

SMLOUVA O DÍLO

č. 29/11863/25 - objednatel

č. S 2025/01 - zhotovitele

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:
se sídlem:
zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČ/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru
Oddělení investic:
e-mail:

00291463 / CZ00291463
ČS, a. s., Uherský Brod

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel:
se sídlem:
OR:
zastoupen:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:

ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby
HIP:
e-mail:
IČ/DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

BSL Industrie, a. s.
Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8634
Ing. Pavel Velecký, předseda správní rady

Ing. Pavel Velecký, předseda správní rady
Ing. Pavel Velecký, ČKAIT 1302030

29362865 / CZ29362865
Komerční banka, a. s.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Preambule a význam díla

2.01. Objednatel pořizuje dílo za účelem přípravy a realizace stavebních prací definovaných v čl. 3 smlouvy o dílo.

2.02. Podkladem k uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.04.2025, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

2.03. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby (dále jen „DPS“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod – fasáda, energeticky úsporná opatření“ (dále jen „PD“)

3.02. Bližší technické podmínky a rozsah díla:

Předmětem díla je zpracování PD na řešení energeticky úsporných opatření vč. opravy fasády u dvou ze tří objektů celého komplexu základní školy. Zpracování energeticky úsporného opatření se bude týkat hlavní budovy (SO 01) a školní družiny (SO 02), které mají z části zachovanou původní plastickou fasádu s ozdobnými prvky. V roce 2014 byla na objektech provedena výměna výplní otvorů ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), na kterou PD naváže stavebními opatřeními v předpokládaném rozsahu – oprava plastické fasády (např. poškozené římsy, šambrány, bosáže, sokly a jiné ozdobné prvky vč. chybějící výměny oken v suterénu), zateplení obvodových konstrukcí – kontaktní zateplovací systém, zateplení podlah v půdním prostoru, řešení vzduchotechnického zařízení s nuceným větráním a rekuperací, vyvolaná výměna klempířských prvků, hromosvodu atd.

Součástí PD je zpracování energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), požárně bezpečnostního řešení a vzhledem k navazující historické ozdobné části původní fasády je i řešení architektonické podoby nově navržených zateplených částí budov v uličním prostoru.

Projekt předpokládá financování prostřednictvím dotačního programu zaměřeného na energetické úspory. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se standardními podmínkami dotačního programu zaměřeného na energetické úspory budov.

Podkladem pro zpracování PD je pasport objektu ZŠ z roku 2022, energetický audit od společnosti DEKTRADE, a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10 zpracovaný v lednu 2004 a PD na výměnu výplní otvorů z roku 2014.

Zpracování PD:

Energetický posudek bude zpracován dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) bude zpracován dle vyhlášky č. 264/2020 o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny.

Požárně bezpečnostní řešení bude zpracováno dle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, a to v souladu s technickými podmínkami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhl. č. 268/2011 Sb.

Dokumentace pro vydání povolení stavby (DPS)

DPS musí být zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a jeho prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele. Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s ust. § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., a prováděcími předpisy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS musí být zpracována mimo jiné v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic.

PDPS bude dále obsahovat soupis prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů. PDPS, bude použita také jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích vyhlášek. SP musí být zpracován v tabulkovém editoru.

Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s ust. § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. a prováděcími předpisy

Součástí PDPS bude i položkový rozpočet stavby (dále jen „PR“) a soupis prací (dále jen „SP“). PR bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelům dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Členění SP a PR bude předem konzultováno s objednatelům – především z důvodu rozdělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů. Rozpočty budou zpracovány v cenové úrovni RTS příp. URS platné v době předání projektu.

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a PR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. PDPS bude obsahovat i popis standardů bez uvedení obchodních názvů.

Členění SP a PR bude předem konzultováno s objednatelům – především rozdělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů dle dotačního titulu.

Součástí projektové dokumentace PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

3.03. Další podmínky a upřesnění rozsahu a zpracování díla:

- a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající zejména v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného území, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.
- b) Zhotovitel svolá minimálně 4 výrobní výbory (1 x vstupní, 2 x rozpracovanost PD, 1 x závěrečné projednání). Zhotovitel představí objednateli závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části.
- c) Součástí díla je autorský dozor zhotovitele. Autorský dozor PD bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor je oceněn v odst. 4.01 pro délku realizace stavby 4 měsíce s účastí na kontrolních dnech (KD), které budou probíhat jednou za 2 týdny (tj. 8 x účast na KD) a 20 h kancelářské práce. Autorský dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
- d) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelům, případně jím určeným administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.06.).
- e) Pokud budou ve společném řízení obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

3.04. Požadovaný počet vyhotovení PD:

V tištěné podobě:

DPS pro podání žádosti k povolení stavby	1 x paré
PDPS	5 x paré

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, PR bude v paré 1 (samostatně pro jednotlivé SO), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu.

V digitální podobě:

DPS koncept
DPS pro podání žádosti
PDPS

1 x CD DPS, PDPS, SO rozdělené PD včetně SP, KR v editovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf) opatřené digitálními podpisy (ověření dokumentů v souladu s autorizačním zákonem).

4. Cena za dílo

4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Jednotlivé stupně/části PD:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Architektonicko-stavební řešení	150.000 Kč	31.500 Kč	181.500 Kč
Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty atd.	50.000 Kč	10.500 Kč	60.500 Kč
Energetický posudek	45.000 Kč	9.450 Kč	54.450 Kč
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)	30.000 Kč	6.300 Kč	36.300 Kč
Požárně bezpečnostní řešení	50.000 Kč	10.500 Kč	60.500 Kč
Vzduchotechnika	25.000 Kč	5.250 Kč	30.250 Kč
Elektroinstalace, hromosvod	45.000 Kč	9.450 Kč	54.450 Kč
Dokumentace pro vydání povolení stavby DPS vč. zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro povolení záměru	35.000 Kč	7.350 Kč	42.350 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr	35.000 Kč	7.350 Kč	42.350 Kč
Cena za autorský dozor – cena maximální, viz odst. 3.03. c) a 4.03. (8 x účast na KD + 20 h AD v kanceláři)	25.000 Kč	5.250 Kč	30.250 Kč
Celková cena	490.000 Kč	102.900 Kč	592.900 Kč

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03. Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy.

Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10 % projekčního rozsahu příslušného stupně PD.

4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po splnění a předání částí (stupňů) předmětu smlouvy se všemi náležitostmi v termínech uvedených v čl. 5 odst. 5.01.2., 5.01.3.

4.03. Autorský dozor (AD) bude fakturován po dokončení stavby nebo v jejím průběhu do maximální výše dle odst. 4.01. Za každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude fakturována částka 750 Kč, která obsahuje veškeré náklady účasti na KD v rozsahu 1,5 h včetně nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu. Účast bude zdokladována zápisem ve stavebním deníku nebo v prezenci na zápisu z KD. Hodinová sazba AD za práce požadované objednatelem vykonávané v kanceláři bude fakturována částka **750 Kč**.

8. Sankce a úroky z prodlení

8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění (i milníků) sjednaných dle odst. 5.01. smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

8.02. Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03. a reklamovaných vad dle odst. 10.02 má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.03. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad dle čl. 10. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraňováním.

8.04. Za každou vadu (chybu, kterou mohl zhotovitel předvídat) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Tato celková smluvní pokuta bude maximálně do 20 % z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu považuje zhotovitel výši sankce za přiměřenou.

8.05. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.02 a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.

8.06. V případě porušení povinnosti zhotovitele zpracovat odpověď na dotaz účastníka v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi objednateli.

8.07. V případě chyby PD (i nekompletního předání elektronické verze PD), která vyvolá posun termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby podle této PD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky, o kterou se zvýší odměna administrátora veřejné zakázky za výkon jeho zadavatelských činností, nejméně však 5.000 Kč bez DPH.

8.08. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

9. Dodací podmínky a další ujednání:

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Město Uherský Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace samotné stavby potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se zhotovitel ke zhotovení těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě 1.000 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatel. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel na změnu smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje písemné příkazy objednatele.

9.04. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší s účinky ex nunc.

9.06. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

10. Záruční doba

10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho poslední dílčí části (5.01.), nebo ode dne odstoupení od smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle ust. § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době, a to ať už vadu zhotovitel uznává či nikoli. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Nedojde-li k dohodě, činí maximální lhůta pro odstranění vad 14 dní ode dne uplatnění reklamace.

Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen „KD“) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDS informovat projektanta např. e-mailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku e-mailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.

11. Závěrečná ustanovení

11.01. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný písemný dodatek ke smlouvě.

11.02. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

11.03. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

11.04. Smluvní strany se dohodly, že pokud se objednatel ocitne v pozici ručitele dle ust. § 109 ZoDPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení předmětu plnění zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně zhotovitele, zejména pak zhotovitel poskytne objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je zhotovitel příslušný.

11.05. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

11.06. Smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (**zákon o registru smluv**). **Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.**

11.07. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.08. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

93. schůze konaná dne 22.04.2025

č. usnesení 2258/R93/25

Nivnici, dne 06.05.2025

Uherský Brod, dne 06.05.2025

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ing. Pavel Velecký

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta