
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů

na akci:

„Výměna klimatizačních jednotek v technologickém centru v budově Městského úřadu č.p. 30/1“

1. SMLUVNÍ STRANY

Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1,69701 Kyjov 
00285030 
CZ00285030 
Komerční banka 
1887430267/0100
Mgr. Veronikou Kmentovou, tajemnicí Městského úřadu Kyjov, na základě vnitřního 
předpisu Pravidla pro zadáváni veřejných zakázek 

Ve věcech technických: Lenka Maliňáková, kancelář tajemníka

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel AGTEK s.r.o.
Adresa: Na Vlastě 1397 696 02 Ratíškovice
IČO: 25512382
D IČ : CZ25512382
Bankovní spojení: RB a.s.
Číslo účtu: 4804683001/5500
Zastoupený: Ing. Jaroslav Procházka, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28733 
(dále jen „zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí Výměna klimatizačních jednotek v techologickém centru Městského úřadu 
č.p.30/1(dále jen „dílo"),specifikované zejména zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. příloh)a 
touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh.

2.3. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem díla, který předložil zhotovitel objednateli v rámci 
výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Při 
plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony a zákonná nařízení, technické, 
kvalitativní, bezpečnostní, hygienické a jiné normy, jakož i obsah své nabídky, kterou předložil jako 
uchazeč v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel se bude řidit výchozími podklady 
objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran učiněnými v době provádění 
stavebních prací.

2.4. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:
2.4.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla;
2.4.2. provedení odpovídajících opatřeni k zajištění bezpečnosti (pracovníků, zaměstnanců MěÚ apod.) a 

maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí provádění díla (prašnost, 
hluk apod.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.

2.4.3. zajištěni bezpečnosti práce,
2.4.4. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 

odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě), provozních řádů, návodů 
k obsluze. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,
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2.4.5. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor provádění díla a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
díla,

2.4.6. průběžná likvidace ocpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla.

2.4.7. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
2 4.8. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených prováděním díla do původního stavu před dokončením 

díla,
2.4.9. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 

smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související 
s výkonem podnikatelské činnosti je 300.000,00 Kč.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 
díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce)

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu vícepraci, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, 
jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady vícepraci.

3.4. Méněpráce budou oceněny takto.
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů,
3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací,
3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té 

výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech,
3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační pňrážku, která bude 

dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech.

3.5. Zhotovitel ve spolupráci s osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických vyhotoví 
změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně díla, popis změn a jejich finanční vyčíslení.

3.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projetovou dokumentací díla před zahájením stavebních prací a 
písemně objednatele informoval o případných nesrovnalostech v projektově dokumentaci (dále jen „PD1').

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetístavemště (zahájení doby plnění): do 10 dní od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Termín dokončení a protokolárního předáni a převzetí díla a odstranění zařízení

staveniště (ukončení doby plnění): do30 dní od zahájení doby plnění

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.4. Posun termínu zahájení doby plněni maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.

4.5. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

4.6. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, neni-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.
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4.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4.8. Místem plnění jetechnologické centrum v budově Městské úřadu, na adrese Masarykovo náměstí 
č.p.30/1, Kyjov 697 01.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

148690,- Kč (bez DPH)

31225,- Kč (DPH)

179915,- Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho 
nabídkyveřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění.

5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z 
níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění,

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci.
5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 
stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením pn provádění 
díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

6.3. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odesláni.

6.4. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale 
po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.5. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6.6. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez 
jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
faktury.

6.7. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost 
do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením
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důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto příoadě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury 
nemá nárok na úrok z prodlení.

6.8. Požádá li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této 
žádost1 vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu orodloužení delší jak 30 dnů.

6.9. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 
potvrzené objednatelem.

6.10. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele.

6.11. Objednatel prohlašuje, že na předmět plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 
92a zákona o DPH.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody způsobené 
třetím osobám v důsledku jeho činnosti nebo i nečinnosti či opomenutí, které mají vztah k předmětu 
plnění dle této smlouvy a to od okamžiku převzetí staveniště až do doby předání hotového díla 
objednateli.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou probíhat mimo pracovní dobu úřadu.

7.3. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací i bez udání důvodu a zhotovitel je povinen toto přerušení 
akceptovat. Přerušení prací může objednatel nařídit na maximální dobu 14 dnů. Termín předání dí<a se 
v tomto případě prodlužuje maximálně o dobu, po kterou byly práce na díle přerušeny.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jej ch použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.7. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 
na odběrná místa určená objednatelem.

7.8 Zhotovitel se zavazuje neprovádět dílo ve dnech státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě nezbytnosti lze dílo realizovat v těchto dnech pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele uděleném minimálně 5 kalendářních dní předem.

7.1. V případě, že zhotovitel využije pro plnění předmětu smlouvy podzhotovitele, je povinen o tom informovat
objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by ji prováděl sám.

7.2 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, 
že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro 
účely kontroly se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu 
smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 
jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění

8.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo popraveno 
k předání a převzetí.

8.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí 
díla vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
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8.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
8.4.1. doklad o provední zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení, protokoly, atesty a doklady o 

požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě), provozní 
řády, návody k obsluze,

8.4.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

8.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

9.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání 
dílafunkčně nebo esteticky, či užíváni dílapodstatným způsobem omezují.

10.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací 
dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať 
už se jedná o vady zjevné či skryté.

10.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to 
v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za 
které odpovídá zhotovitel.

11. REKLAMACE

11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou.

11.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno 
na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

11.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 
dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 
přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

11.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a je 
povinen ji odstranit nejpozději do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle 
nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

11.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05%z dlužné částky za 
každý den prodlení.
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12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 00 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení se zahájením doby plnění díla dle této smlouvy.

12.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.

12.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den 
prodlení.

12.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 
5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu 
odstranění vady.

12.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodleni s termínem nastoupení k odstranění havárie v 
záruční době ve výši 5 000,00 Kč za každých započatých 24 hoain od nahlášení havárie.

12.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 
5 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.

12.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 5 000,00 Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení.

12.9. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup 
provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 00 Kč. 
Toto ustanovení se netýká postupu pň změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.

12.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní potutu ve výši 100 000,00 Kč pokud objednateli na jeho žádost 
nepředloží doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností 
(výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám 
(viz vyšší moc) v souladu s ustanovením článku 2 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být 
uplatňována i opakovaně, a to až do dne, kdy zhotovitel předloží objednateli doklad o sjednání pojištění.

12.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, jestliže poruší jakýkoliv jiný závazek 
vyplývající z této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ pomšení.

12.12. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

12.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody.

12.14. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet 
pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli z titulu smluvních pokut, a to oproť ceně za dílo z nejbl'žšího 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

13. ZÁNIK SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy.Smluvní strany se dohodly, že od 
této smlouvy lze odstoupit pouze v přioadech, které stanoví tato smlouva nebo zákon.Dále může tato 
smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
13.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
13.2.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
13.2.3.případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zaKázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

13.2.4.neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě objednatele oprávněné jednat ve věcech technických 
i přes písemné upozornění objednatele;

13.2.5.byl-li podán insolvenční návrh na zahájeni insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku 
nebo prodej podniku zhotovitele.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno prodlení 
objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne 
splatnosti.

13.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

13.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních 
pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o 
odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončeni smlouvy
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13.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na záklaoě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádáni svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si 
veškerá dosud poskytnutá plnění.

13.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na příoadnou náhradu škody z tohoto titulu.

14.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 
písemným souhlasem objednatele

14.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

14 3 Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.5. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv"), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru 
smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o 
registru smluv.

14.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelich pro potřeby uveřejnění
informací na profilu objednatele.

14.8. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení.V případě, že se smluvní stany dohodnou, muže být smlouva uzavřena
elektronicky, a to připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

14.9. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 73. zasedání dne 12. května 2025.

14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: 1 3. 05. 2025

Objednatel: Zhotovitel: / ?

I t U u i w . w , M r .

Mgr. Veronika Kmentová 

tajemnice Městského úřadu Kyjov

Ing. Jaroslav Procházka 

jednatel

v :nou správnost: ✓ 
S jš lu lid  i  právním řádem Č R :

Datum: 13 . 05. 2025 á
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CENOVÁ NABÍDKA - Položkový rozpočet
S: MěÚ Kyjov -  chlazení

0: AGTEK s.r.o. Na Vlastě 1397 696 02 Ratíškovice CN č. 020NA25

R: D.1.4.1 Chlazení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

728 CHL Chlazení 148 690,00
Chladící jednotky

1 728 CHL-R001 CHL 1.2Chladící jednotka venkovní SPLIT
Chl. výkon: 6,70 kW, El.přikon(max): 8,57 A(1x230V)
Akust.výkon: 68 dB(A)
Rozměry: 630x799x299 mm 47 kg 
- jednotky jsou navrženy pro celoroční provoz, nepřetržitý 
provoz 24 hodin denně
Jednotka osazena na střeše na betonových blocích 
POZN. systém je navržen pro celoroční provoz, nepřetržitý 
provoz 24 hodin denně. Je třeba zvolit vhodné jeanotky 
vyšší řady určené prop tento účel

2,00000 35 700,00 71 400,00

2 728 CHL-R002 rCHL 1.1 Chladící jednotka vnitřní SPLIT nástěnná 
Chl.výkon: 6,70 kW 
Akust.výkon: 60 uB(A)
Rozměry: 320x1050x250 mm, 14 kg

2,00000 8 950,00 17 900,00

3 728_CHL-R003 Ovladač nástěnný (společný pro obě jednotky)
- s funkci přepínání chodu jednotek, nastavení časových 
režimů

1,00000 4 290 00 4 290,00

4 728_CHL-R008 Doprava, montáž a zprovoznění kpl 1,00000 32 500 0C 32 500,00

Chladící jednotky
5 728_CHL-R004 Potrubí chladící měďéné d6,3/12,7mm, iz.9 mm PE s folií m 20,00000 345,00 6 900,00

Demontáže
6 728_CHL-R005 Demontáž chladicí jednotky vnitřní kpl 2,00000 800 00 1 600,00

7 728_CHL-R006 Demontáž chladící jednotky venkovní kpl 2,00000 2 400,00 4 800,00

8 728_CHL-R007 Demontáž stávajícího chladícího potrubí a kabelových a 
komunikačních rozvodů

kpl 1,00000 1 400 00 1 400,00

Ostatní
---------------

9 728_CHL-R008 Odvod konaenzátu do stávajícího potrubí kanalizace ks 2,00000 250,00 500,00

10 728_CHL-R009 Napuštění systému chladící kapalinou a zprovoznění m 20,00000 155,00
,  - -

3 100,00

11 728 CHL-R010 Kabelové rozvody elektro a komunikační, přioojerí do 
stávajícího rozvaděče

kpl 1,00000 4 300,00

------------------------------1

4 300,00

Vypracoval: Ing. Jaroslav Procházka 
V Miloticích: 4.4.2025
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