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Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Asfaltobetonová komunikace mezi halami“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250350
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN.:doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Požadavky a podmínky pro provádění díla v Areálu tramvaje Poruba
I. Provoz v Areálu tramvaje Poruba
V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 11.22 budou při realizaci díla (dále také jen stavby) dodrženy následující požadavky:
A. Není-li v uzavřené smlouvě o dílo uvedeno jinak, po celou dobu realizace stavby musí být umožněn provoz tramvajové dopravy v areálu (bez nutnosti demontáže trolejového vedení), příjezd/přístup vozidel objednatele a umožněn v celém areálu pohyb osob (pěší) po předem stanovených přístupových komunikacích. Provoz tramvajové dopravy má přednost před vozidly stavby. 
Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn vjezd a výjezd vozidel objednatele do a z objektů v areálu. Po celou dobu realizace stavby musí být neustále zajištěno plynulé fungování provozu objednatele.
B. Pokud bude při provádění prací nutné zabezpečit trolejové vedení v areálu vypnutím, před zahájením vlastních prací objednatel na žádost zhotovitele, zajistí vypnutí trolejového vedení a vystaví příkaz „B“. 
Výkopy musí být zhotovitelem zabezpečeny tak, aby umožnily průjezd vozidel a průchod osob v areálu a zároveň do haly.
C. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel zpracuje Plán organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu, a návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby. Dočasné dopravní značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby v Areálu tramvaje Poruba bude odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel bude Plán organizace dopravy průběžně aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci prací dle Smlouvy o dílo, bod 2.2, písmeno h).
D. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel seznámí objednatele s postupem prací dle aktualizovaného Harmonogramu díla. Zhotovitel bude dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, v souladu s přílohou č. 3 SoD. V souladu s přílohou č. 3 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzájemně písemně seznámí s riziky.
E. Při předání a převzetí staveniště zástupce objednatele provede školení BOZP, požární ochrany, opatření v případě havárie, vč. uvedení telefonních čísel a kontaktních míst - všech zaměstnanců zhotovitele. Součástí školení bude i provozně dopravní řád – pohyb osob a vozidel v Areálu tramvaje Poruba.
Seznam všech proškolených zaměstnanců zhotovitele bude trvale uložen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizován. V případě nástupu nových pracovníků má zhotovitel povinnost zajistit u objednatele jejich proškolení. Školení zaměstnanců zhotovitele proběhne vždy před zahájením prací. Za provedení školení zaměstnanců zhotovitele je zodpovědný zhotovitel.
F. Před započetím svářečských prací (svařování, rozbrušování, prací s otevřeným ohněm, atd.), zhotovitel vyplní příkaz ke svařování, který bude podepsán zástupcem objednatele. Provádění svářečských prací bude zhotovitelem v předstihu (min 2 dny) oznámeno zástupci objednatele. Vyplněný příkaz bude uložen u zhotovitele, v místě prací.
G. Zhotovitel zajistí, aby vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu tramvaje Poruba, příjezdová komunikace do Areálu tramvaje Poruba ul. U Vozovny, přilehlá komunikace ul. Sokolovská) byla předem očištěna tak, aby neznečišťovala místní komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění.
V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci znečistí místní komunikaci, zhotovitel bez průtahů zajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění znečištění a uvede místní komunikaci do původního stavu – v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením místní komunikace do původního stavu. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dílo.
H. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci poškodí místní komunikaci (komunikace v Areálu tramvaje Poruba, příjezdová komunikace do Areálu tramvaje Poruba ul. U Vozovny, přilehlá komunikace ul. Sokolovská) která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením místní komunikace do původního stavu – v souladu s příslušnými zákony. 
Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit. 
II. Zařízení staveniště 
· Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu tramvaje Poruba, místo bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště. Plán zařízení staveniště bude objednateli zaslán nejpozději do 5-ti pracovních dní od předání staveniště.
· Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
· Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
· Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
· Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajišťovat průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi).
· Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
· Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
III. [bookmark: _Toc325374885]Podmínky pro vstup a pohyb osob v Areálu tramvaje Poruba – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele 
· Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní dny, v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor pověřený pracovník objednatele.
· Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb). 
· Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 5-ti pracovních dní před předáním a převzetím staveniště. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě. 
IV. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele
· Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného „Povolení vstupu“ vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele, toto povolení bude předloženo při vjezdu do areálu a po dobu parkování v areálu bude umístěno za čelním sklem automobilu na viditelném místě.
· Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dny v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
· Mimo uvedenou provozní dobu může zhotovitel výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu pouze jako návštěva.
· Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem závazků z této smlouvy, nejpozději do 5-ti pracovních dní před předáním a převzetím staveniště. Seznam bude zaslán na emailovou adresu …………. (POZN. doplní objednatel před podpisem smlouvy)
V. Fotodokumentace
A. Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací
· Bude sloužit jako součást pasportizace. 
· Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům objednatele na staveništi. 
· Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty.
B. Fotodokumentace průběhu stavby a k zakrývaným konstrukcím
· K sítím a přípojkám před záhozem,
· ke všem zakrytým stavebním konstrukcím,
· k prováděným zkouškám,
· k dodržení předepsaných technologií,
· k dodržení bezpečnostních opatření,
· k prokázání zařízení staveniště,
· k prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
· k prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady, 
· k prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti apod.
C. Způsob zpracování fotodokumentace 
· Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace. 
· Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.
D. Užití fotodokumentace 
· Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 
E. Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 
· Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x USB) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.
VI. Povinná identifikace pracovníků
· Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě (na výstražné vestě logo nebo název dodavatelské firmy).
· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů, pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 
VII. Škody a ztráty (Odcizení majetku)
· Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště ručí výhradně Zhotovitel.  
· V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
· V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Ostravě dne ………………	V …………………. dne ....................

………………………………….	………………………………….
(POZN. doplní objednatel)		(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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