

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„AREÁL TRAMVAJE PORUBA – ASFALTOBETONOVÁ KOMUNIKACE MEZI
HALAMI“**

zadávané formou sektorové veřejné zakázky malého rozsahu

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 23. 04. 2025

Žádost dodavatele č. 1 ze dne 17. 04. 2025:

Vámi navrženou dobu prohlídky nejsme schopni absolulovat. Prosíme zadavatele o stanovení náhradního termínu prohlídky.

Informace zadavatele

Zadavatel vyhovuje žádosti dodavatele a umožní dodavatelům další, v pořadí druhou, prohlídku místa plnění dne 25. 04. 2025 v 9:00 hod. Zájemci o prohlídku se setkají v uvedeném termínu na vrátnici Areálu tramvaje Poruba, adresa: ul. U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba, viz doplnění v zadávací dokumentaci.

Žádost dodavatele č. 2 ze dne 22. 04. 2025:

Žádáme zadavatele o objasnění - zodpovězení následujícího dotazu:

Dotaz č. 1: Výkaz výměr uvádí p. č. 53 Zařízení staveniště – u této položky není uvedena jednotka a množství je uvedeno 15,000.000. Předpokládáme, že se jedná o „překlep“. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o vysvětlení/opravu.

Informace zadavatele

Zadavatel provedl opravu u položky č. 53 „Zařízení staveniště“, kdy ve sloupci „MJ“ doplnil *kpl* (komplet) a ve sloupci „Množství“ doplnil 1.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07. 05. 2025 do 10:00 hod.

Přílohy vysvětlení:
Zadávací dokumentace_oprava 23.4.2025;
Příloha č. 7 ZD Oceneny soupis prací_oprava 23.4.2025.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 29. 04. 2025

Žádost dodavatele č. 1 ze dne 24. 04. 2025:

Dotaz č. 1: Technická zpráva uvádí: „g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku Výkresy navržených vodorovných DZ jsou vyznačeny přímo v situaci pozemní komunikace C3“. Ve výkazu výměr jsme položky k vodorovnému dopravnímu značení nenalezli. Pro ocenění žádáme zadavatele o přesnou specifikaci vodorovného DZ a doplnění výkresu situace komunikace C3.

Informace zadavatele

Zadavatel upravil Technickou zprávu, když bod „g“ odstranil.

Žádost dodavatele č. 2 ze dne 24. 04. 2025:

Dotaz č. 2: Návrh smlouvy o dílo v článku II. Předmět smlouvy uvádí, že součástí předmětu plnění je rovněž: b) Zpracování podrobné prováděcí dokumentace, d) Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení díla, e) Provedení geodetických prací, h) Zajištění, vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby, i) Potřebné vytýčení, řádné označení a zabezpečení inženýrských sítí a technických zařízení. Ve výkazu výměr jsme položky k daným činnostem nenalezli. Máme tedy zahrnout do položky č. 53 Zařízení staveniště?

Informace zadavatele

Zadavatel doplnil do soupisu prací:

- novou položku č. 55 „*Geodetické zaměření a zhotovení dokumentace skutečného stavu objektů a památek*“;
- novou položku č. 57 „*Dozory*“.

Žádost dodavatele č. 3 ze dne 24. 04. 2025:

Dotaz č. 3: K řádnému ocenění šterbinových žlabů Vás žádáme o dodání kladečského schéma. Z dostupných podkladů není úplně jasné, o kolik samostatných větví liniového odvodnění se jedná.

Informace zadavatele

Zadavatel uvádí, že doplnil projektovou dokumentaci o přílohu s názvem kladečské schéma, viz Příloha č. 13 ZD PD-doplněno Kladečské schéma_29.4.2025.

Žádost dodavatele č. 4 ze dne 24. 04. 2025:

Dotaz č. 4: Výkaz výměr uvádí p. č. 47 Vodorovná doprava suti z kusových materiálu....., poznámka uvádí, že jde o obrubníky, ale k této položce jsme nenalezli poplatek za skládku. Dále výkaz výměr uvádí p. č. 50 Poplatek za uložení na recyklační skládce.....pod kódem 17 05 04, ale k této položce jsme nenalezli odvoz a nakládání. Z tohoto důvodu žádáme o vysvětlení/doplnění/opravu.

<u>Informace zadavatele</u>

Zadavatel doplnil do soupisu prací:

- doplněna položka č. 47 „*Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km*“ a upraveno množství;
- doplněna položka č. 48 „*Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů*“ a upraveno množství;
- novou položku č. 50 „*Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01*“;
- novou položku č. 53 „*Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným*“.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 05. 2025 do 10:00 hod.

Přílohy vysvětlení:

Zadávací dokumentace-oprava 29.4.2025;

Příloha č. 7 ZD Oceněny soupis prací-oprava 29.4.2025;

Příloha č. 13 ZD PD-upravená TZ 29.4.2025;

Příloha č. 13 ZD PD-doplněno Kladečské schéma 29.4.2025.

V Ostravě 29. 04. 2025

.....

Magda Tabačíková

specialista nákupu

úsek nákup a správa společnosti