

S M L O U V A O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: 29/11908/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2025

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

MITES s.r.o.

Cejl 825/20, Zábrdovice

602 00 Brno

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

tel.:

e-mail:

Romanem Pavelkou, jednatelem

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

Identifikační číslo:

00291463

255 77 174

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463, pro tuto zakázku není plátcem DPH. CZ25577174

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u KS v Brně oddíl C vložka č. 35107

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ulice Fr. Veselky, Uherský Brod**

Pravomocné společné povolení: vydané MěÚ Uherský Brod, odbor stavebního úřadu,
pod č.j.: MUUB/108257/2023 ze dne 09.11.2023, které nabylo právní
moci dne 14.12.2023.

Projektant: projekční kancelář NELL PROJEKT, s. r. o.,
Kvítková 3687, 760 01 Zlín

Autorský dozor: NELL PROJEKT, s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod

Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]
mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Technický dozor objednatele: Ing. [redacted]
mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů: [redacted]
mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [redacted], Odbor rozvoje města
tel.: [redacted] mob.: [redacted]
e-mail: [redacted]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce ulice Fr. Veselky, Uherský Brod“

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- c) geodetické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrických plánů.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost,
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby,
- c) vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, za účasti jejich správců,
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů,
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, záborů a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
- i) zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního dopravního značení u Odboru správního Městského úřadu v Uherském Brodě, případně Dopravním inspektorátem Policie ČR. Jeho

údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla. Návrh přechodného dopravního značení bude zpracován na náklady zhotovitele,

- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy),
- k) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
- l) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
- m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
- n) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,
- o) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího,
- p) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při převjímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele,
- q) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
- s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
- u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
- v) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby,
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
- x) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo,
- y) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- aa) zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací

zpracovanou projekční kanceláří NELL PROJEKT, s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a pravomocné společné povolení a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

SO 001 Místní komunikace s odvodněním

SO 801 Veřejné osvětlení

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě (výkresy ve formátu PDF opatřené elektronickým autorizačním razítkem a výkresy formátu DWG, DGN, DOC, EXCEL). Ověření dokumentů související s výkonem činnosti autorizované osoby musí být v souladu s § 268 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a dále v souladu s § 13 odst. 3 písm. b) autorizačního zákona 360/1992 a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na datovém nosiči v digitální formě ve formátu .dgn a dále ve formátu .pdf s ověřením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřičských činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zhotovitel předá zároveň geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby digitální technické mapy – geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem

o přijetí aktualizačního podkladu v DTM.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

ad d) Vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 x originál tištěné formy vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a 1 x vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem v elektronické podobě. Ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry bude v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že realizace minimálně následujících významných činností při plnění veřejné zakázky musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:

- provádění zpevněných ploch – osazení betonových obrubníků, dlažební práce.

3. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

Nejpozději do zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro realizaci stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **01.09.2025**

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí realizované stavby: **12.12.2025**, nebude-li dále stanoveno jinak

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správceů inženýrských sítí, geometrických plánů ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději **do 40 dnů** po dokončení realizace stavby.

2. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické podmínky a technologické postupy.

3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu díla a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

4. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy **v návrhu harmonogramu postupu prací**, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději **ke dni předání staveniště**. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam.

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálu dle § 222 odstavec 7 zákona nebo změny („vícepráce“) dle § 222 odstavec 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222 odstavec 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odstavec 6 zákona a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6 795 002,14 Kč (bez DPH)

(slovy: šest milionů sedm set devadesát pět tisíc dvě korun českých 14/100)

1 426 950,45 Kč DPH 21%

8 221 952,59 Kč (včetně DPH)

2. Cena byla stanovena na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: objednatel si vyhrazuje právo požádat o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, nikoli na skládku. Využije-li objednatel tohoto práva, budou poplatky za skládku betonové suti z ceny díla odečteny.
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 15 % (ať plusem, tak i mínusem).
5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „**Rekonstrukce ulice Fr. Veselky, Uherský Brod**“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet).

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každému má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

96. schůze konaná dne 26.05.2025

č. usnesení 2349/R96/25

V Uherském Brodě dne 24.06.2025

V Nivnici dne 20.06.2025

Za objednatele:

město Uherský Brod

Za zhotovitele:

MITES s.r.o.

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

Roman Pavelka, jednatel

Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 29/11908/25

č. smlouvy zhotovitele: 03/2025

„Rekonstrukce ulice Fr. Veselky, Uherský Brod“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený objednatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl zhotovitelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo "

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jákovliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy

odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 zákona).
5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky a v cenové úrovni platné

- v době provádění díla. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
- b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po

provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVIII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději **do 15 dnů** ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z finanční záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši **250.000 Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **250.000 Kč** na účet objednatele č. [REDACTED] variabilní symbol (číslo smlouvy o dílo objednatele), konstantní [REDACTED], specifický symbol IČ dodavatele.
12. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby.
13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.

15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví zhotovitel podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení u Odboru správního Městského úřadu v Uherském Brodě, případně s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR. Jeho údržbu, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla.
3. Realizace stavby bude probíhat s dílčími uzávěrami dle zhotovitelem zpracovaného návrhu DIO nebo ZOV, který bude předložen objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením stavby. S ohledem na max. zajištění dopravní obslužnosti ulice budou navržené dílčí etapy (uzávěry) závazné. V místech stavby (ulice), které nebudou předmětem uzávěry, bude zajištěn silniční provoz bez přerušení.
4. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit přístup ke všem nemovitostem v ul. Fr. Veselky po zpevněné ploše. Při omezení přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká. Stavební práce nesmí zapříčinit neumožnění přístupu nebo zásobování nemovitostí.
5. Zhotovitel je povinen splnit při realizaci stavby uvedené podmínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou součástí dokladové části projektu.
6. Po dobu provádění dílčích stavebních prací, které neumožní v místě prací odvoz komunálního odpadu, je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
7. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 h do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 h do 15:00 h., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
8. Geodetické vytyčení směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající technický dozor a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
9. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. Zhotovitel je povinen po dobu provádění rekonstrukce oplocení zabezpečit areál provizorním oplocením.

10. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
11. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
12. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatel, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatel.
14. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
15. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit případné zábery veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny.
16. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů.
18. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
19. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.
20. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento druh odpadu bude po jeho zvážení následně převezen na deponii Objednatel a předán oprávněné osobě k recyklaci. Uložení množství betonu na deponii je potřeba doložit vážními lístky. Objednatel zajistí místo vážení (je na trase odvozu na deponii) a administraci vážních lístků. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby.

K žádosti je nutno doložit:

- identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele),
- termín realizace stavby,
- průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství – vážní lístky),

- doklad o předání osobě oprávněné v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis z evidence objednatele a kopie písemné dohody,
- podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené

lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

10. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, konstrukcí, technologií materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zajistí sám,
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici,
 - c) kopii pravomocného společného povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby,
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla,
 - e) jméno technického dozoru stavebníka a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.

2.4 **K přejímce díla** je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření s identifikací do katastrální mapy a geometrického plánu,
- b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a její vložení do DTM ZK a předložit objednateli akceptaci zakázky,
- c) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních),
- d) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech,
- e) originály stavebního deníku,
- f) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
- h) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací,
- i) kladná stanoviska dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů,
- j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně, avšak záruční doba běží ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání

- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla). To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště **kopii pojistné smlouvy**, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku **15 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Záruka za jakost díla vymezeného v č. II. Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.
5. V důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamací odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamací začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,07 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení a protokolárního předání a převzetí realizované stavby (stavebních prací);
 - b) pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro dokončení a protokolárního předání díla – předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel není v prodlení s dobou plnění sjednanou pro předání dokončení díla v případě, kdy některý doklad (stanovisko) nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vydání stanoviska příslušného dotčeného orgánu oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným;
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**;
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 těchto obchodních podmínek ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
 - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 2 těchto obchodních podmínek ve výši **10.000 Kč**;
 - j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **10.000 Kč**;
 - k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**;
 - l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**;
 - m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**;
 - n) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 4 nebo odst. 5 nebo odst. 16 těchto obchodních podmínek ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ;
 - o) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo odst. 3 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo;
 - p) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy;
 - q) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti finanční záruce.
4. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII obchodních podmínek.

XVII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že

nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
 - a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
 - b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
 - d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

XVIII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne 24.06.2025

V Nivnici dne 20.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

MITES s.r.o.

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta

Roman Pavelka, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2354** **Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod**

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 **Uherský Brod**

Zhotovitel: **MITES s.r.o.** IČO: **255 77 174**
Cejl 825/20, Zábřdovice DIČ: **CZ25577174**
602 00 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 908 997,98
PSV	9 997,16
MON	657 007,00
Vedlejší náklady	219 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 795 002,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 795 002,14 CZK
Základní DPH	21 %	1 426 950,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **8 221 952,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	219 000,00	45 990,00	264 990,00	####
1	VON	0,00	219 000,00	45 990,00	264 990,00	####
SO.001	Místní komunikace	0,00	5 694 543,95	1 195 854,23	6 890 398,18	####
2	Stavební část	0,00	5 694 543,95	1 195 854,23	6 890 398,18	####
SO.002	Odvodnění	0,00	224 451,19	47 134,75	271 585,94	####
3	Odvodnění	0,00	224 451,19	47 134,75	271 585,94	####
SO.801	Veřejné osvětlení	0,00	657 007,00	137 971,47	794 978,47	####
4	Veřejné osvětlení	0,00	657 007,00	137 971,47	794 978,47	####
Celkem za stavbu		0,00	6 795 002,14	1 426 950,45	8 221 952,59	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			276 763,10	4,1
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			842 031,13	12,4
13	Hloubené vykopávky	HSV			83 966,73	1,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			63 318,76	0,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 405,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 545,00	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			1 288 287,76	19,0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			1 302 630,30	19,2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			371 975,14	5,5
8	Trubní vedení	HSV			121 893,80	1,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			567 695,10	8,4

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			19 282,80	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 367,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 474,88	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			9 997,16	0,1
M21	Elektromontáže	MON			392 213,00	5,8
M46	Zemní práce při montážích	MON			264 794,00	3,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			906 361,48	13,3
VN	Vedlejší náklady	VN			219 000,00	3,2
Cena celkem					6 795 002,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					219 000,00		
1	005122 R	Provozní vlivy silniční, ztížený provoz a provádění prací na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	Indiv	
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>									
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 23/ II	Indiv	
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ II	Indiv	
<p>- náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení zajištění řezání betonových prvků před prašností vodní clonou - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách v lázeňské zóně</p>									
4	00511 R1	Geodetické práce po dobu výstavby	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	Vlastní	Indiv	
<p>Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy..</p>									
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 23/ II	Indiv	
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>									
6	005121 R	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	Indiv	
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolanců osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.</p>									
7	005211	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy o dílo	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv	
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 23/ II	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<p style="color: green;">Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>								
9	00523 R	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací, zkoušky únostnosti	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 23/ II	Indiv
10	0052410	Geometrický plán na rozdělení pozemků	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 x tisk vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.</p>								
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 23/ II	Indiv
<p style="color: green;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.</p>								
12	0059001	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.</p>								
13	0059002	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
<p style="color: green;">Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby</p>								
Celkem						219 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						276 763,10		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	20,00000	56,00	1 120,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	562,00000	50,00	28 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>plocha ze situace : 562</i>		<i>562,00000</i>				
3	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	57,80000	45,00	2 601,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>1 řádek z žulové kostky : 57,8</i>		<i>57,80000</i>				
4	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	562,00000	10,00	5 620,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>chodník : 562</i>		<i>562,00000</i>				
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	562,00000	23,00	12 926,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>chodník : 562</i>		<i>562,00000</i>				
6	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	1 377,00000	27,00	37 179,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>asfalt : 1377</i>		<i>1 377,00000</i>				
7	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	69,50000	135,00	9 382,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>betonové vjezdy : 69,5</i>		<i>69,50000</i>				
8	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	20,20000	98,00	1 979,60	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>přefrézování : 20,2</i>		<i>20,20000</i>				
9	113151250R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.15 cm	m2	1 377,00000	115,00	158 355,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>plocha ze situace : 1377</i>		<i>1 377,00000</i>				
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	192,00000	15,00	2 880,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
11	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	786,00000	20,00	15 720,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
12	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	20,00000	45,00	900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,00000</i>		<i>20,00000</i>				
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						842 031,13		
13	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	44,73810	58,00	2 594,81	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		<i>plocha parkoviště : 80,61*1,05*0,2</i>		<i>16,92810</i>				
		<i>dotčené plochy : 278,1*0,1</i>		<i>27,81000</i>				
14	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	825,68250	55,00	45 412,54	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vozovka-asfalt : 1586,7*1,05*0,44		733,05540				
		parkovací stání-drenážní dlažba : (344,6+12,9)*1,05*0,46		172,67250				
		chodník-dlažba tl. 8 cm : 66,3*1,05*0,46		32,02290				
		chodník-dlažba tl. 6 cm : (53,8+7,5)*1,05*0,42		27,03330				
		příčný práh : 7*1,05*0,44		3,23400				
		odpočty konstrukcí : -562*0,06-57,8*0,1-562*0,15-562*0,15-1377*0,25-20,2*0,1-1377*0,15-16,9281		-777,84810				
		sanace v případě neúnosného podloží :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 635,51250		635,51250				
15	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	288,98888	10,00	2 889,89	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 825,68251*0,35		288,98888				
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	16,92810	105,00	1 777,45	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		ornice-zásyp pro sadové úpravy před domy : 16,9281		16,92810				
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	810,28250	98,00	79 407,69	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 825,68250		825,68250				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,40000*-1		-15,40000				
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	810,28250	18,00	14 585,09	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 810,28250		810,28250				
19	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	635,51250	10,00	6 355,13	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		sanace v případě neúnosného podloží :		635,51250				
		(66,3+1586,7+344,6+12,9+7)*1,05*0,3						
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	810,28250	18,00	14 585,09	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 810,28250		810,28250				
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,40000	150,00	2 310,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zpětný zásyp : 15,4		15,40000				
22	181102302R00	Úprava pláně silnic v zářezech se zhutněním (66,3+1586,7+344,6+12,9+7)*1,05	m2	2 118,37500	20,00	42 367,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				2 118,37500				
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	810,28250	175,00	141 799,44	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 810,28250		810,28250				
24	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	1 398,12750	349,00	487 946,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 635,51250*2		1 398,12750				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				63 318,76		
25	162206113R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 100 m	m3	27,81000	97,00	2 697,57	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 27,81000		27,81000				
26	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	27,81000	52,00	1 446,12	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000*0,1		27,81000				
27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	278,10000	32,00	8 899,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		plocha ze situace : 314-35,9		278,10000				
28	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	278,10000	62,00	17 242,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
29	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	35,90000	205,00	7 359,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
30	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	278,10000	45,00	12 514,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
31	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	278,10000	1,40	389,34	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
32	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	278,10000	7,00	1 946,70	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
33	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	278,10000	1,00	278,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
34	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	278,10000	5,00	1 390,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
35	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00556	10 750,00	59,77	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 5,56000*0,001		0,00556				
36	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	278,10000	6,00	1 668,60	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000		278,10000				
37	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,79500	2 160,00	3 877,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Sadové úpravy před domy : 35,9*0,05		1,79500				
38	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	35,90000	25,00	897,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		sadové úpravy před domy : 35,9		35,90000				
39	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI á 25 kg	kg	6,95250	175,00	1 216,69	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000*0,025		6,95250				
40	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	5,56200	40,00	222,48	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000*0,02		5,56200				
41	25234000.AR	Herbucid totální	l	0,83430	365,00	304,52	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 278,10000*0,003		0,83430				
42	693650454R	Geotextilie netkaná TS 50 -200 g/m2, PP, role 2 x 175 m	m2	39,49000	23,00	908,27	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 35,90000*1,1		39,49000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 288 287,76		
43	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	509,35500	149,00	75 893,90	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		chodník tl. 8 cm : 66,3*1,05		69,61500				
		chodník tl. 6cm : (53,8+7,5)*1,05		64,36500				
		drenážní dlažby : (344,6+12,9)*1,05		375,37500				
44	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	9,24000	135,00	1 247,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		zpomalovací prahy : 7*1,1*1,2		9,24000				

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	564851115RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	2 278,98000	190,00	433 006,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				2 278,98000				
				asfaltová komunikace, podélné parkování, parkoviště, chodník : (1586,7+66,3+344,6+12,9+53,8+7,5)*1,1				
46	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	1 666,03500	385,00	641 423,48	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				1 666,03500				
				plocha ze situace : 1586,7*1,05				
47	567411115R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	m2	21,16800	380,00	8 043,84	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				8,82000				
				prahy : 7*1,05*1,2				
				12,34800				
				9,8*1,05*1,2				
48	581114118R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tl.15 cm C30/37	m2	69,50000	556,00	38 642,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				69,50000				
				dobetonování sjezdů : 69,5				
49	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	2 118,37500	15,00	31 775,63	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				2 118,37500				
				(66,3+1586,7+344,6+12,9+7)*1,05				
50	67352024R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 186 g/m2	m2	2 330,21250	25,00	58 255,31	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				2 330,21250				
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2118,37500*1,1				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				1 302 630,30		
51	573111113R00	Postřík infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 586,70000	28,00	44 427,60	RTS 23/ II	RTS 23/ I
52	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 606,90000	23,00	36 958,70	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				1 606,9				
				1 606,90000				
53	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 606,90000	330,00	530 277,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
54	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 606,90000	430,00	690 967,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				1 586,70000				
				vozovka : 1586,7				
				20,20000				
				přezfrézování : 20,2				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				371 975,14		

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	7,00000	956,00	6 692,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
56	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	61,30000	299,00	18 328,70	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		chodník : 53,8		53,80000				
		hmatová : 7,5		7,50000				
57	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	423,80000	310,00	131 378,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		chodník : 66,3		66,30000				
		parkovací stání, drenážní červená : 344,6+12,9		357,50000				
58	599432111R00	Výplň spár dlažby kam.těženým	m2	423,80000	15,00	6 357,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 423,80000		423,80000				
59	5999001	Předláždění vjezdů vč. podkladu a výškového srovnání	m2	58,90500	320,00	18 849,60	Vlastní	Indiv
		56,1*1,05		58,90500				
60	583801299	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná	m2	7,35000	600,00	4 410,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 7,00000*1,05		7,35000				
61	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	59,18000	244,00	14 439,92	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		53,8*1,1		59,18000				
62	592451151R	Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 60 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	8,25000	455,00	3 753,75	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		7,5*1,1		8,25000				
63	592451172R1	Dlažba 200 x 100 x 80 mm žlutá	m2	72,93000	358,00	26 108,94	Vlastní	RTS 23/ I
		chodník : 66,3*1,1		72,93000				
64	592452561R	Dlažba betonová dvouvrstvá zatravnovací červená; 200x200mm tl. 80mm podíl otevřené plochy 28%	m2	14,19000	473,00	6 711,87	RTS 23/ II	Indiv
		12,9*1,1		14,19000				
65	592452561R1	Dlažba betonová dvouvrstvá zatravnovací šedá; 200x200mm tl. 80mm podíl otevřené plochy 28%	m2	379,06000	356,00	134 945,36	Vlastní	RTS 23/ I
		parkoviště : 344,6*1,1		379,06000				
Díl: 8		Trubní vedení				5 992,00		

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, hydrantu	kus	7,00000	856,00	5 992,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						567 695,10		
67	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	6,00000	891,00	5 346,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
68	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,80000	535,00	963,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
69	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,80000	70,00	126,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		0,3*6		1,80000				
70	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	9,49000	3 765,00	35 729,85	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 949,00000*0,01		9,49000				
71	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	21,50000	226,00	4 859,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
72	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	21,50000	61,00	1 311,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
73	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	21,50000	124,00	2 666,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
74	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	949,00000	385,00	365 365,00	Vlastní	RTS 23/ I
		BO 10/25 : 14+11+18,5+4*5,4		65,10000				
		BO 15/25 : 486		486,00000				
		BO 15/15 : 255+142,9		397,90000				
75	40445020.AR	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	745,00	745,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		B2 : 1		1,00000				
76	40445044.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	732,00	732,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		IP4b : 1		1,00000				
77	40445212R	Značka dopr.upr.přednost P2 500x500mm, pozink.tř.1	kus	1,00000	690,00	690,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
78	40445215R	Značka dopr.upr.přednost P4 900 mm, pozink.tř.1	kus	1,00000	795,00	795,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		P4 : 1		1,00000				
79	40445248R	Značka dopr.infor.IP26a,b 1000x750mm poz.tř.1	kus	2,00000	700,00	1 400,00	RTS 22/ I	Indiv
		I25a : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		I25b : 1		1,00000				
80	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	6,00000	460,00	2 760,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
81	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	6,00000	549,00	3 294,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
82	404459535R	Svorka upínací US 60	kus	12,00000	112,00	1 344,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 6,00000*2		12,00000				
83	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	68,35500	117,00	7 997,54	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		65,1		65,10000				
		Koeficient : 0,05		3,25500				
84	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	460,30000	138,00	63 521,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		486		486,00000				
		Koeficient : 0,05		24,30000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 25,00000*-1		-25,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 25,00000*-1		-25,00000				
85	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	417,79500	118,00	49 299,81	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		397,9		397,90000				
		Koeficient : 0,05		19,89500				
86	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	25,00000	375,00	9 375,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
87	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	25,00000	375,00	9 375,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						19 282,80		
88	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	20,20000	12,00	242,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
89	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného	m2	20,20000	2,00	40,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
90	939431111RT2	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600	kus	4,00000	4 750,00	19 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						867,00		
91	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	57,80000	15,00	867,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 57,80000		57,80000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						42 514,62		
92	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4 251,46213	10,00	42 514,62	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						9 997,16		
93	711823121RT3	Montáž novopvé fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	95,00000	105,00	9 975,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		zídky : 190*0,5		95,00000				
94	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01615	1 372,00	22,16	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						903 189,08		
95	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	185,46000	200,00	37 092,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 185,46000		185,46000				
96	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	357,03600	175,00	62 481,30	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 77,55600		77,55600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 25,02000		25,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 42,24000		42,24000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 212,22000		212,22000				
97	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	959,45640	200,00	191 891,28	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 16,64640		16,64640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 185,46000		185,46000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 757,35000		757,35000				
98	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	458,85400	200,00	91 770,80	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 4,44400		4,44400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 454,41000		454,41000				
99	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 962,08944	20,00	39 241,79	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.001	Místní komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 962,08944	95,00	186 398,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27 469,25216	10,00	274 692,52	RTS 23/ II	RTS 23/ I
102	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1 962,08944	10,00	19 620,89	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Celkem	5 694 543,95
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.002	Odvodnění
R:	3	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13 Hloubené vykopávky						83 966,73		
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,19750	600,00	1 918,50	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 63,95000*0,05		3,19750				
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	63,95000	177,00	11 319,15	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Trubní vedení : 7*5*0,8*2		56,00000				
		Uliční vpust' : 7*0,85		5,95000				
		vsakovací objekt : 2*1*1		2,00000				
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	31,97500	15,00	479,63	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 63,95000*0,5		31,97500				
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	70,00000	95,00	6 650,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 35,00000*2		70,00000				
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	70,00000	15,00	1 050,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 70,00000		70,00000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	63,95000	98,00	6 267,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 63,95000		63,95000				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	63,95000	18,00	1 151,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 63,95000		63,95000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	63,95000	18,00	1 151,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 63,95000		63,95000				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,10000	150,00	5 565,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Trubní vedení : 7*5*0,8*1,2		33,60000				
		Uliční vpust' : 7*0,5		3,50000				
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,00000	356,00	4 984,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		7*5*0,8*0,5		14,00000				

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.002	Odvodnění
R:	3	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	63,95000	175,00	11 191,25	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 63,95000	63,95000			
12	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	81,62000	395,00	32 239,90	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 37,10000*2,2	81,62000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 405,00		
13	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	2,00000	856,00	1 712,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				2	2,00000			
14	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	10,50000	48,00	504,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				2*4+2	10,00000			
				Koeficient : 0,05	0,50000			
15	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	12,60000	15,00	189,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 10,50000*1,2	12,60000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 545,00		
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,00000	935,00	6 545,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				7*5*0,8*0,25	7,00000			
Díl: 8		Trubní vedení				115 901,80		
17	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	7,00000	559,00	3 913,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000	7,00000			
18	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,40000	4 190,00	5 866,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 35,00000*0,04	1,40000			
19	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	35,00000	40,00	1 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000*5	35,00000			
20	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	28,00000	109,00	3 052,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000*4	28,00000			

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.002	Odvodnění
R:	3	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	7,00000	1 043,00	7 301,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
22	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	7,00000	2 200,00	15 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
23	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	7,00000	1 086,00	7 602,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
24	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	36,05000	156,00	5 623,80	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 35,00000*1,03		36,05000				
25	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	28,00000	65,00	1 820,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 28,00000		28,00000				
26	28651800.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC	kus	7,00000	2 225,00	15 575,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
27	55340352R	Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm	kus	7,00000	3 120,00	21 840,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
28	55343925R	Kalový koš pozink. A4 DIN 4052, pro rám 500/500 vysoký	kus	7,00000	587,00	4 109,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
29	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	7,00000	337,00	2 359,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
30	59223857R	TBV-Q 450/295/5b skruž horní	kus	7,00000	294,00	2 058,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
31	59223860R	TBV-Q 450/195/6b skruž středová	kus	7,00000	241,00	1 687,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
32	592238630R	TBV-Q 450/555/6d skruž středová	kus	7,00000	486,00	3 402,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				
33	5922386326R	TBV-Q 450/555/3z DN 150 skruž se sifonem PVC DN 150	kus	7,00000	1 608,00	11 256,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000		7,00000				

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.002	Odvodnění
R:	3	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	7,00000	234,00	1 638,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000](#)

7,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 500,00		
35	9699001	Odstranění stávajících uličních vpustí	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 960,26		
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	130,68367	15,00	1 960,26	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 172,40		
37	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	7,21000	175,00	1 261,75	RTS 23/ II	RTS 23/ I

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 7,21000](#)

7,21000

38	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	7,21000	20,00	144,20	RTS 23/ II	RTS 23/ I
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,21000	95,00	684,95	RTS 23/ II	RTS 23/ I
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,94000	10,00	1 009,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,21000	10,00	72,10	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Celkem

224 451,19

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.801	Veřejné osvětlení
R:	4	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				392 213,00		
1	210810053RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	430,00000	243,00	104 490,00	Vlastní	Indiv
2	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	72,00000	85,00	6 120,00	Vlastní	Indiv
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	60,00000	32,00	1 920,00	RTS 23/ II	Indiv
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	40,00000	52,00	2 080,00	RTS 23/ II	Indiv
5	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,00000	157,00	3 140,00	RTS 23/ II	Indiv

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	330,00000	123,00	40 590,00	Vlastní	Indiv
7	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	9,00000	265,00	2 385,00	RTS 23/ II	Indiv
8	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	9,00000	241,00	2 169,00	Vlastní	Indiv
9	PC348446578	Silniční LED svítidlo	kus	9,00000	12 456,00	112 104,00	Vlastní	Indiv

Silniční LED svítidlo, 30W, 3900lm, 3000K, optika 70x140st, předřadník AstroDIM, protokol DALI, přepětová ochrana 2+3 ve svítidle referenční typ dle "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod", 230V, IP66

10	PC210202077	Svítidlo LED na stožár	kus	9,00000	850,00	7 650,00	Vlastní	Indiv
11	PC21045148664	Elektrovýzbroj stožáru včetně dodávky	kus	9,00000	1 250,00	11 250,00	Vlastní	Indiv

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

12	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	9,00000	985,00	8 865,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	----------	---------	-------

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

13	PC31672178	Stožár sadový třístupňový	kus	9,00000	6 700,00	60 300,00	Vlastní	Indiv
----	------------	---------------------------	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.801	Veřejné osvětlení
R:	4	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Stožár sadový tříupňový, výška 6,0 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, vč. ochranné manžety na patě stožáru, dle přílohy č.2 "Standardy veřejného osvětlení města Uherský Brod"

14	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1532	m	60,00000	65,00	3 900,00	Vlastní	Indiv
15	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	15,00000	450,00	6 750,00	Vlastní	Indiv
16	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	20,00000	400,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
17	905 003	Demontáž stávajícího zařízení, odvoz a likvidace	h	25,00000	420,00	10 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				264 794,00		
18	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	322,00000	131,00	42 182,00	RTS 23/ II	Indiv
19	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	9,00000	1 646,00	14 814,00	Vlastní	Indiv
20	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	322,00000	62,00	19 964,00	RTS 23/ II	Indiv
21	PC460100075	Pouzdrový základ 600x600, v.1000 včetně betonového zhlaví	kus	9,00000	990,00	8 910,00	Vlastní	Indiv
22	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	35,00000	474,00	16 590,00	Vlastní	Indiv
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	30,00000	604,00	18 120,00	RTS 23/ II	Indiv
24	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	200,00000	61,00	12 200,00	Vlastní	Indiv
25	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	150,00000	31,00	4 650,00	RTS 23/ II	Indiv
26	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	322,00000	157,00	50 554,00	Vlastní	Indiv
27	460520151U00	Křížovatka žlab+inženýrské sítě	kus	30,00000	500,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
28	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	350,00000	23,00	8 050,00	Vlastní	Indiv
29	PC38045348131	Chráníčka kabelu ohebná dvouplášťová DN110mm, výkop dodávka a montáž	m	420,00000	128,00	53 760,00	Vlastní	Indiv

Včetně spojovacího materiálu.

Položkový rozpočet

S:	NP2354	Oprava místní komunikace ul. Fr. Veselky, Uh. Brod
O:	SO.801	Veřejné osvětlení
R:	4	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						657 007,00		

Poznámky uchazeče k zadání