
 

  

 
I. 

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které (byť byly doručeny po uplynutí zákonné lhůty) 
reaguje takto: 

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

(dále jen „Zadavatel“) 

Veřejná zakázka: Sektorová veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce tram. nástupiště 

Provaznická (oba směry), včetně TT“, ev. č. ve věstníku  Z2025-022714 

(dále jen „Zakázka“) 

Režim a druh Zakázky: Nadlimitní na stavební práce 

Druh řízení: Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 3 

Žádost č. 12 

Datum 

doručení: 
21.5.2025 

Přesné znění 

žádosti: 
V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektům SO 651, 652 Rekonstrukce 
tramvajové trati jsou v soupisu prací uvedeny tyto položky č. 67 a 68: 

 

Dle poskytnutého Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, odpovědi na dotaz č. 6, se 
mají kolejové konstrukce odvézt do Areálu dílen Martinov, kde se předají Zadavateli. 
Z dokumentace není zřejmé, jakým způsobem se mají nacenit výše uvedené položky 
výzisku. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Reakce 

Zadavatele: 
Tyto položky budou nulové z důvodu odevzdání vytěženého materiálu Zadavateli. 

Žádost č. 13 

Datum 

doručení: 
21.5.2025 
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II. 

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedošlo ke změně zadávacích podmínek.  

 

V Ostravě dne 23. 5. 2025 

naddat s.r.o. 
Mgr. Anna Bojková, jednatelka 
zástupce Zadavatele 

Přesné znění 

žádosti: 
V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektu VRN je uvedena položka č. 6 
Inženýrsko–geologický průzkum a posudek autorizovaného geologa: 

 

V Technické zprávě nejsou bližší informace o tomto průzkumu. 

Žádáme zadavatele o specifikaci zaměření tohoto průzkumu. 

Reakce 

Zadavatele: 
Průzkum obsahuje statické zatěžovací zkoušky, sondy a návrh případné úpravy 
sanace.  
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