
[image: image1]

SMLOUVA ODÍLO 

Zpracování PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(„Smlouva“)

„Projekt rekonstrukce AMBULANCÍ REHABILITACE“
Smluvní strany

Objednatel:
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

se sídlem.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

IČO: 


27283518

DIČ: 


CZ27283518

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 183452738/0600

Zastoupená:

Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

a
ZHOTOVITEL:
(doplní účastník)
se sídlem:

(doplní účastník)
zastoupen: 

(doplní účastník)
bank. spojení: 

(doplní účastník)
IČO:


(doplní účastník)
DIČ: 


(doplní účastník)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplní účastník), oddíl (doplní účastník), vložka (doplní účastník)
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
1. Obecná ustanovení

1.1
Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

1.2
Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky podané v rámci veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce ambulancí rehabilitace“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem (dále jako „Veřejná zakázka“).

Zhotovitel prohlašuje:

· že se detailně seznámil se všemi podklady, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,

· že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

· že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu,
· že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky zahrnuty do jeho nabídky,
· že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem,
· že zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly,
· že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám,
· že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
1.3
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:

Název: „Rekonstrukce ambulancí rehabilitace Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa“
1.4 
Zmocněné osoby
Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

· Jaroslav Havlíček, vedoucí investičního oddělení, tel.: +420 702 185 589, e-mail: jaroslav.havlicek@nemcl.cz 

Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

· ve věcech technických: [doplní dodavatel]
· ve věcech plnění smlouvy: [doplní dodavatel]
Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. 

Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel [doplní dodavatel], číslo autorizace [doplní dodavatel]. Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby, případně v rozsahu autorizace autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění. Vedoucím projektantem ve smyslu tohoto ustanovení je osoba odpovědná za řízení projektu splňující podmínky dle tohoto odstavce. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
1.5
Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu
2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem plnění podle této Smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.
2.2 Místem plnění díla je Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa., vymezené prostory provozu Ambulantní Rehabilitace jsou umístěny v 1.PP Pavilonu B (objekt Poliklinika) na pozemku parc. číslo 728/5. Technické prostory objektu jsou umístěny v 1.a 2.PP.
2.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na požadavcích objednatele.
2.4 Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování studie, kompletní projektové dokumentace a s tím souvisejících služeb, obstaravatelská činnost pro zajištění povolení záměru a dozor projektanta v průběhu realizace stavby pro „Rekonstrukci ambulancí rehabilitace“ za níže uvedených podmínek.  
2.5 Provoz ambulancí rehabilitace je umístěn v části 1.PP objektu Polikliniky (Pavilon B). Rekonstrukce provozu rehabilitace bude provedena ve stávajících prostorách a bude prováděna postupně po dílčích částech se zachováním provozu oddělení. V rámci projektové přípravy je nutné řešit členění na dílčí části pro zajištění provozu oddělení, byť s určitým omezením. 
2.6 Předmět zakázky bude zpracován pro následující stavební program:
· Rekonstrukce prostor oddělení ambulantní části oddělení rehabilitace bude provedena jako komplexní včetně všech profesí. 

· Provoz rehabilitace bude navržen plně bezbariérový. 

· Centrální recepce oddělení s čekárnou a pracovními prostorem pro administrativu oddělení, čekárna pro cca 20 pacientů, nutné oddělení diskrétní zóny. 

· Rekonstrukce vodoléčby ve zmenšeném rozsahu ve stávajících prostorách

·  Vstup přes samostatnou recepci, součástí potřebné zázemí recepce. 

·  Provoz vodoléčby bude obsahovat 4 vany pro vodoléčbu (horní, dolní končetiny, 2x  

  univerzální celotělová). 

·  Převlékárna pro pacienty, sociální zázemí, počet pacientů 4 os ve dvou výměnách 
  (celkem 8 pacientů současně).

·  Potřebné zázemí pro pacienty, personál a provoz.

· Vybourání stávající železobetonové vany bazénu a statické úpravy nosných konstrukcí a stropní desky 2.PP, využití prostor dle provozně dispozičního řešení. 

· Cvičebny pro rehabilitaci ve skladbě a počtech: 

· Cvičebna velká cca 50 m², propojitelná s menší cvičebnou vel cca. 25 m² posuvnou 

      stěnou. 

· Cvičebny menší v počtu 4, velikost cca 25 m². 

· Cvičebna ERGO 2x velikosti cca 20-25 m².

· Masáže 1x velikosti cca 20-40 m²
· Elektroléčba pro 10 lůžek, pracovní plocha pro personál. 

· Vyšetřovna pro laser rázovou vlnu, 1x, velikost cca 20 m².

· Zázemí pro personál – denní místnost, vrchní sestra, sociální zázemí pro personál

· Provozní prostory - skladové prostory, úklid. 

· Vyšetřovna 2x se společnou sesternou.

· Šatny pro pacienty pro cca 20 pacientů – 1x bez rozdílu pohlaví, provoz rehabilitace je zajišťován dle pohlaví v předem vyhrazených dnech. Součástí sociální zázemí a sprchy. 
2.7 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo zpracuje, vykoná a zařídí pro objednatele:

a)  zaměření stávajícího stavu /dále ZSS/ vymezené části stavby. Zaměření bude provedeno v podrobnostech potřebných pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Zaměření bude zpracováno v digitální formě a odevzdáno ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě s elektronickým autorizačním razítkem na USB flash disku v požadovaném formátu. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro  MS Word a *.pdf. 

b) studii / návrh stavby /dále DNS/ včetně propočtu a objemové vizualizace provozně dispozičního řešení. 
     Studie bude zpracována v rozsahu: 

· studie / návrh stavby v rozsahu provozně dispozičního řešení, zakreslení rozmístění nábytku a zdravotnického vybavení a jeho objemové vizualizace, 

· propočet nákladů stavby členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

· projednání s hygienickou službou

Vše bude zpracováno ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě s elektronickým autorizačním razítkem na USB flash disku v požadovaném formátu. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, propočet stavebních nákladů ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf, nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, vyjádření ke studii ve formátu *.pdf. 

Podkladem pro zpracování DPZ bude dokončená a schválená studie stavby /DNS/.

DNS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.
Součástí plnění díla v průběhu zpracování studie jsou osobní konzultace zpracovatele s objednatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla (v rozsahu, uvedeném výše, vždy také bezprostředně před odevzdáním zpracovaných variant, před odevzdáním vlastní studie).
c) projektovou dokumentaci pro povolení záměru /dále DPZ/ včetně propočtu (dále také jako „projektová dokumentace pro povolení záměru“) v rozsahu k podání žádosti o vydání povolení záměru a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy, která obsahuje zejména: 

· náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a prováděcích předpisů, ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů,  

· propočet nákladů stavby členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

· zásady organizace výstavby,

· průběžné zapracovávání připomínek a výsledků vyjádření dotčených stran a orgánů a průběžné provádění aktualizace a kompletace DPZ, 

· po zajištění povolení záměru zapracování všech připomínek a podmínek vyplývajících z povolení záměru a zpracováno vypořádání připomínek jako samostatná příloha DPZ,

· plán BOZP v minimálním rozsahu a členění:

· základní informace o akci a účastnících výstavby,

· povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

· přehled základních opatření k zajištění BOZP,

· vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,

· způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

· zásady požární ochrany při realizaci,

· dopravně provozní předpisy,

· zabezpečení staveniště,

· bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby.

DPZ bude předáno ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě s elektronickým autorizačním razítkem na USB flash disku v požadovaném formátu. Propočet nákladů stavby v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení bude předán pouze v elektronické podobě na USB flash disku ve formátu *.xlsx a *.pdf. Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, propočet stavebních nákladů ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf, nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf; k výkresům v dwg formátu budou předány rovněž i tabulky plotrovacích stylů .ctb.
Podkladem pro zpracování DPZ bude schválená studie stavby /NS/. 

DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele.

d) obstaravatelskou činnost pro povolení záměru /OČ PZ/ v rozsahu zajištění souhlasných vyjádření dotčených stran, podání žádosti o stavební povolení, vypořádání všech připomínek dotčených orgánů a stran. 
Součástí fáze OČPZ je: 

· úhrada všech souvisejících poplatků, 

· zajištění zapracování všech případných připomínek a závěrů z projednání do DPZ,

· tisky a kompletace potřebných částí dokumentace pro projednání a zajištění souhlasných vyjádření a dokumentace pro podání žádosti o povolení záměru,

Výsledky obstaravatelské činnosti v rámci zajištění povolení záměru budou předány v 1x tištěné formě s ověřením originálních výtisků včetně ověřené dokumentace stavebním úřadem a 2x v elektronické formě v kompletní sestavě zajištěných dokladů a rozhodnutí. 
e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby /dále DPS/, která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ pro výběr zhotovitele stavby a dle příslušných právních předpisů, a která obsahuje zejména:

· náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,

· podrobný soupis stavebních prací (HSV i PSV), dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,

· oceněný soupis všech stavebních prací (HSV i PSV), dodávek a služeb – položkový rozpočet zpracovaný dle cenové soustavy společnosti ÚRS Praha a.s., IČO: 47115645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B 1776, která je dostupná na adrese https://www.urs.cz (dále jen „cenová soustava URS“),

· schéma rozmístění vybavení interiérů a zdravotnické technologie, 

· plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., 
· zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,

· součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních orgánů, případně poskytovatelů dotace. 
DPS bude předána ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na  USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v  elektronické podobě zpracován v 1 vyhotovení; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml, nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf; k výkresům v dwg formátu budou předány rovněž i tabulky plotrovacích stylů ctb.

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Výkresová i textová část DSP musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů, a to s využitím cenové soustavy URS, která je dostupná na adrese https://www.urs.cz. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě URS a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.

Podkladem pro zpracování DPS je DPZ převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané povolení záměru stavby.

DPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

f) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby (dále SVR) v tomto rozsahu:

· poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti;

· zapracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti;

· účast zástupce Zhotovitele na jednáních komise v zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v pozici člena komise nebo přizvaného odborníka;

· účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k DPS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované DPS. Řádné návrhy na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované Zhotovitelem dle smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle ZZVZ (o čemž bude Zhotovitel dostatečně včas informován);

· na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3 dny předem; 

· poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli v zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby spočívající v posouzení relevantních technických částí podaných nabídek a kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení – úhrada za tuto činnost není součástí cenové nabídky;
g) poskytnout dozor projektanta /DP/ po dobu realizace stavby včetně pravidelné účasti na kontrolních dnech, provádění upřesnění projektového řešení, průběžné zapracování dohodnutých změn do PD a kontroly provádění díla dle projektového řešení, vše podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem stavby s DPS při zhotovování stavby. Výkon dozoru projektanta bude prováděn v souladu s náplní činnosti Dozoru projektanta, která je specifikována v příloze č. 2 smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. 
Součástí výkonu Dozoru projektanta bude: 

· zpracování průběžných měsíčních zpráv;

· zprávy k vyhodnocení realizace stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později;

· doplnění či úpravy DPS (změnová řízení),
· závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován, a předložení Objednateli.
2.8 Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a) při jednání se subjekty dotčenými zpracováním Projektové dokumentace, 

b) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby,

c) jakékoliv a veškeré opravy či úpravy DPS z důvodu vad DPS způsobených Zhotovitelem a příprava takové opravené/upravené DPS pro účely opakovaného zadávacího řízení na realizaci stavby, vč. zapracování dopadů změn DPS do výkazu výměr.

2.9 Součástí předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění v platném znění, včetně všech jejích příloh. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
e) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření podkladů atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.
f) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

g) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výzvou č. 31 Následná péče z programu IROP.

2.10 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a z účelu této smlouvy.

2.11 Zhotovitel bude provádět průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem uživatele objektu, objednatel požaduje v průběhu zpracování projektové dokumentace osobní konzultace zpracovatele se zadavatelem v potřebné míře směřující k úspěšnému plnění díla. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel označí její konání za nadbytečné.
2.12 V průběhu zpracování bude projektové řešení ve všech projektových stupních v rozpracovanosti konzultováno se zadavatelem minimálně v následujících počtech pracovních výborů (dále též PV): 

a. Studie / návrh stavby /DNS/ včetně propočtu a objemové vizualizace provozně  

     dispozičního řešení – Minimálně 4 pracovní výbory

b. Projektová dokumentace pro povolení záměru /DPZ/ včetně propočtu stavebních nákladů – minimálně 6 pracovních výborů

c. Obstaravatelská činnost pro povolení záměru /OČ PZ/ - Minimálně 3 pracovní výbory

d. Projektová dokumentace pro provádění stavby /DPS/ - Minimálně 8 pracovních výborů

e. Součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby – Minimálně 2  

     pracovní výbory dle potřeb zadavatele

Pracovní výbory budou v jednotlivých fázích projektové přípravy organizovány dle předpokládané četnosti a v min. předepsaných počtech, skladba pracovních výborů je následující (platné pro všechny stupně / fáze):

· Pracovní výbor 1 - předání podkladů, konzultace nad zadáním, jeho upřesnění. 

· Pracovní výbor 2,3,4, a další – konzultace návrhů, variant a rozpracovanosti řešení, jejich úprav po vzájemné dohodě výboru. 

· Pracovní výbor finální před odevzdáním – prezentace a závěrečné projednání a schválení příslušné fáze

Zadavatel si vyhrazuje právo účelně navýšit počet pracovních výborů, a to zejména ve fázi konzultací nad jednotlivými variantami řešení a výběru varianty pro následné rozpracování. 

2.13 K převzetí díla v termínech dle této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole studii převzít, pokud studie nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.   

3. lhůty a termíny PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy o dílo na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail.
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) Zahájení projekčních prací – okamžitě po podpisu smlouvy

b) Zpracování studie / návrhu stavby /DNS/ - ve lhůtě do 4 týdnů od zahájení projektových prací

c) Zpracování projektové dokumentaci pro povolení záměru /DPZ/ včetně propočtu – ve lhůtě do 7 týdnů od dokončení DNS. 

· Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že koncept fáze projektové dokumentace pro povolení záměru bude objednateli předán před zahájením jeho projednání s dotčenými orgány. Čistopis této fáze plnění bude předán objednateli a podán příslušnému stavebnímu úřadu se zapracovanými připomínkami objednatele a připomínkami a podmínkami dotčených orgánů. 

· Předání čistopisu projektové dokumentace povolení záměru po zapracování všech připomínek dotčených orgánů a zástupců objednatele bude předáno nejpozději ke dni vydání povolení záměru. 

d) Zajistit obstaravatelskou činnost pro povolení záměru /OČ PZ/ - ve správních lhůtách, nejpozději však do 4 měsíců od dokončení DPZ. 

e) Zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby /DPS a oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb /SPD/ - ve lhůtě do 10 týdnů od dokončení DPZ.

· Součástí této fáze dokumentace je i zapracování všech případných připomínek dotčených orgánů vyplývajících z vydaného povolení záměru a případných připomínek zadavatele.  

f) Poskytovat součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby - po celou dobu zadávacího řízení. 

g) Provádět dozor projektanta /DP/ - po celou dobu realizace stavby. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty. 
3.4 Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

3.5 Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

3.6 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací předmětu plnění. Zhotovitel je povinen na změnu počátku zpracování dílčích plnění přistoupit. Termíny plnění dle odst. 3 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.
3.7 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí a odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této Projektové dokumentace. V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. 

3.8 Objednatel nabude vlastnické právo ke studii/návrhu stavby a k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení.
3.9 Podpisem Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli k částem Díla nevypověditelné, výhradní, převoditelné a časově i územně neomezené právo (licenci) k užití Projektové dokumentace všemi možnými a známými způsoby, zejména k vytváření kopií, úpravě, sloučení s jinými díly, zpřístupnění studie/návrhu stavby nebo Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části dalším osobám a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn studie/návrhu stavby nebo Projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby.
3.10 Zhotovitel je povinen zajistit soulad výkazu výměr s údaji v ostatních částech Projektové dokumentace ve všech položkách.

3.11 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí Projektová dokumentace, zejména technické podmínky a výkaz výměr, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Případné použití požadavků a odkazů Zhotovitel zdůvodní. Zdůvodnění bude součástí Projektové dokumentace.
4. PŘEDÁNÍ A Převzetí díla
4.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.
4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

4.3 O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

· označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,

· označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,

· označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

· název projektu: " Rekonstrukce ambulancí rehabilitace"

· rozsah a předmět plnění,

· čas a místo předání díla,

· jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,

4.4 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4.5 Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-lise smluvní strany jinak.

4.6 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

4.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku 3. této smlouvy.

4.8 Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 

4.9 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy. 

4.10 Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
4.11 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze smlouvy.
5.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.
5.3 Bude-li to k zařízení záležitostí dle této smlouvy nezbytné, Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení písemné žádosti Zhotovitele.
5.4 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.
5.5 V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.
5.6 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
5.7 Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
5.8 Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
5.9 Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR (zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.    
5.10 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

5.11 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 
5.13 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.

5.14 Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.

5.15 Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

5.16 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.17 V případě, že zhotovitel usoudí, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provést sondy, bude o této skutečnosti včas informovat objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že sondy budou po provedení prací zapraveny. 
5.18 Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržovat zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01), viz příloha č. 2 této smlouvy.
6. CENA ZA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 2 smlouvy.
Celková cena za realizaci předmětu díla dle článku č. 2 smlouvy je následující: 
……….. Kč (slovy: …………………….. korun českých) bez DPH, 
DPH samostatně ………….. Kč (slovy: …………………….. korun českých)

……….. Kč (slovy: …………………….. korun českých) včetně DPH
6.2 Podrobný rozpis ceny za plnění:
	Zn.
	Položka 
	cena bez DPH 
	DPH 21%
	cena s DPH

	A
	Přípravné práce
	
	
	

	A.01
	Zaměření stávajícího stavu 
	
	
	

	
	
	
	
	

	B
	Projektová a inženýrská činnost
	
	
	

	B.01
	DNS - Dokumentace návrhu / studie stavby
	
	
	

	B.02
	DPZ - dokumentace pro povolení záměru
	
	
	

	B.03
	OČ PZ - Obstaravatelská činnost pro povolení záměru
	
	
	

	B.04
	DPS - Dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací a dodávek
	
	
	

	B.05
	VR - součinnost v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby
	
	
	

	B.06
	DP - Dozor projektanta
	
	
	

	 
	Smluvní cena celkem 
	
	
	


6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost, bude daň odváděna přímo objednatelem. 
6.4 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
6.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
6.6 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, úplná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele.
6.7 Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6.8 Cena díla byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a konečná, pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady realizace díla v rozsahu této smlouvy. Cena za dílo včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.9 Cena je koncipována jako komplexní a úplná pro realizaci celého záměru. Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerými podklady a precizně se seznámil rovněž s předmětem a rozsahem díla, a prohlašuje, že cena je kalkulována profesionálem v předmětném oboru jako úplná s podnikatelským rizikem plynoucím z nutnosti realizovat běžné vícepráce, se kterými měl nebo mohl počítat zkušený profesionál v oboru, a které jdou k tíži zhotovitele.
6.10 Změna ceny díla – snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla z jiného důvodu je nepřípustná.
6.11 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena na účet zhotovitele po realizaci a předání předmětu díla bez připomínek či zjištěných nesrovnalostí, které by nebyly v souladu se zadáním díla. Nedílnou součástí budou předávací protokoly podepsané oběma smluvními stranami.
6.12 Cena za dozor projektanta bude fakturována Zhotovitelem průběžně měsíčně za každý měsíc výkonu dozoru, až do maximální Ceny dílčího plnění za poskytnutí dozoru projektanta podle bodu 6.2 Smlouvy. Měsíční faktury za provádění dozoru projektanta je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve po skončení kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena
6.13 Úhrada za provedení díla podle bude uskutečněna na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu s náležitostmi uvedenými v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, občanského zákoníku (zejména § 435) a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedeného zákona nebo bude obsahovat chyby či bude vystavena na částku, která je v rozporu s článkem 6.2, může ji objednatel vrátit zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti potom začíná běžet dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
6.14 Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
6.15 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.
6.16 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.
6.17 Faktura musí být doručena do sídla objednatele v daném roce nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání dílčí části předmětu plnění.
6.18 Fakturu (daňový doklad) na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po řádném předání a převzetí díla objednatelem a zašle elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf do datové schránky, popřípadě na e-mailovou adresu: miluse.prokopova@nemcl.cz. Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturační adresa bude sídlo objednatele.
6.19 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla.
6.20 Zhotovitel se zavazuje používat na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“); faktura s jiným číslem účtu se považuje za chybnou a objednatel se při jejím neproplacení nedostává do prodlení.
6.21 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
7.1 Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem.
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady díla a za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
7.3 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
7.4 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku.
7.6 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
7.7 Záruční doba je stanovena do vydání kolaudačního souhlasu. Pokud stavba realizovaná dle Zhotovitelem vypracované Projektové dokumentace nevyžaduje kolaudační souhlas, záruční doba je stanovena do doby protokolárního převzetí stavby Objednatelem.
7.8 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky dle bodu 7.7 bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.
7.9 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.
7.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.
8. Vlastnické právo a právo užití
8.1 Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.

8.2 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy vyplývajícímu.
8.3 Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách.
8.4 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.
8.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla.
8.6 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.
8.7 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.
8.8 Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.
8.9 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
9. DOHODA O SMLUVNÍ POKUTĚ, ÚROK Z PRODLENÍ, NÁHRADA ŠKODY A ZAPOČTENÍ

9.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených v článku 3 (včetně uzlových bodů) vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
9.2 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.3 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.
9.4 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.
9.5 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9.6 Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.
9.7 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem jsou splatné do deseti (10) dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. 
10. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
10.1 Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do pěti (5) dnů od podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně stavby a pozemků, na kterých má být stavba zhotovena, jak budou vymezeny ve stavebním povolení („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem. 
10.2 Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 
10.3 Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu.
10.4 Výchozími podklady, které budou Objednatelem předány Zhotoviteli, se rozumí následující podklady (dále jako „Podklady“):
(a) Stávající dokumentaci z doby výstavby objektu
11. Všeobecné závazky Zhotovitele

11.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

11.2 Zhotovitel provede Dílo v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat.
11.3 Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné a řádné provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.   
11.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy.

11.5 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předání každé části Projektové dokumentace Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.
12. ODPOVĚDNOST a pojištění 

12.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých povinností při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla nebo při porušení podmínek Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění Díla. 
12.2 Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. 

12.3 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem Zhotovitelem vypracované Projektové dokumentace, dojde vlivem vad Projektové dokumentace ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit, a to i v případě, že ke škodě došlo po uplynutí záruční doby. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
12.4 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč (slovy: Deset milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem. 
12.5 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.  
13. Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací
13.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 této smlouvy.
13.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
13.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

          Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

· přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);

· válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu,
   mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;

· povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;

· nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu
13.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
13.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
13.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 
14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.
14.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
14.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
14.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
14.6 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů.
14.7 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.
14.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
14.9 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
14.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

14.11 Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

14.12 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

14.13 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky a podle českého práva. 

14.14 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a není tedy oprávněn domáhat se obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran. 

14.15 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
14.16 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Přílohy:

1. Čestné prohlášení ke střetu zájmů

2. Obsah činnosti Dozoru projektanta

	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	Místo: V České Lípě
Datum: 
	Místo: [●]
Datum: [●]

	_____________________________
	_______________________________

	Ing. Pavel Marek
Předseda představenstva
	Jméno: [●]
Funkce: [●]


Příloha č. 1 – Čestné prohlášení ke střetu zájmů 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

Název zakázky: „Rekonstrukce ambulancí rehabilitace“ 
Jméno a příjmení:





Osobní číslo (nebo jiná identifikace): 



Pozice u zadavatele:





Funkce v rámci VŘ/ZŘ: 


z
Já, jako osoba podílející se na přípravě, průběhu a/nebo realizaci výběrového/zadávacího řízení k uvedené zakázce jsem si vědom/a znění článku 57 odst. 1 a 2 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu unie a o zrušení nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002: 

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky. 

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů
, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu
 nebo z důvodů jiného společného zájmu
 s příjemcem finanč​ních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“ 
Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného výběrového/zadávacího řízení.

Prohlašuji, že se nebudu podílet na zpracování nabídky/nabídek uchazečů na dodavatele stavby a nemám osobní zájem na zadání uvedeného výběrového/zadávacího řízení.

Pokud zjistím nebo vyjde najevo, že je ohrožena má nestrannost nebo nezávislost a/nebo existuje či nastal střet zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného výběrového/zadávacího řízení, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli nebo zadavatelem určené osobě.

Rovněž potvrzuji, že uchovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že budu uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích či dokumentech, které mi budou poskytnuty nebo které připravím pro účel posouzení nebo hodnocení nabídek, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely této zakázky a nebudou poskytnuty bez svolení zadavatele žádné třetí straně. 

Podpis: ............................

Datum a místo: 

Příloha č. 2 – Obsah činnosti Dozoru projektanta 

Obsah činnosti Dozoru projektanta
V rámci výkonu činnosti Dozoru projektanta je Zhotovitel povinen vykonávat zejména následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Dozoru projektanta v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu a prováděcím předpisům,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby v četnosti min. 1x týdně,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných ze strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.

� Např. příbuzenské vztahy, manželství či registrované partnerství.


� Např. smluvní vztahy, placené nebo bezplatné poradenství.


� Např. dobrovolnictví, členství ve statutárním orgánu nebo řídícím výboru.
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