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Identifikacni udaje zadavatele

Nazev: Dopravni podnik Ostrava a.s.

Sidlo (pfip. dorucovaci adresa): Podébradova 494/2 702 00 Ostrava -
Moravska Ostrava

IC: 61974757

Zapsana: v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym

soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 1104

Identifikacni idaje osoby zastupujici zadavatele dle § 43 zakona

Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.

Sidlo: Vinohradska 2828/151, 130 00 Praha 3

IC: 248 27 452

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

soudem v Praze, oddil C, vlozka 178025
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Prilohy zadavaci dokumentace

= Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
= Pfiloha ¢. 2 — Kryci list nabidky

* Pfiloha ¢. 3 — Cestné prohlaseni

= Pfiloha ¢. 4 — Vzor Smlouvy

= Pfiloha ¢. 5 — Soupis praci

= Pfiloha ¢. 6 — Seznam stavebnich praci

= Pfiloha ¢. 7 — Seznam realizac¢niho tymu

» Pfiloha ¢. 8 — Seznam poddodavatell

» Pfiloha ¢. 9 — Cestné ve vztahu k ruskym/béloruskym subjekttim

= Pfiloha €. 10 - PoZadavky na elektronickou komunikaci

Zadavatel upozorruje, Ze prilohy ¢. 2 aZ 10 jsou vloZeny primo v zaddvaci dokumentaci v panelu
»prilohy”, kdy pro jejich zobrazeni je nutné zaddvaci dokumentaci otevrit v programu Adobe
Acrobat Reader DC.

Obsah zadavaci dokumentace

1. UVODNI USTANOVENI
2. INFORMACE O ZADAVACIM RIZEN{
3. PREDMET SEKTOROVE VEREJNE ZAKAZKY
4. DOBA A MISTO PLNENI SEKTOROVE VEREJNE ZAKAZKY
5. PROHLIDKA MISTA PLNEN{
6. POZADAVKY NA PROKAZANI KVALIFIKACE
6.1. Obecna ustanoveni o prokazovani kvalifikace
6.2. Prokazani kvalifikace ziskané v zahranici
6.3. Kvalifikace v pripadé spolecné ucasti dodavatel(
6.4. Prokdazani kvalifikace prostfednictvim jinych osob
6.5. Spolecné prokazovani kvalifikace
6.6. PoZadavek na prokdazani kvalifikace poddodavatele
6.7. Doklady o kvalifikaci
6.8. Zmény kvalifikace ucastnika zadavaciho fizeni
6.9. Prokazovani kvalifikace pomoci vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatel(
6.10. Prokazovani kvalifikace pomoci certifikatu ze systému certifikovanych
dodavatell
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6.11. Zakladni zpusobilost
6.12. Profesni zplsobilost
6.13. Ekonomicka kvalifikace
6.14. Technicka kvalifikace

7. OBCHODNIi PODMINKY NEBO JINE SMLUVNi PODMINKY VZTAHUJICi SE K PREDMETU
SEKTOROVE VEREJNE ZAKAZKY

8. DALSI POZADAVKY ZADAVATELE NA OBSAH NABIDKY A JINE PODMINKY STANOVENE
ZADAVATELEM

9. VYUZITi PODDODAVATELE
10. POZADAVEK NA POSKYTNUTI JISTOTY A JEJ PROKAZANI
11. HODNOCEN{ NABIDEK
11.1. Pravidla pro hodnoceni nabidek
11.1.1. Kritéria hodnoceni
11.1.2. Metoda vyhodnoceni nabidek v jednotlivych kritériich
11.1.3. Vaha nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii
11.2. Zpusob zpracovani kritérii hodnoceni
11.2.1. Kritérium , Nabidkova cena“
11.2.2. Kritérium ,,Doba realizace dila“

12. PREDLOZENI DOKLADU A OBJASNENi NEBO DOPLNENI UDAJU, DOKLADU, VZORKU
NEBO MODELU

13. POZADAVKY A PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKY
14. VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE

15. LHUTA PRO PODANI NABIDEK A ZADAVACI LHUTA

16. OTEVIRANI OBALEK S NABIDKAMI

17. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM
18. DALSI PRAVA A PODMINKY VYHRAZENE ZADAVATELEM
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1. Uvodni ustanoveni |

Tato zadavaci dokumentace je vypracovdna jako podklad pro podani nabidek v zadavacim
fizeni podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (déle jen ,zakon”), jehoz

" v-

predmétem je uzavieni smluv o dilo (dale jen ,Smlouva“ ¢i ,Smlouvy“).

Ucelem zaddvaciho Fizeni je uzavieni Smlouvy. Prava a povinnosti dodavatell i zadavatele
v této dokumentaci neuvedené se fidi zdkonem.

Zadavatel pfi tvorbé téchto zadavacich podminek zvazil pozadavky na princip socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddvani a inovaci, tedy zohlednil
zejména (i) pracovni prilezitosti, socidlni zaclenéni, dlstojné pracovni podminky a dalsi
socialné relevantni hlediska spojend s verejnou zakdzkou, (ii) dopad na Zivotni prosttedi, trvale
udrzitelny rozvoj, Zzivotni cyklus dodavky, sluzby nebo stavebni prace a dal$i environmentalné
relevantni hlediska spojena s verejnou zakdzkou a (iii) moznosti implementace nového nebo
znacné zlepSeného produktu, sluzby nebo postupu souvisejici s predmétem verejné zakazky.

(i) Zadavatel vtomto ohledu konstatuje, Ze predmét verejné zakdzky spocivajici ve
stavebnich pracich je odbornou cinnosti, kterou jsou schopny realizovat pouze
spolecnosti s odpovidajicim zaméfenim a které maji povinnost své ¢innosti vykondavat
v souladu s fadou technickych norem a striktné v souladu s pravnimi predpisy véetné
predpish tykajicich se zaméstnanosti a BOZP.

Zadavatel dale vyzaduje, aby vybrany dodavatel pfi plnéni pfedmétu verejné zakazky
zajistil dodrZzovani pracovné — pravnich predpisid (zakonik prace a zdkon o
zaméstnanosti) a z nich vyplyvajicich povinnosti zejména ve vztahu k odménovani
zaméstnancl, dodrzovani délky pracovni doby, dodrzovani délky odpocinku,
zaméstndvani cizincl a dodrzovani podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, a
to pro vSechny osoby, které se budou na plnéni predmétu verejné zakazky podilet (viz
predepsané obchodni podminky).

(ii) Zadavatel ve vztahu kuplatnéni zdsad environmentdlné odpovédného zadavani
konstatuje, Ze tyto zdsady jsou zohlednény v ramci obchodnich podminek a v ramci
projektové dokumentace a celkového navrhu technického reseni, kdyz predmét verejné
zakazky plné odpovida bézné akceptovanym standard(im, zohlednuje relativni trvalost
plnéni a rovnéZ pouZité materidly odpovidaji poZzadavkim na ochranu Zivotniho
prostredi. Navriené plnéni dle projektové dokumentace odpovida soucasnym
technickym pozadavkim a trendlim. Obchodni podminky pInéni jsou nastaveny tak, aby
zajistovaly véasné a kvalitni plnéni, ale aby zaroven nevedly k nepfimérené disbalanci
mezi smluvnimi stranami a nevedly k porusovani pozadavkU ustanoveni § 6 zakona jako
celku.

(iii) Zadavatel s ohledem na povahu a smysl verejné zakazky zvazil mozinosti aplikace
uplatnéni zasad inovaci a usoudil, Ze aplikace dalSich poZzadavkd kromé vyse uvedenych
neni vhodna, a to vzhledem k povaze a smyslu pfedmétu plnéni verejné zakazky a
zaroven s ohledem na potreby naplnéni zasad 3E (Ucelnost, efektivnost a hospodarnost)
podle zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Zadavatel nem(zZe vzit v uvahu Zadnou vyhradu dodavatele k zadavacim podminkam
obsaZzenou v jeho nabidce. Jakakoliv vyhrada znamena nesplnéni zadavacich podminek a
vylouceni dodavatele ze zaddvaciho fizeni.

Kde je v této zadavaci dokumentaci uvadén dodavatel, rozumi se jim dle okolnosti v pFislusné
fazi zaddvaciho fizeni i U¢astnik zadavaciho fizeni ve smyslu ustanoveni § 47 zakona.

PInéni zakazky je umoznéno v souladu s § 6 odst. 3 zakona pouze dodavatelim a jejich
poddodavateliim, ktefi maji sidlo v ¢lenském staté Evropské unie, Evropského hospodarského
prostoru nebo Svycarské konfederaci (déle jen , Clensky stat“), nebo jiném staté, ktery md s
Ceskou republikou nebo s Evropskou unii uzavienu mezinarodni smlouvu zarudujici pfistup
dodavatelim z téchto statd k zadavané verejné zakazce; resp. dodavatel neplnici tuto
podminku bude ze zaddvaciho fizeni vyloucen.

Dodavky ze tretich zemi

a) Zadavatel mlze vyloudit Ucastnika zadavaciho fizeni, je-li podil hodnoty dodavek, véetné
programového vybaveni pouZivaného v zafizenich telekomunikacnich siti, pdvodem ze
statd, s nimiz Evropska unie neuzavrela dohodu zajistujici srovnatelny a Géinny pfistup pro
dodavatele z Evropské unie na trhy téchto zemi, ureny pfimo pouZitelnym predpisem
Evropské unie, vyssi nez 50 % z celkové hodnoty nabizenych dodavek. To neplati, pokud
vyhldena mezinarodni smlouva uzaviena Ceskou republikou stanovi jinak.

b) Je-li vice nabidek z hlediska hodnoticich kritérii rovnocennych, zadavatel upfednostni tu
nabidku, kterou nemuzZe odmitnout podle odstavce a) vySe. Nabidkovd cena takové
nabidky se pro Ucely tohoto ustanoveni povazuje za rovnocennou, jestlize cenovy rozdil
neni vyssi nez 3 %.

c) Odstavec b) vyse zadavatel nemusi pouzit, pokud by v jeho dusledku byl nucen pofizovat
zafizeni s odliSnymi technickymi parametry, nez jsou parametry jeho stavajiciho zafizeni,
coz by mélo za nasledek nesluditelnost nebo technické obtize pfi provozu a Udrzbé nebo
nepfimérené naklady.

d) Do podilu dodavek plivodem ze statli uvedenych v odstavci a) vySe se nezahrnuji dodavky
ze statl, na které byla rozhodnutim Rady Evropské unie rozsifena oblast pusobnosti
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. Unora 2014 o zadavani
zakazek subjekty pUsobicimi v odvétvi vodniho hospodarstvi, energetiky, dopravy a
postovnich sluzeb a o zruseni smérnice 2004/17/ES.

Pravidla pro urcovani pavodu zbozi (dodavek) budou zadavatelem vykladana dle dikce ¢l. 60
nafizeni evropského parlamentu a rady (eu) €. 952/2013 ze dne 9. fijna 2013, kterym se
stanovi celni kodex unie, a to takto:

a) zbozi zcela ziskané v jedné zemi nebo na jediném Uzemi se povazuje za zbozi pochazejici
z této zemé nebo z tohoto Uzemi a

b) zbozZi na jehoZ vyrobé se podili vice nez jedna zemé nebo jedno Uzemi, se povaZuje za
zbozi pochazejici ze zemé nebo Uzemi, kde doslo k poslednimu podstatnému hospodarsky
odlvodnénému zpracovani nebo opracovani, které bylo provedeno v podnicich k tomu
vybavenych a které vyustilo v novy vyrobek nebo predstavuje dllezity stupen vyroby.
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Identifikacni udaje zadavatele:

Nazev: Dopravni podnik Ostrava a.s.

Sidlo (pfip. dorucovaci adresa): Podébradova 494/2 702 00 Ostrava -
Moravska Ostrava

IC: 61974757

Kontaktni osoba zadavatele: Jana Cervenkova, specialista nakupu

Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/619747
57

Identifikacni idaje osoby zastupujici zadavatele dle § 43 zakona:

Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.

Sidlo: Vinohradska 2828/151, 130 00 Praha 3

IC: 248 27 452

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym

soudem v Praze, oddil C, vlozka 178025
Osoba  zastupujici osobu  zastupujici
zadavatele: JUDr. Jiti Broz, LL.M., jednatel
Telefon, fax, e-mail, ID datové schranky: Tel.: +420 246 028 028
Fax.: +420 246 028 029
info@broz-sedlaty.cz
w5mzh57
Kontaktni osoba: JUDr. Jifi Broz, LL.M., jednatel

Zastupce zadavatele pro zadani sektorové verejné zakazky ve smyslu ustanoveni § 43 zakona
(dale jen ,Zastupce zadavatele”) je zmocnén zadavatelem k vykonu zadavatelskych ¢innosti,
tj. je zmocnén k veskerym ukonlm souvisejicim se zajisténim prlbéhu zaddvaciho tizeni
s vyjimkou provedeni vybéru dodavatele, vylouéeni Ucastnika zadavaciho fizeni, zruseni
zaddavaciho fizeni, nebo rozhodnuti o namitkach. Veskerou korespondenci ve véci zadani
sektorové verejné zakazky musi dodavatel adresovat Zastupci zadavatele, popf.
prostfednictvim elektronického nastroje zadavatele (viz tato zaddvaci dokumentace).

Zastupce zadavatele, jakoZz i jednotlivé osoby zastupujici Zastupce zadavatele ve véci
sektorové verejné zakdzky, nejsou ve stfetu zajmu ve smyslu ustanoveni § 44 zakona.

Identifikacni udaje osob, které zpracovaly ¢ast zadavaci dokumentace a specifikace

7 v s

zpracované casti zadavaci dokumentace:

Ndzev: PROEBIZ s.r.o.

Sidlo: Masarykovo nam. 52/33, 702 00 Ostrava -
Moravska Ostrava

IC: 64616398

Specifikace  zpracované (¢asti zadavaci Zpracovani pozadavki na elektronickou

dokumentace: komunikaci - pfiloha ¢ 10 zadavaci
dokumentace.

Nazev: ,Projektova spolecnost Vozovna“

PPS Kania s.r.o.
Stavebni a rozvojova s.r.o.
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https://profily.proebiz.com/profile/61974757
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Sidlo: Nivnicka 665/10, Marianské Hory, 709 00

v

IC:

Ostrava

Na Buncéaku 1018/1, Slezska Ostrava, 710
00 Ostrava

26821940

25852647

Specifikace zpracované casti zadavaci Zpracovani prilohy €. 1 a 5 zadavaci
dokumentace: dokumentace

Pfredbézné trzni konzultace

Zadavatel neprovadél predbézni trzni konzultace.

| 2.

Informace o zadavacim fizeni

Nazev sektorové verejné zakazky

»Aredl tramvaje Poruba — Modernizace haly

vozovny“
Druh sektorové verejné zakazky Sektorova verejna zakazka na stavebni prace
Druh zadavaciho fizeni Oteviené Fizeni

Predpokladana hodnota sektorové verejné
zakazky

140.000.000,- K¢ bez DPH

Pocet vybranych dodavatell 1 dodavatel

Koéd klasifikace predmétu sektorové
verejné zakazky

45000000-7 Stavebni prace

45261900-3 Opravy a udrzba stiech

3.

Predmét sektorové verejné zakazky

Pfedmétem sektorové verejné zakazky jsou stavebni prace spocivajici ve zhotoveni dila —
rekonstrukce stfechy Haly vozovny, véetné instalace nového umélého osvétleni v hale.

Technicka specifikace:

a)

b)

Technicka specifikace a uZivatelské standardy jsou uvedeny zejména v této zadavaci
dokumentaci a jejich pfilohach a zejména v projektové dokumentaci, pfipadné jsou také
dany pfrislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusSnymi technickymi
normami, byt by mély pouze doporucujici charakter (CSN, ON, ...) a plati, Ze U¢astnik je
povinen je v rdmci realizace verejné zakazky dodrzovat a ridit se jimi.

Je-li vzadavaci dokumentaci nebo jejich ptilohach definovan, popsan ¢i vyobrazen
konkrétni vyrobce, jeho zastupce, vyrobek nebo technologie apod., ma se pouze za to, Ze
je tim definovan poZadovany standard doddavky, pfipadné jsou tato data vyuzita pro
moZné presné vymezeni poZadavku zadavatele na podobu poZadovaného plnéni (v
souladu s § 89 odst. 5 zakona). V takovém pripadé zadavatel pfipousti u kazdého takového
odkazu poskytnuti plnéni v podobé jiného vyrobku ¢i Feseni, za pfedpokladu, Ze nabizené
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plnéni dosahuje alespon stanoveného kvalitativniho a kvantitativniho standardu (v
souladu s § 89 odst. 6 zdkona).

c) Zadavatel také uvadi, Ze v pfipadé uvedeni specifikace jednotlivych polozek v polozkovém
rozpoctu (vykazu vymeér) dle prilohy €. 5, podle odkazi na jednotlivé vyrobky a vyrobce,
je ucastnik opravnén v polozkovém rozpoctu takovou specifikaci libovolné zaménit za
jiného vyrobce, ktery je schopen dodat vyrobek/material odpovidajicich parametrd,
funkcnosti a vlastnosti jako uvadény vyrobek/materidl v uvedené pfriloze zadavaci
dokumentace.

Dalsi pravidla upravujici verejnou zakazku, kterymi je ucastnik zadavaciho fizeni povinen se
ridit:
Zakladnimi pravnimi predpisy, vidy ve znéni pozdéjsich zmén a vcéetné predpisli provadécich,
a to zejména (nikoli tedy pouze):

— zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

— zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,

— zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon,

— zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

— zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,

— &eské technické normy Fady CSN, CSN EN, CSN ISO a dal$i pravni predpisy, doporuéujici
normy a metodiky vztahujici se k predmétu verejné zakazky.

Blizsi specifikace plnéni je uvedena v pfiloze €. 1 zadavaci dokumentace, ktera je jeji nedilnou
prilohou.

‘ 4. Doba a misto plnéni sektorové verejné zakazky

Smlouva bude uzaviena na dobu urcitou (bliZze viz Smlouva).
Pfedpokladany termin zahdjeni praci: 03 - 04/2026

Doba realizace dila: nejpozdéji do 520 kalendafnich dni od okamziku zahajeni plnéni
(ptedani stavenisté).

Zadavatel stanovuje, Ze vyjma pripadd, kdy to klimatické podminky a technologické postupy
umoziuji, nesmi byt v obdobi od 1.12. do 28.2. provadény venkovni prace na stifeSe objektu,
kdy po tuto dobu je vSak mozné realizovat prace uvnitt objektu, popf. jiné venkovni prace, na
které nemaiji klimatické podminky vliv.

111 Zadavatel upozoriiuje, Ze doba realizace dila je dil¢im hodnoticim kritériem !1!

Zadavatel upozornuje, Zze termin zahajeni plnéni mlze byt ovlivnén pribéhem zadavaciho
fizeni.

Misto plnéni verejné zakazky: Aredl tramvaje Poruba, Hala vozovny, adresa: ul. U Vozovny
1115/3, 708 00 Ostrava — Poruba.
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5. Prohlidka mista plnéni

Zadavatel zorganizuje prohlidku mista plnéni sektorové verejné zakazky. Dodavatelé, ktefi
budou mit zajem o prohlidku, se shromazdi:

Den a ¢as , iy
konani Misto prohlidky Kontaktnlrc;;c;;:;;p ro ucely
prohlidky P y

18.6.2025 Sraz u vratnice Arealu tramvaje Poruba, Ing. Sylva Rezacova

Hala vozovny, ul. U Vozovny 1115/3, telefon: +420 725 903 814

9:00 hod. _
708 00 Ostrava — Poruba email: Sylva.Rezacova@dpo.cz

S ohledem na predmét sektorové verejné zakazky zadavatel doporucuje, aby se dodavatelé
prohlidky mista plnéni zucastnili.

Za kazdého dodavatele se mUze prohlidky zucastnit pouze jeden zastupce. Zadavatel z
organizacnich divod( dodavatelim doporucuje, aby oznamili zadavateli alespon 2 pracovni
dny ptfed konanim prohlidky jméno, pfijmeni a telefonni kontakt na osobu, kterd se za
dodavatele prohlidky zucastni, a to na shora uvedené emailové adresy.

Zadavatel nebude v priibéhu prohlidky pfedmétu plnéni zodpovidat Zadné dotazy
dodavatell, pfipadné dotazy musi dodavatelé adresovat zastupci zadavatele zplisobem
popsanym v ¢lanku 14. zadavaci dokumentace.

\ 6. Pozadavky na prokazani kvalifikace \

\ 6.1. Obecna ustanoveni o prokazovani kvalifikace \

Kvalifikovanym pro splnéni sektorové verejné zakazky je dodavatel, ktery:
a) prokaze zakladni zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zakona,
b) prokdze profesni zplsobilost podle ustanoveni § 77 odst. 1 zdkona,
c) prokaze ekonomickou kvalifikaci podle ustanoveni § 78 odst. 1 zdkona,
d) prokaze technickou kvalifikaci podle ustanoveni § 79 zakona.

Dodavatel prokaze kvalifikaci doklady poZzadovanymi v této zaddvaci dokumentaci.

6.2. Prokazani kvalifikace ziskané v zahranici

V pripadé, Ze byla kvalifikace ziskana v zahranici, prokazuje se doklady vydanymi podle
pravniho radu zemé, ve které byla ziskana, a to v rozsahu poZzadovaném zadavatelem.
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6.3. Kvalifikace v pfipadé spolecné tcasti dodavatelQ

V pripadé spolecné ucasti dodavatell prokazuje zakladni zpUsobilost a profesni zpUsobilost
podle ustanoveni § 77 odst. 1 zakona kazdy dodavatel samostatné.

\ 6.4. Prokazani kvalifikace prostrednictvim jinych osob

Dodavatel mliZze ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesni zplsobilost s
vyjimkou kritéria podle ustanoveni § 77 odst. 1 zdkona poZadovanou zadavatelem prokdazat
prostfednictvim jinych osob. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen zadavateli predloZzit

a) doklady prokazujici splnéni profesni zpUsobilosti podle ustanoveni § 77 odst. 1 zakona
jinou osobou,

b) doklady prokazujici splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace prostfednictvim jiné osoby,
c) doklady o splnéni zadkladni zpUsobilosti podle § 74 zdkona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzeni o jeji existenci, jejimZz obsahem je
zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni verejné zakazky nebo k
poskytnuti véci nebo prdv, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat pfi plnéni
verejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém jind osoba prokdazala kvalifikaci za
dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostiednictvim jiné osoby kvalifikaci a predklada doklady podle § 79
odst. 2 pism. a), b) nebo d) zakona vztahujici se k takové osobé, musi ze smlouvy nebo
potvrzeni o jeji existenci podle pism. d) vySe vyplyvat zavazek, Ze jind osoba bude vykonavat
stavebni prace Ci sluzby, ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

M3 se za to, Ze pozadavek podle pism. d) vySe je splnén, pokud z obsahu smlouvy nebo
potvrzeni o jeji existenci podle pism. d) vyse vyplyva zavazek jiné osoby plnit vefejnou zakazku
spole¢né a nerozdilné s dodavatelem; to neplati, pokud smlouva nebo potvrzeni o jeji existenci
podle pism. d) vySe musi spliiovat pozadavky podle ustanoveni § 83 odst. 2 zakona.

Zadavatel vtéto souvislosti poZaduje v souladu s ustanovenim § 83 odst. 3 zdkona, aby
dodavatel a jina osoba, jejimz prostiednictvim dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci,
nesli spole¢nou a nerozdilnou odpovédnost za plnéni verejné zakazky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejimzZ prostiednictvim je prokazovana kvalifikace, se vztahuji pravidla
stanovena zakonem nebo zaddvacimi podminkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je
kvalifikace prokazovana.

\ 6.5. Spolecné prokazovani kvalifikace ’

Pokud zadavatel v této zadavaci dokumentaci nestanovil pro konkrétni pfipad blizsi pravidla
pro prokazovani ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé
ucastni zadavaciho fizeni spolecné nebo prokazuji kvalifikaci prostfednictvim jinych osob,
prokazuji dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci spolecné.
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6.6. Pozadavek na prokazani kvalifikace poddodavatele

Zadavatel ve smyslu ustanoveni § 85 odst. 1 zakona nepoZaduje, aby ucéastnik zadavaciho
fizeni predlozil doklady prokazujici zakladni zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zdkona a
profesni zpusobilost podle ustanoveni § 77 zdkona jeho poddodavatell, ktefi neprokazuji
splnéni ¢asti kvalifikace za Uc¢astnika zaddvaciho fizeni dle ustanoveni § 83 zakona.

6.7. Doklady o kvalifikaci

Dodavatelé prokazuji kvalifikaci doklady stanovenymi touto zaddvaci dokumentaci.

Zadavatel neumoziuje, pokud neni v zaddvaci dokumentaci vyslovné uvedeno jinak, nahradit
predloZeni dokladl ¢estnym prohlasenim. Dodavatel mzZe vidy nahradit poZzadované doklady
jednotnym evropskym osvédéenim pro verejné zakdzky podle ustanoveni § 87 zadkona.
(Hospodarsky subjekt (dodavatel) muizZe vyplnit ve formulafi jednotného evropského
osvédceni pro verejné zakdzky v ¢asti IV: Kvalifikacni kritéria pro vybér pouze ,,oddil a“ a dalsi
oddily jiz vypliiovat nemusi“).

Zadavatel si mUze v prlibéhu zadavaciho fizeni vyzadat predloZeni originall nebo uredné
ovérenych kopii dokladd o kvalifikaci v elektronické podobé. Za original v elektronické
podobé se nepovazuje scan dokladu vydaného organem statni spravy (ani pokud by byl
nasledné elektronicky podepsan dodavatelem).

Doklady prokazujici zakladni zplsobilost podle § 74 zakona musi prokazovat splnéni
pozadovaného kritéria zpUsobilosti nejpozdéji v dobé 3 mésici prede dnem zahajeni
zaddavaciho fizeni.

\ 6.8. Zmény kvalifikace ucastnika zadavaciho Fizeni

Pokud po predlozeni dokladl nebo prohlaseni o kvalifikaci dojde v pribéhu zadavaciho fizeni
ke zméné kvalifikace ucastnika zadavaciho fizeni, je uc¢astnik zaddvaciho fizeni povinen tuto
zménu zadavateli do 5 pracovnich dnl oznamit a do 10 pracovnich dnl od oznameni této
zmény predloZit nové doklady nebo prohldseni ke kvalifikaci; zadavatel muze tyto lhlty
prodlouZit nebo prominout jejich zmeskani. Povinnost podle véty prvni Uéastniku zaddvaciho
fizeni nevznikd, pokud je kvalifikace zménéna takovym zpUlsobem, Ze:

a) podminky kvalifikace jsou nadale spinény,

b) nedoslo k ovlivnéni kritérii pro snizeni poctu ucastnikd zadavaciho fizeni nebo nabidek
a

c) nedoslo k ovlivnéni kritérii hodnoceni nabidek.

Zadavatel mUze vyloucit Ucastnika zaddvaciho tizeni, pokud prokaze, Ze ucastnik zadavaciho
fizeni nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce.
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6.9. Prokazovani kvalifikace pomoci vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatelt |

Predlozi-li dodavatel zadavateli vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell dle ustanoveni §
228 odst. 1 zakona ve lhaté pro prokdazani kvalifikace, nahrazuje tento vypis doklad prokazujici
profesni zpUsobilost podle ustanoveni § 77 zakona v tom rozsahu, v jakém Udaje ve vypisu ze
seznamu kvalifikovanych dodavatell prokazuji spInéni kritérii profesni zpUsobilosti, a zakladni
zpusobilost podle ustanoveni § 74 zdkona.

Zadavatel prijme vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell, pokud k poslednimu dni, ke
kterému ma byt prokdzana zakladni zplsobilost nebo profesni zplsobilost, neni vypis ze
seznamu kvalifikovanych dodavatel(l starsi nez 3 mésice.

Zadavatel nemusi pfijmout vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel(, na kterém je
vyznaceno zahdjeni fizeni podle ustanoveni § 231 odst. 3 zdkona.

Stejné jako vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelll m(zZe dodavatel prokazat kvalifikaci
osvédcenim, které pochazi z jiného ¢lenského statu, v némz ma dodavatel sidlo, a které je
obdobou vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatelu.

6.10. Prokazovani kvalifikace pomoci certifikatu ze systému certifikovanych dodavatelt

Platnym certifikdtem vydanym v ramci schvaleného systému certifikovanych dodavatell Ize
prokazat kvalifikaci v zaddvacim fizeni. Ma se za to, Ze dodavatel je kvalifikovany v rozsahu
uvedeném na certifikatu.

Zadavatel bez zvlastnich dlivodl nebude zpochybrovat idaje uvedené v certifikatu. Zadavatel
je opravnén pred uzavienim Smlouvy po dodavateli, ktery prokazal kvalifikaci certifikatem,
pozadovat predloZeni doklad(i podle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b) aZz d) zdkona.

Stejné jako certifikditem mulzZe dodavatel prokazat kvalifikaci osvédcenim, které pochazi
z jiného c¢lenského statu Evropské unie, Evropského hospodaiského prostoru nebo ze
Svycarské konfederace, v némz / v niz ma dodavatel sidlo, a které je obdobou certifikatu
vydaného v ramci systému certifikovanych dodavateld.

| 6.11. Zakladni zpiisobilost

ZpUsobilym dle ustanoveni § 74 odst. 1 zakona neni dodavatel, ktery:

a) byl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahdjenim zadavaciho fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze €. 3 k zakonu nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se
nepfihlizi,

b) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek,

c) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na penale na vefejné zdravotni pojisténi,
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d) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na pendle na socidlni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) je v likvidaci, proti némuz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vi¢i némuz byla nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho
fadu zemé sidla dodavatele.

Je-li dodavatelem pravnickd osoba, musi podminku podle odstavce pism. a) vyse spliiovat tato
pravnickd osoba a zaroven kazdy Clen statutdrniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutdrniho organu
dodavatele pravnicka osoba, musi podminku podle pism. a) vySe splfiovat tato prdvnickd
osoba, kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu v statutdrnim organu dodavatele.

Ugastni-li se zadavaciho Fizeni pobocka zavodu zahraniéni pravnické osoby, musi podminku
podle pism. a) vySe spliovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zdvodu, ¢i pobocka
zavodu Ceské pravnické osoby, musi podminku podle pism. a) vyse splfiovat osoby uvedené v
ustanoveni § 74 odst. 2 zakona a vedouci pobocky zavodu.

Dodavatel prokazuje spinéni podminek zékladni zpUsobilosti ve vztahu k Ceské republice
predloZzenim

a) vypisu z rejstriku trestl ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. a) zakona,

b) potvrzeni pfislusného finanéniho Uradu ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b)
zakona,

c) pisemného Cestného prohldseni ve vztahu ke spotfebni dani ve vztahu k ustanoveni
§ 74 odst. 1 pism. b) zakona,

d) pisemného ¢estného prohldseni ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. c¢) zakona,

e) potvrzeni pfislusné okresni spravy socidlniho zabezpeceni ve vztahu k ustanoveni § 74
odst. 1 pism. d) zdkona,

f) vypisu z obchodniho rejstfiku, nebo predlozenim pisemného ¢estného prohlaseni v
pfipadé, Ze neni v obchodnim rejstfiku zapsan, ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1
pism. e) zakona.

Dodavatelé mohou k prokazani zakladni zplsobilosti dle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b), c)
a e) zdkona (tj. pisemné cestné prohlaseni ve vztahu ke spotiebni dani ve vztahu k § 74 odst.
1 pism. b) zakona, pisemné cCestné prohlaseni ve vztahu k § 74 odst. 1 pism. c) zdkona a
pisemné cCestné prohlaseni v pripadé, ze neni dodavatel v obchodnim rejstfiku zapsan, ve
vztahu k § 74 odst. 1 pism. e) zakona), pouzit ¢estné prohlaseni, které je prilohou €. 3 této
zaddavaci dokumentace.

6.12. Profesni zplisobilost

Dodavatel prokaze spinéni profesni zplisobilosti ve vztahu k Ceské republice predlozenim:

e vypisu z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis
zapis do takové evidence vyZaduje;

Zaddavaci dokumentace k sektorové verejné zakazce nazvané: Strana 13 (celkem 27)
»Areal tramvaje Poruba — Modernizace haly vozovny“



e dokladu, Ze je dodavatel opravnén podnikat v rozsahu odpovidajicimu predmétu
verejné zakazky, a to minimalné v rozsahu:

o Provadéni staveb, jejich zmény a odstranovani;
o Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni.

Doklady k prokazani profesni zpUsobilosti nemusi dodavatel predloZit, pokud pravni predpisy
v zemi jeho sidla obdobnou profesni zplsobilost nevyZaduiji.

6.13. Ekonomicka kvalifikace

Zadavatel poZaduje, aby minimalni ro¢ni obrat dodavatele dosahoval zadavatelem urcené
minimalni Urovné, tj. 200.000.000,- K¢, a to za 3 bezprostiedné predchazejici Ucetni obdobi.

Jestlize dodavatel vznikl pozdéji, postaci, pfedlozi-li idaje o svém obratu v pozadované vysi za
vSechna Ucetni obdobi od svého vzniku.

Dodavatel prokdaze obrat vykazem zisku a ztrat dodavatele nebo obdobnym dokladem podle
pravniho radu zemé sidla dodavatele.

Zadavatel stanovi s ohledem na ustanoveni § 83 a § 84 zakona nasledujici pravidla pro
prokazovani ekonomické kvalifikace:

a) Zadavatel povazuje za dostacujici, aby ekonomickou kvalifikaci splnil pIné pouze jeden
z dodavatelll v pripadé spole¢né ucasti dodavatel(.

b) Zadavatel povaZzuje za dostacujici, aby dodavatel splnil ekonomickou kvalifikaci
prostfednictvim jiné osoby, nicméné v takovémto pripadé pozaduje, aby dodavatel a
takovato jina osoba nesli ve smyslu ust. § 83 odst. 3 ZZVZ spole¢nou a nerozdilnou
odpovédnost za plnéni vefejné zakazky.

6.14. Technicka kvalifikace

K prokazani kritérii technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovenim § 79 odst. 2
zakona pozaduje:

A. Seznam stavebnich praci
Zadavatel poZaduje po dodavateli predlozeni seznamu stavebnich praci poskytnutych za

poslednich 5 let pfed zahajenim zaddvaciho fizeni véetné osvédceni objednatele o fadném
poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto praci.

Ze seznamu stavebnich praci a z osvédceni objednatele musi vyplyvat, Ze dodavatel realizoval
alespon t¥i (3) stavby, jejichz predmétem byla stavba Ci rekonstrukce stiechy halového
objektu, pricemz:

i) alespon v pripadé jedné (1) takovéto stavby byl objem celkovych investicnich nakladu
min. 70 mil. K¢ bez DPH vztahuijicich se ke stfesni konstrukci, v¢. osvétleni;
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ii) alespon v pripadé jedné (1) takovéto stavby byla plocha stfechy v rozsahu min. 10 000
m? (pozn.: plochou stfechy se rozumi plocha jednoho stavebniho objektu, nikoliv
souboru stavebnich objekt(, byt by byly funkéné, stavebné ¢i jinak technicky propojeny);

iii) alespon v pripadé jedné (1) takovéto stavby byla ptidorysna plocha svétlikii min. 2 600
m?;

iv) alespon v pripadé jedné (1) takovéto stavby byly soucasti stavebnich praci i bouraci
prace (tj. demontaZ plvodnich stfesnich souvrstvi vé. demontaZe svétliki) v celkové
v hodnoté min. 10 mil K¢ bez DPH;

v) alespon v pripadé jedné (1) takovéto stavby byla realizace osvétleni ve financnim
objemu min. 7 mil. K¢ bez DPH;

vi) alespon v pfipadé jedné (1) takovéto stavby se jednalo o stavbu ¢i rekonstrukci stfechy
halového objektu pro kolejova vozidla s trolejovym vedenim.

Dodavatel prokaze technickou kvalifikaci prfedlozenim seznamu stavebnich praci a osvédc¢enim
objednateld, z nichz budou vyplyvat shora poZadované Udaje. Zadavatel doporucuje, aby
v seznamu stavebnich praci byly u jednotlivych stavebnich praci uvedeny minimadlné
nasledujici udaje:

o nazev objednatele,

o specifikace provedenych stavebnich praci,

o financni objem v K¢ bez DPH,

o doba a misto provedeni stavebnich praci.

Osvédceni vyhotovené objednatelem o provedeni stavebnich praci pfitom musi obsahovat
nize uvedené Udaje:

o nazev objednatele,

o specifikace provedenych stavebnich praci,

o financni objem v K¢ bez DPH,

o doba a misto provedeni stavebnich praci,

o udaj o Fadném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci.

Zadavatel vsouladu sustanovenim § 79 odst. 4 zdkona stanovuje, Ze dodavatel muze
k prokazani splnéni kritéria kvalifikace ,Seznam stavebnich praci“ dle ustanoveni § 79 odst. 2
pism. a) zdkona pouZit stavebni prace, které poskytl spolec¢né s jinymi dodavateli, a to
v rozsahu, v jakém se na plnéni zakdzky podilel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu,
v jakém se na pInéni dodavky, sluzby nebo stavebni prace podilel.

4

Rovnocennym dokladem k osvédceni pro ucely prokdazani kritéria ,,Seznam stavebnich praci”
ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutecnéni plnéni dodavatele.

Vzor seznamu stavebnich praci tvofi pfilohu €. 6 této zadavaci dokumentace.
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B. Seznam technikli nebo technickych utvarli a osvédceni o vzdélani a odborné
kvalifikaci

Zadavatel pozaduje po dodavateli predlozeni:

a) seznamu technik( (realizacni tym), ktefi se budou podilet na plnéni verejné zakazky,
bez ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k
dodavateli. Vzor seznamu ¢lenl realizaéniho tymu tvofi pfilohu €. 7 této zadavaci
dokumentace.

b) doklady o odborné kvalifikaci ¢lent realizacniho tymu
- osvédceni ¢i jiny doklad o odborné kvalifikaci
o Stavbyvedouci: Osvédéeni CKAIT- IPOO, TPOO nebo SPOO;
o Zéstupce stavbyvedouciho: Osvédéeni CKAIT- IPOO, TPOO nebo SPOO;

o Specialista na elektro: Opravnéni dle NV ¢. 190/2022 Sb. o vyhrazenych
technickych elektrickych zafizenich a pozadavcich na zajiSténi jejich
bezpecnosti, §5 pfilohy ¢. 3 pro EZ - M,O,R, Z (montaze, opravy, revize a
zkousky vyhrazenych el. zafizeni) v rozsahu E2A (zafizeni s napétim do 1 kV
stfidavého nebo 1,5 kV stejnosmérného, véetné zafizeni uréenych k ochrané
pred ucinky atmosférické a statické elektfiny (hromosvod() v prostiedi bez
nebezpecdi vybuchu).

1. Stavbyvedouci

a) autorizace nebo registrace (v pripadé osob usazenych nebo hostujicich) dle zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpis(
(dale jen ,,autoriza¢ni zakon“) v oboru ,Pozemni stavby";

b) praxe minimalné 5 let pfi fizeni stavebnich praci na pozici stavbyvedouciho nebo
zastupce stavbyvedouciho;

c) zkuSenost minimalné se dvéma (2) zakazkami na pozici stavbyvedouci ¢i zastupce
stavbyvedouciho, pficemz:

i. v pripadé kazdé takovéto zakazky byla pfedmétem plInéni byla vystavba nebo
rekonstrukce stfrechy halového objektu;

ii. kazdad takovato zakazka byla realizovana v poslednich 10 letech pired
zahdjenim zadavaciho fizeni;

iii. alespon jedna (1) takovato zakazka se tykala stfechy v minimalni plose 10 000
m?2 (pozn.: plochou stfechy se rozumi plocha jednoho stavebniho objektu,
nikoliv souboru stavebnich objektl, byt by byly funkéné, stavebné ¢i jinak
technicky propojeny);

iv.  alespon v pfipadé jedné (1) takovéto zakazky cinil finan¢ni objem celkovych
investi¢nich nakladl vztahujici se ke stfesni konstrukci min. 50 mil. K¢ bez
DPH.
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2. Zastupce stavbyvedouciho

a) autorizace nebo registrace (v pripadé osob usazenych nebo hostujicich) dle
autoriza¢niho zdkona v oboru ,,Pozemni stavby";

b) praxe minimalné 5 let pfi fizeni stavebnich praci;
c) zkuSenost minimalné s jednou (1) zakazkou, pficemz:

i. predmeétem plnéni byla vystavba nebo rekonstrukce strechy halového objektu
v minimalni plose 3 000 m? (pozn.: plochou stfechy se rozumi plocha jednoho
stavebniho objektu, nikoliv souboru stavebnich objektd, byt by byly funkéné,
stavebné ¢i jinak technicky propojeny);

ii. zakazka byla realizovana v poslednich 5 letech pred zahdjenim zadavaciho
fizeni.

3. Specialista na elektro

a) Opravnéni dle NV €. 190/2022 Sh. o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, §5 pfilohy €. 3 pro EZ - M,0Q,R, Z (montaze,
opravy, revize a zkousky vyhrazenych el. zafizeni) v rozsahu E2A (zafizeni s napétim do
1 kV stfidavého nebo 1,5 kV stejnosmérného, véetné zafizeni uréenych k ochrané pred
ucinky atmosférické a statické elektfiny (hromosvodi) v prostiedi bez nebezpeci
vybuchu)

b) zkuSenost minimalné se dvéma (2) zakazkami, pricemz:

i. vpripadé kazdé takovéto zakazky byla predmétem plnéni rekonstrukce nebo
novostavba budovy, jejiz soucasti byla dodavka a instalace silnoproudu a
slaboproudu, a to ve finanéni objemu investi¢nich ndkladd (dodavka a
instalace slaboproudu) min. 10.000.000,- K¢ bez DPH, ke kazidé uvedené
referencni zakazce

ii. kazda takovato zakazka byla realizovdna v poslednich 5 letech pired zahdjenim
zadavaciho fizeni.

111 Zadavatel stanovuje, Ze jedna osoba nemtiZe vykonavat vice shora uvedenych pozic !!!

7. Obchodni podminky nebo jiné smluvni podminky vztahujici se k predmétu sektorové
verejné zakazky

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 37 odst. 1 pism. ¢) zdkona stanovil obchodni podminky
nebo jiné smluvni podminky vztahujici se k predmétu sektorové verejné zakazky ve formé
a strukture navrhu Smlouvy, kterd je uvedena v ptiloze ¢. 4 této zadavaci dokumentace.
Dodavatel Smlouvu dopini o uUdaje nezbytné pro vznik jejiho navrhu (zejména vlastni
identifikaci a cenu, popf. dalsi Udaje, jejichz doplnéni text Smlouvy predpokladd) a takto
upraveny navrh Smlouvy podepiSe osoba zastupujici dodavatele a predloZi jako nedilnou
soucast nabidky.

V pfipadé nabidky poddvané spolecné nékolika dodavateli je dodavatel opravnén upravit
navrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skute¢nost.

Zaddavaci dokumentace k sektorové verejné zakazce nazvané: Strana 17 (celkem 27)
»Areal tramvaje Poruba — Modernizace haly vozovny“



V pfipadé nabidky podavané fyzickou a nikoliv pravnickou osobou jako dodavatelem, je
dodavatel opravnén upravit ndvrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skuteénost. V pfipadé
nabidky podavané spolecnosti ve smyslu ustanoveni § 2716 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, je dodavatel opravnén upravit navrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto
skutec¢nost.

Navrh Smlouvy nesmi vyloudit ¢i zddnym zplsobem omezovat prava zadavatele, uvedena
v této zadavaci dokumentaci, v opaéném pripadé nabidka nesplfiuje zaddvaci podminky
a dodavatel bude zadavatelem vyloucen z Ucasti v zadavacim fizeni.

8. Dalsi poZadavky zadavatele na obsah nabidky a jiné podminky stanovené
zadavatelem

Dalsi pozadavky zadavatele na obsah nabidky

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel v rdmci nabidky dale predlozil:

1) vyplnénou a podepsanou prilohu €. 9 zadavaci dokumentace;

2) harmonogram realizace ve smyslu ¢l. 5.1. Smlouvy a Pfilohy €. 2 Smlouvy, z néhozZ bude
nasledné vychazeno pro ucely aktualizovaného harmonogramu realizace;

3) technické informace o nize uvedenych klicovych vyrobcich, prokazujicich soulad
nabizenych vyrobk( s poZadavky zaddvaci dokumentace, v¢. uvedeni konkrétni ho
oznaceni a vyrobce nabizeného vyrobku:

a. Svitidla typ B4, B5, NB, B1, A3;
b. Stresnifdlie;
c. PIR tepelnaizolace.

Za Ucelem splnéni vySe uvedené podminky bude zadavatel akceptovat predlozeni
technickych listd nebo prohlaseni o shodé nebo certifikatli nebo vyrobni dokumentace
nebo dalsich relevantnich dokumentd potiebnych k prokazani technické zpUsobilosti
nebo vhodnosti navrzeného / pouzitého technického feseni.

Jiné podminky stanovené zadavatelem

A. Zadavatel v souladu s ustanovenim § 122 odst. 3 zdkona odesle vybranému dodavateli
vyzvu k predlozeni:

1. dokladd o jeho kvalifikaci, které zadavatel poZzadoval a nema je k dispozici, a to
véetné dokladl podle § 83 odst. 1 zakona, a to v elektronické podobé. Pokud
zadavatel nebude postupovat podle ustanoveni § 122 odst. 4 pism. b) zakona, musi
doklady o zakladni zplsobilosti prokazovat splnéni poZadovaného kritéria
zpUsobilosti v dobé podle ustanoveni § 86 odst. 3 zakona.

B. U vybraného dodavatele, je-li ceskou pravnickou osobou, zadavatel zjisti Udaje o jeho
skuteéném majiteli podle zdkona upravujiciho evidenci skute¢nych majiteld (dale jen
"skutecny maijitel") z evidence skutecnych majiteld podle téhoZz zikona (dale jen
"evidence skute¢nych majitel(").
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Vybraného dodavatele, je-li zahrani¢ni pravnickou osobou, zadavatel vyzve rovnéi k
predloZeni vypisu ze zahrani¢ni evidence obdobné evidenci skute¢nych majitell nebo,
neni-li takové evidence,

a) ke sdéleniidentifikac¢nich udajl vSech osob, které jsou jeho skute¢nym majitelem,
a

b) k predlozeni dokladd, z nichz vyplyva vztah vSech osob podle pismene a) k
dodavateli; témito doklady jsou zejména

1. vypis ze zahrani¢ni evidence obdobné verejnému rejstfiku,
2. seznam akcionarua,
3. rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku,
4. spolecenska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy.
Zadavatel dle ustanoveni § 122 odst. 8 zakona vylouci vybraného dodavatele,

a) je-li ¢eskou pravnickou osobou, kterd ma skutecného majitele, pokud nebylo podle
ustanoveni § 122 odst. 5 zdkona mozné zjistit Udaje o jeho skute¢ném majiteli
z evidence skuteénych majitel(; k zapisu zpristupnénému v evidenci skutecnych
majitel(l po odeslani oznameni o vylouceni dodavatele se nepfihlizi,

b) ktery nepredlozil udaje, doklady nebo vzorky podle ustanoveni § 122 odst. 3, 4
nebo 6 zakona, nebo

c) u kterého vysledek zkousek vzorkd neodpovida zaddvacim podminkam.

‘ 9. Vyuziti poddodavatele

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 105 odst. 1 zakona poZaduje, aby ucéastnik zadavaciho
fizeni v nabidce urcil ¢asti verejné zakazky, které hodld plnit prostfednictvim poddodavateld,
popt. predlozZil vramci nabidky Cestné prohlaseni, Ze verejna zakazka nebude realizovana
prostrednictvim poddodavateld.

Dodavatel pro tyto Ucely mizZe pouzit prilohu ¢. 8 zadavaci dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zakona pozaduje, aby nasledujici zadavatelem urcené
vyznamné cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky byly plnény pfimo vybranym dodavatelem:

- vykon pozice Stavbyvedouciho (viz ¢l. 6.14. pism. B. bod 1. vyse)

Vybrany dodavatel je povinen predlozit zadavateli identifika¢ni Udaje poddodavatell, a to
nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od doruceni oznameni o vybéru dodavatele, pokud jsou mu
znami. Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle véty prvni a ktefi se nasledné zapoji
do plnéni verejné zakazky, musi byt identifikovani, a to pred zahajenim plnéni verejné zakazky
poddodavatelem. Zadavatel rovnéz stanovuje, Ze se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje
rovnéz i na poddodavatele v dalSich Urovnich dodavatelského fetézce.
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10. PoZadavek na poskytnuti jistoty a jeji prokazani

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 41 zakona pozaduje, aby ucastnik zadavaciho ftizeni
poskytl ve Ih(té pro podani nabidek jistotu ve vysi 2.000.000,- K¢.

Jistotu poskytne ucastnik zaddvaciho fizeni formou:
a) slozeni penéini ¢astky na ucet zadavatele (ddle jen , penéini jistota“),
b) bankovni zaruky ve prospéch zadavatele, nebo
c) pojisténi zaruky ve prospéch zadavatele.
Ucastnik zadavaciho fizeni prokaze v nabidce poskytnuti jistoty:
a) sdélenim udajd o provedené platbé zadavateli, jde-li o penézni jistotu,

Penéini jistota se sklada na ucet zadavatele ¢. U. 2105677586/2700 vedeny u UniCreditBank,
Czech Republic a.s., pro zahrani¢niho dodavatele (platce): IBAN
CZ4627000000002105677586, SWIFT/Bic BACXCZPP

Penézni jistota musi byt pfipsana na shora uvedeny ucet nejpozdéji ke konci Ihaty pro podani
nabidek.

Zadavatel doporuéuje platbu identifikovat variabilnim symbolem, a to IC dodavatele, a déle
jako zprdvu pro prijemce uvést ndzev verejné zakazky.

Zadavatel pro ucely prokazani poskytnuti jistoty doporucuje v pfipadé penéznijistoty predlozit
jako soucdst nabidky potvrzeni banky o slozeni penézini ¢astky v hotovosti na uvedeny ucet
zadavatele nebo kopii vypisu z U¢tu dodavatele, na kterém je celd ¢astka penéini jistoty
prokazatelné odecétena ve prospéch Uctu zadavatele. Zadavatel rovnéz doporucuje v nabidce
uvést bankovni spojeni a Cislo uctu, na ktery pozaduje dodavatel uvolnénou jistotu vratit, ma-
li byt jistota vracena na jiny ucet, nez ze kterého byla odesilana.

a) predlozenim dokladu banky nebo pojistovny prokazujiciho povinnost banky nebo
pojistovny vyplatit zadavateli jistotu na zdkladé jeho sdéleni o splnéni podminek podle
ustanoveni § 41 odst. 7 zdkona, jde-li o bankovni zaruku nebo pojisténi zaruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky, je uéastnik zadavaciho
fizeni povinen zajistit jeji platnost po celou dobu trvani zadavaci lh(ty.

Zadavatel pozaduje, aby doklad banky nebo pojistovny spliiujici shora uvedené pozadavky
byl predlozen v originale nebo uredné ovérené kopii, a to v elektronické podobé.

Za predpokladu, Ze pfislusna bankovni instituce/pojistovna pro plnéni z bankovni
zaruky/pojisténi zaruky pozaduje original ¢i kopii jakéhokoliv dalSiho dokumentu, poskytuje
se jistota formou bankovni zaruky/pojisténi zaruky predloZenim origindlu dokladu
banky/pojistovny v elektronické podobé a bankovni instituci/pojistovnou explicitné
pozadovanych dokladd.

Originalem dokladu banky/pojistovny v elektronické podobé se rozumi originalni soubor
poskytnuty bankou/pojistovnou véetné elektronickych podpisQ. Zadavatel pro uplnost
odkazuje na metodiku MMR uverejnénou na: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-
elektronicke-podobe.pdf
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11. Hodnoceni nabidek

Zadavatel stanovuje, Ze nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti.
Ekonomickd vyhodnost nabidek bude provedena ve formé hodnoceni dil¢ich hodnoticich
kritérii (viz nize).

| 11.1. Pravidla pro hodnoceni nabidek |

‘ 11.1.1.Kritéria hodnoceni ‘

Zadavatel stanovil nize uvedenad kritéria hodnoceni:

Cislo kritéria Kritérium hodnoceni
1. Nabidkova cena
2. Doba realizace dila

11.1.2. Metoda vyhodnoceni nabidek v jednotlivych kritériich

Kritérium ,Nabidkova cena”

Vramci daného kritéria budou hodnoceny nabidkové ceny dodavatelli zpracovanych
dle ¢l. 11.2.1 této zaddvaci dokumentace tak, Ze bude stanoveno poradi jednotlivych nabidek
podle vysSe jejich nabidkovych cen. Nejvyhodnéjsi nabidkou v daném kritériu bude
kritériu.

Zadavatel stanovi, Ze pfi hodnoceni nabidkové ceny je rozhodna jeji vySe bez dané z pfidané
hodnoty.

Cislo . s Lo g
oo Zpusob hodnoceni dil¢iho kritéria
kritéria
1 Pocet bodu = (nejnizsi hodnocena nabidkova cena / nabidnuta nabidkova cena) x 100
' x vaha dil¢iho kritéria

Kritérium ,Doba realizace dila“

V ramci daného kritéria bude hodnocena doba pInéni zpracovana dle ¢l. 11.2.2 této zadavaci
dokumentace tak, Ze bude stanoveno poradi jednotlivych nabidek podle vyse hodnot doby
realizace dila. Nejvyhodnéjsi nabidkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabidka s nejkratsi
dobou realizace dila, ktera ziska nejvyssi pocet bod( v daném kritériu.

Cislo . A s
.l Zpusob hodnoceni dil¢iho kritéria
kritéria
Pocet bodl = (nejkratsi hodnocena doba realizace dila / nabidnutd doba realizace
2. , . -~ o
dila) x 100 x vaha dil¢iho kritéria
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Celkové hodnoceni nabidek

Na zakladé souctu vyslednych hodnot vSech kritérii jednotlivych nabidek bude stanoveno
poradi uspésnosti jednotlivych nabidek tak, Zze ekonomicky nejvyhodnéjsi je vidy ta nabidka,
ktera dosahne nejvyssi hodnoty (nejvyssiho celkového poctu bod).

Zadavatel stanovuje, Ze bodové hodnoceni bude vzdy zaokrouhlovano na 2 desetinna mista
dle obecné platnych pravidel zaokrouhlovani.

‘ 11.1.3.Vaha nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii

Jednotlivym hodnoticim kritériim byla zadavatelem stanovena nasledujici vaha:

(EIS,IO, Kritérium hodnoceni Vaha kritéria v %
kritéria
1. Nabidkova cena 90 %
2. Doba realizace dila 10%

11.2. Zpusob zpracovani kritérii hodnoceni
11.2.1. Kritérium , Nabidkova cena“

Dodavatel stanovi nabidkovou cenu jako celkovou cenu za kompletni splnéni pfedmétu
vefejné zakazky, a to absolutni ¢astkou v ¢eskych korunach bez DPH.

Nabidkova cena, stanovena dodavatelem v souladu se zaddvaci dokumentaci za kompletni
splnéni verejné zakdazky, je cenou nejvyse pfipustnou, konecnou a pro dodavatele zdvaznou.
Dodavatel je povinen stanovit nabidkovou cenu za kompletni splnéni vefejné zakazky na
zakladé predloZzeného soupisu praci, polozkového rozpoctu, vykazu vymér a projektové
dokumentace. Projektovd dokumentace je zverejnéna na profilu zadavatele.

Nabidkova cena bude zpracovana ve formé ocenéného soupisu praci ve formatu *.xlIs(x), ktery
bude soucasti nabidky.

V pripadé, Ze dodavatel zjisti v soupisu praci jakékoliv nepfesnosti, pozada zadavatele v
souladu s ustanovenim § 98 zdkona o vysvétleni zadavaci dokumentace. Dodavatel je povinen
ocenit v prislusné kapitole své nabidky soupis praci tak, jak mu byl predloZzen zadavatelem.
Jakékoliv zasahy dodavatelli do zadavatelem predlozeného soupisu praci jsou nepfFipustné!
(Neni tedy napriklad dovoleno ani zménit zadany nazev stavby, prejmenovavat nebo
precislovavat jednotlivé objekty a ménit text zadanych polozek, doplfiovat je ¢i vypoustét.)
Jakykoliv zasah do zadavatelem predloZzeného soupisu praci znamena poruseni zadavacich
podminek. Pokud dodavatel neoceni nékterou z poloZzek, znamena toto poruseni zadavacich
podminek. Dodavatel uvede nabidkovou cenu do pfislusné ¢asti navrhu Smlouvy v K¢ bez DPH.
Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni vSech poloZzek nutnych k Fddnému splnéni pfedmétu
vefejné zakazky

Zadavatel ddle stanovuje:

- Nabidkova cena a jednotkové ceny budou uvedeny v ¢eskych korunach (K¢).
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- Nabidkovou cenu uvede dodavatel do Smlouvy, a to do ¢l. 6.2.

- Nabidkova cena bude rovnéz dodavatelem vyplnéna v elektronickém ndstroji JOSEPHINE
v souladu s pfilohou €. 10 zadavaci dokumentace.

11 Zadavatel upozoriuje, Ze udaj o Nabidkové cené, uvedeny v priloze €. 5, ve Smlouvé (cl.
6.2) a v elektronickém nastroji JOSEPHINE, musi byt stejny, v opacném pftipadé dojde
k vylouceni dodavatele ze zadavaciho fizeni pro nesplnéni zadavacich podminek!!!

\ 11.2.2. Kritérium , Doba realizace dila“ \

Dobou realizace dila, se rozumi doba realizace dila od zahdjeni plnéni (pfedani stavenisté) do
okamZziku dokonceni dila.

Doba realizace dila je stanovena v délce maximalné 520 kalendafnich dni od okamiZiku
zahajeni plnéni (pfedani stavenisté).

Doba realizace dila uvedend v nabidce dodavatele je nejvyse pfipustna (neprekrocitelna).

Zadavatel dale stanovuje:

- Dodavatel uvede dobu realizace dila do pfislusné ¢asti navrhu Smlouvy v kalendarnich
dnech (¢l. 5.2. Smlouvy).

- Doba realizace dila bude rovnéZz dodavatelem vyplnéna v elektronickém nastroji
JOSEPHINE.

111 Zadavatel upozoriuje, Ze udaj o Dobé realizace dila, uvedeny ve Smlouvé (¢l. 5.2.) a
v elektronickém nastroji JOSEPHINE, musi byt stejny, v opacném pripadé dojde k vylouceni
dodavatele ze zadavaciho fizeni pro nesplnéni zadavacich podminek!!!

12. Predlozeni dokladl a objasnéni nebo doplnéni tudajt, dokladu, vzorki nebo modeli

PredloZeni dokladt

Pokud zdkon nebo zadavatel vyZaduje predlozeni dokladu, predkladd dodavatel kopie
dokladu, nestanovi-li zakon jinak. Zadavatel mlzZe postupem podle ustanoveni § 46 odst. 1
zakona pozadovat predloZeni origindlu nebo Ufedné ovérené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyZaduje predloZeni dokladu a dodavatel neni z dlivodd, které mu nelze
pricitat, schopen predlozit pozadovany doklad, je opravnén predlozit jiny rovnocenny doklad.

Pokud zdkon nebo zadavatel vyZaduje predlozeni dokladu podle pravniho fadu Ceské
republiky, miZe dodavatel predlozit obdobny doklad podle pravniho fadu statu, ve kterém se
tento doklad vydava. Doklad, ktery je vyhotoven v jiném jazyce, neZ ktery zadavatel urcil pro
poddani nabidky, se predkladd s prekladem do ceského nebo slovenského jazyka. Ma-li
zadavatel pochybnosti o spravnosti prekladu, mlize si vyzadat predlozeni uredné ovéreného
prekladu dokladu tlumocnikem zapsanym do seznamu znalcl a tlumoc¢nikd. Doklad v ceském
nebo slovenském jazyce a doklad o vzdélani v latinském jazyce se predkladaji bez prekladu.
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Pokud se podle pfislusného pravniho fadu pozadovany doklad nevydava, mize byt nahrazen
pisemnym Cestnym prohlasenim.

Povinnost predlozit doklad mliZze dodavatel splnit odkazem na odpovidajici informace vedené
v informacnim systému verejné spravy nebo v obdobném systému vedeném v jiném ¢lenském
statu Evropské unie, Evropského hospodarského prostoru nebo Svycarské konfederaci, ktery
umoziuje neomezeny ddalkovy pfistup. Takovy odkaz musi obsahovat internetovou adresu a
Udaje pro prihlaseni a vyhledani poZzadované informace, jsou-li takové Udaje nezbytné.

Objasnéni nebo doplnéni tdajl, dokladl, vzorkl nebo modeld

Zadavatel muUzZe pro ucely zajiSténi radného priibéhu zaddvaciho fizeni pozadovat, aby
Ucastnik zaddavaciho fizeni v primérené Ihtté objasnil predlozené udaje, doklady, vzorky nebo
modely nebo doplnil dalsi nebo chybéjici udaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel mize
tuto Zadost ucinit opakované a muize rovnéz stanovenou lhitu prodlouzit nebo prominout jeji
zmeskani.

Po uplynuti Ihlty pro podani nabidek nemuze byt nabidka ménéna, nestanovi-li zakon jinak.
Nabidka vsak mUze byt doplnéna na zakladé zadosti podle ustanoveni § 46 odst. 1 zdkona
o Udaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérii
hodnoceni. V takovém ptipadé se doplnéni udajl tykajicich se prokdzani spinéni podminek
Ucasti za zménu nabidky nepovazuji, pficemz skutecnosti rozhodné pro posouzeni splnéni
podminek Ucasti mohou nastat i po uplynuti IhGty pro podani nabidek.

13. PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky

Nabidku je dodavatel povinen podat elektronickymi prostfedky prostfednictvim
elektronického nastroje JOSEPHINE v souladu s pfilohou €. 10 zaddvaci dokumentace. Nabidka
musi byt poddna nejpozdéji do konce Ihity pro podani nabidek stanovené v této zaddvaci
dokumentaci.

Podanim nabidky se rozumi vyplnéni elektronického formulare v systému JOSEPHINE a
priloZzeni pozadovanych pisemnych dokument( Gcastnika zadavaciho fizeni formou pfiloh.

Zadavatel neptipousti podani nabidky v listinné podobé ani v jiné elektronické formé mimo
elektronicky nastroj JOSEPHINE.

Ucastnik zaddvaciho Fizeni, resp. kontaktni osoba pro poddni nabidky, musi byt pro
elektronické podani nabidky drZitelem kvalifikovaného certifikdtu a poddni za dodavatele
podepisovat podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu. BliZe viz pfiloha ¢. 10 zadavaci
dokumentace.

Nabidka musi byt zpracovana v ¢eském jazyce, neni-li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak.
Veskeré doklady ¢i prohlaseni, u nichz je vyzadovan podpis dodavatele, museji byt podepsany
statutdrnim organem dodavatele. V pfipadé podpisu jinou osobou musi byt original nebo
Uredné ovérenad kopie jejiho zmocnéni dolozeno v nabidce.

Nabidku je mozné podat pouze k celému rozsahu sektorové verejné zakazky.
Zadavatel pro prehlednost doporucuje nize uvedené fazeni nabidky a doklad( k prokazani

splnéni kvalifikace dodavatele:
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e Kryci list — Priloha ¢. 2 zadavaci dokumentace;
¢ Smlouva - Priloha €. 4 zadavaci dokumentace;

e Doklady prokazujici zakladni zpasobilost — Pfiloha ¢. 3 zadavaci dokumentace +
doklady dle ¢l. 6.11. zadavaci dokumentace;

e Doklady prokazujici profesni zpuasobilost — Doklady dle ¢l. 6.12. zadavaci
dokumentace;

e Doklady prokazujici ekonomickou kvalifikaci — Doklady dle ¢l. 6.13. zadavaci
dokumentace;

e Doklady prokazujici technickou kvalifikaci — Priloha ¢. 6 zadavaci dokumentace +
Pfiloha ¢. 7 zaddvaci dokumentace + dalsi doklady dlecl. 6.14. zaddavaci
dokumentace;

e Soupis praci — Priloha ¢. 5 zadavaci dokumentace; dodavatel predloZi ve formatu
* xls(x)

e Jistota;

e Seznam poddodavateli — Pfiloha €. 8 zadavaci dokumentace

o Cestné prohlaseni — sankce viici RF — Piloha €. 9 zadavaci dokumentace;
e Doklady dle ¢l. 8 zadavaci dokumentace;

e Popripadé dalsSi dokumenty poZzadované zadavaci dokumentaci.

14. Vysvétleni zadavaci dokumentace

Zadavatel mUze zadavaci dokumentaci vysvétlit, pokud takové vysvétleni, pfipadné souvisejici
dokumenty, uverejni na profilu zadavatele, a to nejméné 5 pracovnich dni pred skoncenim
Ihdty pro podani nabidek.

Pokud se vysvétleni zadavaci dokumentace tyka casti zadavaci dokumentace, které se
neuverejiuji podle ustanoveni § 96 odst. 2 zakona, odesle je nebo pfeda zadavatel viem
dodavateltm, ktefi podali Zadost o prislusné ¢asti zadavaci dokumentace. V takovém pripadé
se odstavec 1 vySe nepoufZije.

Pokud o vysvétleni zadavaci dokumentace pisemné pozada dodavatel, zadavatel vysvétleni
uverejni, odesSle nebo predda vietné presného znéni Zadosti bez identifikace tohoto
dodavatele. Zadavatel neni povinen vysvétleni poskytnout, pokud neni zadost o vysvétleni
dorucena vcas, a to alespon 3 pracovni dny pred uplynutim lh{ty podle odstavce 1 vyse. Pokud
zadavatel na Zadost o vysvétleni, ktera neni dorucena vcas, vysvétleni poskytne, nemusi
dodrzZet Ihity podle odstavce 1 vyse.

Pisemna Zzadost o vysvétleni zadavaci dokumentace se podava vyluéné elektronicky
prostiednictvim systému JOSEPHINE. BliZe viz pfiloha ¢. 10 zadavaci dokumentace
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15. Lhuta pro podani nabidek a zadavaci Ihita

Lhta pro poddni nabidek kon¢i dne 8.7.2025 v(e) 10:00 hod.

Lhita, po kterou nesmi uUcastnici zadavaciho fizeni ze zadavaciho fizeni odstoupit, je
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem, maximalné viak 6 mésici ode
dne konce lhity pro podani nabidky.

‘ 16. Otevirani nabidek

Otevirdni nabidek probéhne neprodlené po uplynuti lhity pro podani nabidek a bude
provedeno elektronicky v souladu s ustanovenim § 109 zdkona.

Otevirani nabidek probéhne bez pfitomnosti Uc¢astnikd zadavaciho fizeni.

Pokud o to ucastnik zaddvaciho fizeni po skonceni Ihity pro podani nabidek pisemné pozada,
zadavatel do 5 pracovnich dn(i od doruceni této Zadosti odesle vSsem Ucastnikim zadavaciho
fizeni, nebo uverejni na profilu zadavatele Udaje z nabidek odpovidajici ¢iselné vyjadritelnym
kritériim hodnoceni, a to bez identifikacnich udaju ucastnik(i zadavaciho fizeni.

17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zaddvacim ftizeni probihd v souladu
s ustanovenim § 211 zakona.

Vzajemny styk prostfednictvim zastoupeni zadavatele

Zadavatel je pfivykonu prav a povinnosti podle zakona zastoupen Zastupcem zadavatele. Tato
osoba je zmocnéna k prebirani a odesilani pisemnosti a ke vSsem ukonlm spojenym se
zaddvacim fizenim s vyjimkou ¢innosti dle ustanoveni § 43 odst. 2 zdkona.

Elektronicky nastroj zadavatele

Zadavatel pro Ucely zadavaciho Fizeni vyuZziva elektronicky nastroj JOSEPHINE ve smyslu
ustanoveni § 28 odst. 1 pism. i) zdkona.

Pro odpovédi na pfipadné otdzky tykajici se uzivatelského ovladani elektronického nastroje
JOSEPHINE je mozné vyuzit uZivatelskou podporu v ramci PROEBIZ (tel.: +420 255 707 010,
+420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com).

Zadavatel upozoriuje, ze veskera pisemna komunikace se zadavatelem v ramci zadavaciho
fizeni této verejné zakazky musi byt vedena pouze elektronicky, a to zejména prostfednictvim
elektronického systému JOSEPHINE, pfipadné i prostfednictvim datové schranky ¢i na
emailovou adresu zastupce zadavatele dle €l. 1 zaddvaci dokumentace.
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‘ 18. Dalsi prava a podminky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dale vyhrazuje nize uvedena prava a podminky:

vi)

zadavatel vylucuje moznost podani variantnich nabidek;

zadavatel si vyhrazuje prdvo na zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace dle
ustanoveni § 99 zakona;

zadavatel si vyhrazuje pravo ovéfit informace obsazené v nabidce dodavatele
u tfetich osob;

zadavatel si v souladu s ustanovenim § 103 odst. 1 pism. d) zdkona vyhrazuje moznost
pozadovat predloZeni Udajli o majetkové strukture Ucastnika zadavaciho fizeni nebo
jeho poddodavatele;

zadavatel v souladu s ustanovenim § 103 odst. 1 pism. f) zakona poZaduje, aby v
pfipadé spolecné Ucasti dodavatell v nabidce dolozili, Ze odpovédnost nesou vsichni
dodavatelé poddvajici spole¢nou nabidku spolecné a nerozdilné;

zadavatel v souladu s ustanovenim § 242 odst. 5 zdkona stanovuje, Ze namitky podle
ustanoveni § 242 odst. 4 zakona lze podat nejpozdéji 72 hodin pred skoncenim Ihity
podle ustanoveni § 242 odst. 4 zakona;

vii) zadavatel si v souladu s ustanovenim § 100 zakona vyhradil zménu zavazku ze Smlouvy

(blize viz Smlouva);

viii)zadavatel si v souladu s ustanovenim § 170 zakona vyhrazuje pravo zadavaci fizeni

ix)

X)

Xi)

zrusit i bez naplnéni dlivodu podle ustanoveni § 127 zakona;
dodavatelé sami ponesou veskeré své naklady spojené s Ucasti v zadavacim fizeni;

jednotlivi dodavatelé jsou povinni zdrZet se jakychkoli jednani, ktera by mohla narusit
transparentni a nediskriminaéni pribéh zaddvaciho fizeni, zejména pak jednani,
v jejichZz dusledku by mohlo dojit k naruseni soutéze mezi dodavateli v ramci zadani
verejné zakazky;

zadavatel dale upozoriiuje dodavatele na skutecnost, Ze zaddvaci dokumentace je
souhrnem pozZadavk( zadavatele a nikoli kone¢nym souhrnem veskerych pozadavku
vyplyvajicich z obecné platnych norem. Dodavatel se tak musi pti zpracovani své
nabidky vzdy fidit nejen pozadavky obsazenymi v zadavaci dokumentaci, ale téz
ustanovenimi ptislusnych obecné zavaznych norem.

Digitalné podepsal Jana Cervenkové

Jana Cervenkova o oot 105033 r0200

Dopravni podnik Ostrava a.s.
Jana Cervenkovd
specialista ndkupu
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smluv o dílo (dále jen „Smlouva“ či „Smlouvy“).

Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Zadavatel při tvorbě těchto zadávacích podmínek zvážil požadavky na princip sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, tedy zohlednil zejména (i) pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou, (ii) dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou a (iii) možnosti implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

(i) Zadavatel v tomto ohledu konstatuje, že předmět veřejné zakázky spočívající ve stavebních pracích je odbornou činností, kterou jsou schopny realizovat pouze společnosti s odpovídajícím zaměřením a které mají povinnost své činnosti vykonávat v souladu s řadou technických norem a striktně v souladu s právními předpisy včetně předpisů týkajících se zaměstnanosti a BOZP. 

Zadavatel dále vyžaduje, aby vybraný dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně – právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet (viz předepsané obchodní podmínky).

(ii) Zadavatel ve vztahu k uplatnění zásad environmentálně odpovědného zadávání konstatuje, že tyto zásady jsou zohledněny v rámci obchodních podmínek a v rámci projektové dokumentace a celkového návrhu technického řešení, když předmět veřejné zakázky plně odpovídá běžně akceptovaným standardům, zohledňuje relativní trvalost plnění a rovněž použité materiály odpovídají požadavkům na ochranu životního prostředí. Navržené plnění dle projektové dokumentace odpovídá současným technickým požadavkům a trendům. Obchodní podmínky plnění jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly včasné a kvalitní plnění, ale aby zároveň nevedly k nepřiměřené disbalanci mezi smluvními stranami a nevedly k porušování požadavků ustanovení § 6 zákona jako celku.

(iii) Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky zvážil možnosti aplikace uplatnění zásad inovací a usoudil, že aplikace dalších požadavků kromě výše uvedených není vhodná, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění veřejné zakázky a zároveň s ohledem na potřeby naplnění zásad 3E (účelnost, efektivnost a hospodárnost) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

Plnění zakázky je umožněno v souladu s § 6 odst. 3 zákona pouze dodavatelům a jejich poddodavatelům, kteří mají sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „Členský stát“), nebo jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce; resp. dodavatel neplnící tuto podmínku bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávky ze třetích zemí

3. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, je-li podíl hodnoty dodávek, včetně programového vybavení používaného v zařízeních telekomunikačních sítí, původem ze států, s nimiž Evropská unie neuzavřela dohodu zajišťující srovnatelný a účinný přístup pro dodavatele z Evropské unie na trhy těchto zemí, určený přímo použitelným předpisem Evropské unie, vyšší než 50 % z celkové hodnoty nabízených dodávek. To neplatí, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva uzavřená Českou republikou stanoví jinak.

3. Je-li více nabídek z hlediska hodnotících kritérií rovnocenných, zadavatel upřednostní tu nabídku, kterou nemůže odmítnout podle odstavce a) výše. Nabídková cena takové nabídky se pro účely tohoto ustanovení považuje za rovnocennou, jestliže cenový rozdíl není vyšší než 3 %.

3. Odstavec b) výše zadavatel nemusí použít, pokud by v jeho důsledku byl nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

3. Do podílu dodávek původem ze států uvedených v odstavci a) výše se nezahrnují dodávky ze států, na které byla rozhodnutím Rady Evropské unie rozšířena oblast působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.

Pravidla pro určování původu zboží (dodávek) budou zadavatelem vykládána dle dikce čl. 60 nařízení evropského parlamentu a rady (eu) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex unie, a to takto:

a) zboží zcela získané v jedné zemi nebo na jediném území se považuje za zboží pocházející z této země nebo z tohoto území a

b) zboží na jehož výrobě se podílí více než jedna země nebo jedno území, se považuje za zboží pocházející ze země nebo území, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky odůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby.

		Název:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČ:

		61974757



		Kontaktní osoba zadavatele:

		Jana Červenková, specialista nákupu



		Profil zadavatele:

		https://profily.proebiz.com/profile/61974757





Identifikační údaje zadavatele:

 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel



		Telefon, fax, e-mail, ID datové schránky:







Kontaktní osoba:

		Tel.: +420 246 028 028

Fax.: +420 246 028 029

info@broz-sedlaty.cz

w5mzh57

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel





Zástupce zadavatele pro zadání sektorové veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání sektorové veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci sektorové veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		PROEBIZ s.r.o.



		Sídlo:

		Masarykovo nám. 52/33, 702 00 Ostrava – Moravská   Ostrava



		IČ:

		64616398



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování požadavků na elektronickou komunikaci - příloha č. 10 zadávací dokumentace.



		

		



		Název:

		„Projektová společnost Vozovna“ 

PPS Kania s.r.o.

Stavební a rozvojová s.r.o.



		Sídlo:

		Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava



		IČ:

		26821940

25852647



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování přílohy č. 1 a 5 zadávací dokumentace







Předběžné tržní konzultace 

Zadavatel neprováděl předběžní tržní konzultace.



		2. Informace o zadávacím řízení







		Název sektorové veřejné zakázky

		„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“



		Druh sektorové veřejné zakázky

		Sektorová veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Otevřené řízení



		Předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky

		140.000.000,- Kč bez DPH



		Počet vybraných dodavatelů

		1 dodavatel 



		Kód klasifikace předmětu sektorové veřejné zakázky

		45000000-7

		Stavební práce



		

		45261900-3

		Opravy a údržba střech







		3. Předmět sektorové veřejné zakázky







Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – rekonstrukce střechy Haly vozovny, včetně instalace nového umělého osvětlení v hale.

Technická specifikace:

1. Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

1. Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

1. Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 

Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.



		4. Doba a místo plnění sektorové veřejné zakázky 







Smlouva bude uzavřena na dobu určitou (blíže viz Smlouva).

Předpokládaný termín zahájení prací:  03 - 04/2026 

Doba realizace díla: nejpozději do 520 kalendářních dnů od okamžiku zahájení plnění (předání staveniště). 

Zadavatel stanovuje, že vyjma případů, kdy to klimatické podmínky a technologické postupy umožňují, nesmí být v období od 1.12. do 28.2. prováděny venkovní práce na střeše objektu, kdy po tuto dobu je však možné realizovat práce uvnitř objektu, popř. jiné venkovní práce, na které nemají klimatické podmínky vliv. 

!!! Zadavatel upozorňuje, že doba realizace díla je dílčím hodnotícím kritériem !!!

Zadavatel upozorňuje, že termín zahájení plnění může být ovlivněn průběhem zadávacího řízení.

Místo plnění veřejné zakázky: Areál tramvaje Poruba, Hala vozovny, adresa: ul. U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba.



		5. Prohlídka místa plnění 







Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění sektorové veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku, se shromáždí:

		Den a čas konání prohlídky

		Místo prohlídky

		Kontaktní osoba pro účely prohlídky



		18.6.2025

9:00 hod.

		Sraz u vrátnice Areálu tramvaje Poruba, Hala vozovny, ul. U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba

		Ing. Sylva Řezáčová

telefon: +420 725 903 814

email: Sylva.Rezacova@dpo.cz 





S ohledem na předmět sektorové veřejné zakázky zadavatel doporučuje, aby se dodavatelé prohlídky místa plnění zúčastnili.

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na shora uvedené emailové adresy. 

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavatelé adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění sektorové veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona,

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.



		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.





		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona.

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.



		6.5. Společné prokazování kvalifikace 







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují splnění části kvalifikace za účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci 







Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací.

Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) může vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“). 

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

1. podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

1. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

1. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce.





		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

		6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 







[bookmark: _Hlk72505267]Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením Smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ze Švýcarské konfederace, v němž / v níž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost 







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona  (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.



		6.12. Profesní způsobilost







Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11751053][bookmark: _Hlk535926105]Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 200.000.000,- Kč, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Zadavatel stanoví s ohledem na ustanovení § 83 a § 84 zákona následující pravidla pro prokazování ekonomické kvalifikace: 

1. Zadavatel považuje za dostačující, aby ekonomickou kvalifikaci splnil plně pouze jeden z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů.

1. Zadavatel považuje za dostačující, aby dodavatel splnil ekonomickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, nicméně v takovémto případě požaduje, aby dodavatel a takováto jiná osoba nesli ve smyslu ust. § 83 odst. 3 ZZVZ společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 



		6.14. Technická kvalifikace







K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. [bookmark: _Hlk11753378]Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk141952216]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň tři (3) stavby, jejichž předmětem byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu, přičemž:

i) alespoň v případě jedné (1) takovéto stavby byl objem celkových investičních nákladů min. 70 mil. Kč bez DPH vztahujících se ke střešní konstrukci, vč. osvětlení;

ii) alespoň v případě jedné (1) takovéto stavby byla plocha střechy v rozsahu min. 10 000 m2 (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny);

iii) alespoň v případě jedné (1) takovéto stavby byla půdorysná plocha světlíků min. 2 600 m2;

iv) alespoň v případě jedné (1) takovéto stavby byly součástí stavebních prací i bourací práce (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků) v celkové v hodnotě min. 10 mil Kč bez DPH;

v) alespoň v případě jedné (1) takovéto stavby byla realizace osvětlení ve finančním objemu min. 7 mil. Kč bez DPH;

vi) alespoň v případě jedné (1) takovéto stavby se jednalo o stavbu či rekonstrukci střechy halového objektu pro kolejová vozidla s trolejovým vedením. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací a osvědčením objednatelů, z nichž budou vyplývat shora požadované údaje. Zadavatel doporučuje, aby v seznamu stavebních prací byly u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.





B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení:

a)  seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Vzor seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace.

b) doklady o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu

· osvědčení či jiný doklad o odborné kvalifikaci 

· Stavbyvedoucí: Osvědčení ČKAIT- IP00, TP00 nebo SP00;

· Zástupce stavbyvedoucího: Osvědčení ČKAIT- IP00, TP00 nebo SP00;

· Specialista na elektro: Oprávnění dle NV č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, §5 přílohy č. 3 pro EZ - M,O,R, Z (montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení) v rozsahu E2A (zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu).

10. Stavbyvedoucí

a) autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v oboru „Pozemní stavby";

b) praxe minimálně 5 let při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

c) zkušenost minimálně se dvěma (2) zakázkami na pozici stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího, přičemž:

i. v případě každé takovéto zakázky byla předmětem plnění byla výstavba nebo rekonstrukce střechy halového objektu; 

ii. každá takováto zakázka byla realizována v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení;

iii. alespoň jedna (1) takováto zakázka se týkala střechy v minimální ploše 10 000 m2 (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny);

iv. alespoň v případě jedné (1) takovéto zakázky činil finanční objem celkových investičních nákladů vztahující se ke střešní konstrukci min. 50 mil. Kč bez DPH.



10. Zástupce stavbyvedoucího

a) autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru „Pozemní stavby";

b) praxe minimálně 5 let při řízení stavebních prací;

c) zkušenost minimálně s jednou (1) zakázkou, přičemž:

i. předmětem plnění byla výstavba nebo rekonstrukce střechy halového objektu v minimální ploše 3 000 m2 (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny);

ii. zakázka byla realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

10. Specialista na elektro

a) Oprávnění dle NV č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, §5 přílohy č. 3 pro EZ - M,O,R, Z (montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení) v rozsahu E2A (zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu)

b) zkušenost minimálně se dvěma (2) zakázkami, přičemž:

i. v případě každé takovéto zakázky byla předmětem plnění rekonstrukce nebo novostavba budovy, jejíž součástí byla dodávka a instalace silnoproudu a slaboproudu, a to ve finanční objemu investičních nákladů  (dodávka a instalace slaboproudu) min. 10.000.000,- Kč bez DPH, ke každé uvedené referenční zakázce

ii. každá takováto zakázka byla realizována v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení.

!!! Zadavatel stanovuje, že jedna osoba nemůže vykonávat více shora uvedených pozic !!!



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu sektorové veřejné zakázky 







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu sektorové veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci nabídky dále předložil:

1) vyplněnou a podepsanou přílohu č. 9 zadávací dokumentace;

2) harmonogram realizace ve smyslu čl. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy, z něhož bude následně vycházeno pro účely aktualizovaného harmonogramu realizace; 

3) technické informace o níže uvedených klíčových výrobcích, prokazujících soulad nabízených výrobků s požadavky zadávací dokumentace, vč. uvedení konkrétní ho označení a výrobce nabízeného výrobku:  

a. Svítidla typ B4, B5, NB, B1, A3;

b. Střešní fólie;

c. PIR tepelná izolace.

Za účelem splnění výše uvedené podmínky bude zadavatel akceptovat předložení technických listů nebo prohlášení o shodě nebo certifikátů nebo výrobní dokumentace nebo dalších relevantních dokumentů potřebných k prokázání technické způsobilosti nebo vhodnosti navrženého / použitého technického řešení.

Jiné podmínky stanovené zadavatelem

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. [bookmark: _Hlk141950152]dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona.

B. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 8 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 5 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3, 4 nebo 6 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele 







[bookmark: _Hlk141950454]Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, popř. předložil v rámci nabídky čestné prohlášení, že veřejná zakázka nebude realizována prostřednictvím poddodavatelů. 

Dodavatel pro tyto účely může použít přílohu č. 8 zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby následující zadavatelem určené významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem:

· výkon pozice Stavbyvedoucího (viz čl. 6.14. písm. B. bod 1. výše) 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.





		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 2.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. ú. 2105677586/2700 vedený u UniCreditBank, Czech Republic a.s., pro zahraničního dodavatele (plátce): IBAN CZ4627000000002105677586, SWIFT/Bic BACXCZPP

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána.

a) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě.

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf

		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení dílčích hodnotících kritérií (viz níže).



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 







		11.1.1. Kritéria hodnocení







		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení



		1.

		Nabídková cena



		2.

		Doba realizace díla





Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení:











		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

		Číslo kritéria

		Způsob hodnocení dílčího kritéria



		1.

		Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá nabídková cena) x 100 x váha dílčího kritéria







Kritérium „Doba realizace díla“

V rámci daného kritéria bude hodnocena doba plnění zpracovaná dle čl. 11.2.2 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot doby realizace díla. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejkratší dobou realizace díla, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.

		Číslo kritéria

		Způsob hodnocení dílčího kritéria



		2.

		Počet bodů = (nejkratší hodnocená doba realizace díla / nabídnutá doba realizace díla) x 100 x váha dílčího kritéria







Celkové hodnocení nabídek

Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího celkového počtu bodů).

Zadavatel stanovuje, že bodové hodnocení bude vždy zaokrouhlováno na 2 desetinná místa dle obecně platných pravidel zaokrouhlování.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Toc243726265]Jednotlivým hodnotícím kritériím byla zadavatelem stanovena následující váha:

		Číslo kritéria

		Kritérium hodnocení

		Váha kritéria v %



		1.

		Nabídková cena

		90 %



		2.

		Doba realizace díla

		10 %







		11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení



		11.2.1. Kritérium „Nabídková cena“







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předloženého soupisu prací, položkového rozpočtu, výkazu výměr a projektové dokumentace. Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. 

Nabídková cena bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací ve formátu *.xls(x), který bude součástí nabídky. 

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do příslušné části návrhu Smlouvy v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel dále stanovuje:

· Nabídková cena a jednotkové ceny budou uvedeny v českých korunách (Kč). 

· Nabídkovou cenu uvede dodavatel do Smlouvy, a to do čl. 6.2.

· Nabídková cena bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji JOSEPHINE v souladu s přílohou č. 10 zadávací dokumentace. 

[bookmark: _Hlk64471883]!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o Nabídkové ceně, uvedený v příloze č. 5, ve Smlouvě (čl. 6.2) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!!



		11.2.2. Kritérium „Doba realizace díla“







Dobou realizace díla, se rozumí doba realizace díla od zahájení plnění (předání staveniště) do okamžiku dokončení díla. 

Doba realizace díla je stanovena v délce maximálně 520 kalendářních dnů od okamžiku zahájení plnění (předání staveniště).

Doba realizace díla uvedená v nabídce dodavatele je nejvýše přípustná (nepřekročitelná).

Zadavatel dále stanovuje:

· Dodavatel uvede dobu realizace díla do příslušné části návrhu Smlouvy v kalendářních dnech (čl. 5.2. Smlouvy).

· Doba realizace díla bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji JOSEPHINE.

!!! Zadavatel upozorňuje, že údaj o Době realizace díla, uvedený ve Smlouvě (čl. 5.2.) a v elektronickém nástroji JOSEPHINE, musí být stejný, v opačném případě dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek!!!



		12.  Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do českého nebo slovenského jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení.  V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 







Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE v souladu s přílohou č. 10 zadávací dokumentace. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj JOSEPHINE.

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Blíže viz příloha č. 10 zadávací dokumentace.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu sektorové veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Příloha č. 2 zadávací dokumentace;

· Smlouva – Příloha č. 4 zadávací dokumentace;

· Doklady prokazující základní způsobilost – Příloha č. 3 zadávací dokumentace + doklady dle čl. 6.11. zadávací dokumentace;

· Doklady prokazující profesní způsobilost – Doklady dle čl. 6.12. zadávací dokumentace;

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci – Doklady dle čl. 6.13. zadávací dokumentace;

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci – Příloha č. 6 zadávací dokumentace + Příloha č. 7 zadávací dokumentace + další doklady dle čl. 6.14. zadávací dokumentace;

· Soupis prací – Příloha č. 5 zadávací dokumentace; dodavatel předloží ve formátu *.xls(x) 

· Jistota;

· Seznam poddodavatelů – Příloha č. 8 zadávací dokumentace

· Čestné prohlášení – sankce vůči RF – Příloha č. 9 zadávací dokumentace;

· Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace;

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.



		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává výlučně elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE. Blíže viz příloha č. 10 zadávací dokumentace



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







Lhůta pro podání nabídek končí dne 8.7.2025 v(e) 10:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání nabídek







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanovením § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.





		17. [bookmark: _Ref267321934][bookmark: _Toc267321049][bookmark: _Toc255293318]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem





[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu s ustanovením § 211 zákona.

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Zástupcem zadavatele. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojeným se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj JOSEPHINE ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje JOSEPHINE je možné využít uživatelskou podporu v rámci PROEBIZ (tel.: +420 255 707 010, +420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com).

Zadavatel upozorňuje, že veškerá písemná komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického systému JOSEPHINE, případně i prostřednictvím datové schránky či na emailovou adresu zástupce zadavatele dle čl. 1 zadávací dokumentace.





		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

0. zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

0. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

0. zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele 
u třetích osob;

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

0. zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, že odpovědnost nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně;

0. zadavatel v souladu s ustanovením § 242 odst. 5 zákona stanovuje, že námitky podle ustanovení § 242 odst. 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty podle ustanovení § 242 odst. 4 zákona;

0. [bookmark: _Hlk50990050]zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona vyhradil změnu závazku ze Smlouvy (blíže viz Smlouva);

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 170 zákona vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez naplnění důvodů podle ustanovení § 127 zákona;

0. dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

0. jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

0. [bookmark: _Ref193730312]zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.



________________________________________

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Jana Červenková

specialista nákupu

Zadávací dokumentace k sektorové veřejné zakázce nazvané: 	Strana 1 (celkem 27)

„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“







Zadávací dokumentace k sektorové veřejné zakázce nazvané: 	Strana 21 (celkem 27)

„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“
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Příloha č. 2 ZD – Krycí list nabídky                                                       

Krycí list nabídky



Informace o zadávacím řízení:

		Název:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČO zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		[bookmark: _GoBack]„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		SVZ-31-25-OŘ-Če



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem[footnoteRef:1] [1:  Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.] 


		[ANO x NE]



		Účastník zadávacího řízení je kótován na burze cenných papírů

		[ANO x NE]







Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 












Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení



Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů[footnoteRef:2]:  [2:  Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  ] 


· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

[bookmark: _Hlk100756685]Rovněž prohlašujeme, že:

· ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23.6.2023 v platném znění;

· účastník zadávacího řízení neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

· žádné finanční prostředky, které účastník zadávacího řízení obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.[footnoteRef:3] [3:  aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/ ] 


Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



V [●] dne [●]

____________________

[●]
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Příloha č. 3 ZD – Čestné prohlášení dodavatele o prokázání základní způsobilosti

Čestné prohlášení dodavatele

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČ zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		„Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny - Rekonstrukce střechy“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		SVZ-31-25-OŘ-Če



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením 
§ 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy



[image: ]





[image: ]

Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo

	NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

[bookmark: _Ref193901713]Smluvní strany

Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

právní forma:	akciová společnost

zapsaná v obch. rejstříku:	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

IČ: 	61974757

DIČ:	CZ61974757 plátce DPH

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:	2105677586/2700

zastoupen:	(Pozn.: Doplní objednatel.)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Sylva Řezáčová, projektový manažer

	email: Sylva.Rezacova@dpo.cz , tel.: 725 903 814

kontaktní osoba ve věcech technických: 	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta

	email: Petr.Holusa@dpo.cz, tel.: 603 367 841

	Ing. Martin Grohman, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku

	email: Martin.Grohman@dpo.cz , tel.: 608 068 514

	Ing. Naděžda Vyroubalová, vedoucí provozu příprava a realizace staveb

	email: Nadezda.Vyroubalova@dpo.cz , tel.: 605 249 193

	Lukáš Kubisa, manažer stavebních projektů

	email: Lukas.Kubisa@dpo.cz , tel.: 724 170 842

osoba oprávněná pro změny díla: 	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku technického

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

se sídlem:  	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

právní forma:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

zapsaná v obch. rejstříku	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte. Je-li relevantní)

IČ:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

DIČ:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte. Je-li plátce)

bankovní spojení: 	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

číslo účtu: 	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

zastoupen:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

kontaktní osoba ve věcech technických: 	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

e-mail: / tel.:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

kontaktní doručovací adresa:	(Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení vedeného u objednatele pod číslem SVZ-31-25-OŘ-Če a v investičním plánu je vedena pod číslem IP 028_2022.

Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne … (Pozn.: Zhotovitel nevyplňuje, doplní objednatel až před podpisem smlouvy.) 

[bookmark: _Ref193901688]Předmět smlouvy

[bookmark: _Ref193901046]Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo (souhrnně dále jen „stavba“ nebo „rekonstrukce střechy“) pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny - Rekonstrukce střechy“ v areálu objednatele, v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby (DPS) „PD - Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“, vypracované společností „Projektová společnost Vozovna“, společník č. 1 PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a společník č. 2 Stavební a rozvojová s.r.o., se sídlem Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, a to řádně a včas za níže uvedených podmínek.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy, s platnou legislativou ČR a EU. 

[bookmark: _Ref193901057]Součástí předmětu plnění je rovněž: 

a) Dílo bude prováděno bez kompletní výluky provozu v Areálu tramvaje Poruba – Hale vozovny. Realizace stavby bude probíhat za provozu v hale. Další požadavky a podmínky pro provádění díla jsou rovněž uvedeny v čl. XI. Provádění díla a v příloze č. 4 této smlouvy. 

b) [bookmark: _Ref193901500]Zpracování podrobné prováděcí dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické dokumentace, detailů a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, a pro jiné části Díla v případě, že její zhotovení bude nutné pro realizaci Díla (dále jen „podrobné prováděcí dokumentace“). Do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, bude předána podrobná prováděcí dokumentace objednateli k odsouhlasení, pokud nebude předem dohodnuto jinak. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit dokumentaci včas, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem. Při předání a převzetí staveniště musí být podrobné prováděcí dokumentace odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“ k vypracování podrobné prováděcí dokumentace v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx) nebo papírové podobě, kterou má k dispozici, do 5 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo. 

c) [bookmark: _GoBack]Zhotovitel nejpozději do 30 pracovních dní od podpisu smlouvy předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). V rámci KZP bude pro ověření funkčnosti střešní krytiny navrženo provedení alespoň jiskrové zkoušky. Práce budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.

d) Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby. Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

· 2 x v tištěné podobě.

· 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx. 

· 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace a textová část ve formátu *.pdf.

e) Provedení geodetických prací – zajistí zhotovitel po dobu realizace stavby, včetně zhotovení geodetického zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

Geodetické zaměření realizované stavby budou dodány v následujícím rozsahu:

· 2 x v tištěné podobě. 

· 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx.

f) Zhotovitel zajistí potřebné dokumenty a vydání změny Průkazu způsobilosti UTZ na Drážním úřadě před uvedením stavby do provozu, v souladu s § 47 Zákona o drahách, č. 266/1994 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel k předání díla předloží výchozí revize elektro v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). 

Revizní technik musí mít oprávnění vydané Drážním úřadem. Po provedení musí být provedena technická prohlídka a zkouška UTZ (určených technických zařízení) elektro podle § 47 Zákona o drahách, č. 266/1994 Sb., v platném znění, právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy. Objednatel se zavazuje poskytnout za tímto účelem potřebnou součinnost. 

g) Zhotovitel zajistí veškeré potřebné dokumentace k provedení úspěšné kontrolní prohlídky stavby po jejím dokončení nebo její části schopné samostatného užívání, a dokumenty uvedené v rozhodnutích/stavebních povoleních, a platných právních předpisech. Objednatel se zavazuje poskytnout za tímto účelem potřebnou součinnost.

h) [bookmark: _Ref193901377]Zhotovitel zajistí pořizování detailní fotodokumentace:

· před zahájením stavebních prací, 

· fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi (zhotovitel ke každému kontrolnímu dni předá fotodokumentaci dosavadního průběhu prací provedených mezi jednotlivými kontrolními dny), fotodokumentace bude předávána elektronicky,

· pořizování detailní fotodokumentace všech částí díla, které budou při dalším provádění prací zakryty, 

· pořízení fotodokumentace změn prováděných nad rámec smlouvy o dílo - dohodnutých a prováděných v souladu s touto smlouvou, 

· pořizování fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla, 

· fotodokumentace po ukončení realizace. 

Další požadavky na pořízení fotodokumentace jsou v příloze č. 4, čl. V. V případě, že zhotovitel nedodá fotodokumentaci v rozsahu tohoto bodu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu dle bodu 9.10. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace díla.

i) Zajištění vypracování Plánu organizace výstavby, vypracování, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby; dokumentace pro realizaci dočasného dopravního značení a organizaci dopravy po dobu výstavby v tištěné podobě, bude objednateli předána třicet (30) kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy. V případě změn v plánu POV bude dle potřeby stavby předán aktualizovaný konkrétní bod nejpozději dva (2) kalendářní dny před omezením provozu na příslušných komunikacích.

j) Potřebné vytýčení, řádné označení a zabezpečení inženýrských sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu provádění díla, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábory veřejného prostranství a komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením díla. Uvedení všech povrchů pozemků dotčených realizací díla do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zeleň, příkopy).

k) Zpracování projektu zařízení staveniště, zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště (je-li dle obecně závazných právních předpisů vyžadováno), označení staveniště, zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP uvedenými zejména v Příloze č. 3 a č. 4 této smlouvy.

l) Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP.

m) [bookmark: _Ref193901404]Důsledné zajištění objektu proti zatečení do spodních podlaží po celou dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém provádí Dílo, provést po skončení prováděných prací zajištění vnitřního prostoru objektu proti vnějším vlivům – mj. proti zatečení ve stadiu odstranění střešní krytiny a roznášecí plošné střešní konstrukce. Pokud tak zhotovitel neučiní, objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 9.11. této smlouvy.

n) Zhotovitel zajistí měření umělého osvětlení akreditovanou osobou a vystavení protokolu následovně:

· Po ukončení montáže a před předáním díla objednateli – v protokolu bude posouzeno, zda je instalované osvětlení vyhovující nebo nevyhovující. Vyhovující výsledek měření umělého osvětlení je jednou z podmínek převzetí díla objednatelem.

· Před uplynutím záruky za jakost – nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před uplynutím záruky za jakost na svítidla, v souladu s bodem 8.1, písmeno c), této smlouvy, předloží zhotovitel objednateli měření umělého osvětlení akreditovanou osobou. V protokolu bude posouzeno, zda je instalované osvětlení vyhovující nebo nevyhovující. Nedodrží-li zhotovitel tuto svou povinnost, záruční doba na svítidla se prodlužuje tak, že skončí až 30 kalendářních dnů po předložení protokolu objednateli.

o) Zaškolení pracovníků objednatele. 

Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před předáním díla objednateli. Podrobné a praktické seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením, vč. uživatelského ovládání. Zaškolení pracovníků bude provedeno na náklady zhotovitele.

p) Poskytnutí uživatelských SW a licencí 

i. Součástí předmětu plnění je poskytnutí software (dále jen „SW“) a práva užívat SW dodávaných zařízení. Pokud se jedná o SW, který není nedílnou součástí dodávaného zařízení a je přenositelný na jiná zařízení objednatele, musí být součástí daňového dokladu: 

· Název SW včetně verze. 

· Počet licencí. 

· Jazyková mutace SW. 

ii. Pokud je výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k autorskému dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla dle této smlouvy objednatelem. Objednatel zejména získává od zhotovitele k takovému autorskému dílu, nejpozději ke dni jeho předání, veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

iii. Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití autorského díla, k provádění jeho změn, úprav, k užívání a zpřístupnění dalším osobám, ke zpracování do jiných autorských děl. Licence je udělena zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla dle této smlouvy objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu neurčitou a objednatel ji není povinen využít. Licence se automaticky vztahuje na všechny nové verze, aktualizované verze, na úpravy a překlady autorského díla dodané zhotovitelem. 

iv. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy, a to v nejvyšším možném rozsahu dovoleném právními předpisy.

q) Odstranění starých nátěrů

V rámci prací spojených s odstraňováním starých nátěrů není přípustné použít metodu, která by měla za následek vysoký podíl prachových částic v prostorách haly tramvajové vozovny. Jako naprosto nepřípustné je použít metodu tryskání za použití například křemičitého písku jako abrasiva, nebo mokrého tryskání. 

1.1 Výkon dozoru projektanta dle § 14, písmeno h), stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., v platném znění, zajišťuje společnost „Projektová společnost Vozovna“, společník č. 1 PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, a společník č. 2 Stavební a rozvojová s.r.o., se sídlem Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.

1.2 Provedení Zkoušky těsnosti střešních izolací.

Objednatel si (nad rámec kontrol a zkoušek stanovených v KZP) vyhrazuje právo před předáním a převzetím díla (nebo jeho dílčích částí) provést zkoušky těsnosti realizovaných střešních izolací na jednotlivých halách, v rozsahu:

a) Vizuální kontrola – celá plocha a detaily (tvar a jednotnost průběhu svaru, způsob zaválečkování v místě spoje, velikost přesahu, vruby a rýhy, šířka svarů, kompletnost systému – provedení veškerých detailů, znečištění fólie chemickými látkami a přípravky, perforace fólie, atd.). 

b) Zkouška těsnosti spojů pomocí jiskrové zkoušky nebo zkušební jehly - svary fólií jak v ploše, tak i v detailech.

 

1.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

[bookmark: _Ref193901737]Vícepráce a méněpráce

1.4 [bookmark: _Ref193901183]Vícepráce:

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla vypracována s ohledem na všechny části zadávacích podmínek a s ohledem na zkušenosti zhotovitele jako profesionála v daném oboru a zhotovitel zaručuje její úplnost a správnost; za vícepráce tedy nejsou považována žádná plnění (dodatečné výkony, navýšení objemu materiálu atd.) potřebná pro provedení Díla (v touto smlouvou řešeném rozsahu), pokud chybou či opomenutím zhotovitele či z jiného důvodu nebyla zahrnuta do nabídky zhotovitele či byla zahrnuta nesprávně. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak za vícepráce se nepovažuje ani navýšení nákladovosti na straně zhotovitele z jakýchkoli důvodů a ani práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním Díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

Za vícepráce (dále také jen „Vícepráce“) jsou tedy dle této smlouvy považovány pouze a výlučně:

(i)	dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle čl. II. bod 2.1. a 2.2. této smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele), 

(ii)	dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 2.1. a 2.2. této smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.

(iii)	dodatečná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle bodu 2.1. a 2.2 této smlouvy, prováděná v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu Díla. 

Objednatel si tímto vyhrazuje právo na provedení takovýchto Víceprací ze strany zhotovitele s tím, že smluvní strany se na takovýchto Vícepracích dohodnou vždy před jejich provedením, a to formou změnového listu (viz čl. VI. bod 6.8. této smlouvy), podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran. Součástí změnového listu bude i dohoda o ceně takovýchto Víceprací, jinak zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení (tím není dotčena povinnost smluvních stran učinit tyto Vícepráce předmětem dodatku k této smlouvě). Nebude-li ve změnovém listu smluvními stranami sjednána změna termínu plnění, nemají Vícepráce vliv na sjednané termíny dle této smlouvy. 

1.5 Méněpráce: 

Jakékoli omezení rozsahu Díla či omezení plnění (kvalitativní i kvantitativní) podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele formou změnového listu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran (bez takovéto dohody se jedná o vadu či nedodělek předmětu Díla) s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.

[bookmark: _Ref193901767]Místo plnění

Místem plnění je areál objednatele:

Areál tramvaje Poruba, adresa: ul. U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava - Poruba.

[bookmark: _Ref193901674]Doba realizace díla a dokončení díla

Harmonogram realizace díla pro „Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“, tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, kterou zpracoval zhotovitel v souladu se svou nabídkou.

Zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný Harmonogram realizace díla při předání a převzetí staveniště. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování Harmonogramu výstavby na konkrétní data. Aktualizovaný harmonogram bude navíc doplněn o platné týdny, ve kterých realizace bude probíhat. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. V případě jiných úprav Harmonogramu výstavby bude nutné dodatek uzavřít.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předloží objednateli předpoklad finančního plnění, v souladu s aktualizovaným Harmonogramem realizace díla.

[bookmark: _Ref193901110]Doba realizace díla 

„Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“ - do …… kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.

(Pozn.: Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou údaj v celých kalendářních dnech, v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Zadavatel stanovil, že tento údaj nesmí přesáhnout hodnotu 520 kalendářních dnů. Poté poznámku vymažte. Tento údaj bude předmětem hodnocení.)

Předání a převzetí staveniště proběhne v souladu s bodem 11.1. této smlouvy.

Doba realizace díla dle bodu 5.2. smlouvy může být přiměřeně prodloužena:

5.3.1. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele.

5.3.2. V případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto případě však pouze za předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením Změnového listu pro provedení víceprací, jednoznačně prokáže vliv víceprací na sjednanou Dobu realizace stavebních prací s ohledem na technologické postupy dle aplikovatelných technických norem. Pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení Doby realizace stavebních prací pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace, s ohledem na výše uvedené technologické postupy.

5.3.3. Jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. zjištění výskytu jedinců zvláště chráněných druhů živočichů, archeologických, památkových či jiných průzkumů) a tyto práce budou mít vliv na termín dokončení díla.

5.3.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci díla i při využití všech možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je povinen tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku vč. zdůvodnění neprovádění prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy).

1.6 Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, a to písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

1.7 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

1.8 Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne ………… Pozn.: Zhotovitel nevyplňuje, doplní objednatel před podpisem smlouvy) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

· živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),

· události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,

· epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od jejího vzniku, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. V případě vlivu vyšší moci na termín plnění je zhotovitel povinen objednateli při oznámení existence překážky v podobě vyšší moci předložit předpokládaný rozdílový časový harmonogram plnění zohledňující veškeré faktory vyšší moci mající vliv na dobu plnění. Porušením povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Zhotovitel písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických) dokončení díla nejpozději pět (5) kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 

O předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupcem ve věcech technických uvedených v čl. I. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami či nedodělky.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí části díla objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit.

Objednatel si dále vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu. 

Zhotovitel doloží alespoň dva (2) doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, kontakt na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný. 

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za patnácti (15) kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent.

Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné. 

[bookmark: _Ref193901701]Cena předmětu smlouvy 

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla. 

[bookmark: _Ref193901278]Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1., 2.2. a přílohy č. 1 této smlouvy) a činí:

„Areál tramvaje Poruba – Hala vozovny – Rekonstrukce střechy“: _____ Kč bez DPH

(Pozn.: Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou. Poté poznámku vymažte. Tento údaj bude předmětem hodnocení.)

Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.

Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:

· v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu plnění provedených v souladu s čl. II. a III. a bodem 6.8. této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele;

· pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení celého díla.

Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.  

[bookmark: _Ref193901164]V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni v době prováděných prací.

V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran a to na základě transparentní kalkulace ceny s využitím obvyklých cen a obvyklé marže. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. Změnový list bude ze strany objednatele podepsán osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 OZ.

Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností v souvislosti s touto smlouvou – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle § 1793 OZ.

Platební podmínky

[bookmark: _Ref193901203]Úhradu ceny za provedení díla (rekonstrukci střechy) provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací a budou se členit do dílčích – měsíčních plnění. V případě měsíčních dílčích plnění bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

V případě dokončení díla (rekonstrukce střechy) bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí díla, stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí díla. 

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací, a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla (rekonstrukce střechy) dle příslušného vzoru objednatele. 

[bookmark: _Ref193901209]Vícepráce dle bodu 3.1. budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla), uzavření příslušného smluvního dodatku a jejich provedení.

Úhradu ceny za vícepráce provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí prací (víceprací), stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí prací (víceprací).

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací (víceprací), a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí prací (víceprací) dle příslušného vzoru objednatele.

U každého daňového dokladu vztahujícího se k bodu 7.1. a 7.2., včetně daňových dokladů vztahujících se k vícepracím, bude provedena 10 % pozastávka. Zhotovitel nebude uvádět na fakturách (daňových dokladech) informace o pozastávce (zejména její vyčíslení). Smluvní strany sjednávají pravidla pozastávky následovně:

· Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna na žádost zhotovitele do třiceti (30) kalendářních dnů od odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol. 

· V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude pozastávka na žádost zhotovitele uvolněna do třiceti (30) kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

· Objednatel je oprávněn na pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

· Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli bankovní záruku ve výši pozastávky z celkové ceny díla, kdy v takovém případě objednatel uvolní již zadrženou příslušnou část pozastávky (dosud nespotřebovanou) na účet zhotovitele, a to do pěti (5) pracovních dnů od předložení bankovní záruky zhotovitelem, resp. objednatel nebude provádět pozastávky z dalších vystavovaných daňových dokladů až do výše bankovní záruky. 

Platnost bankovní záruky bude stanovena až do uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů po podpisu Předávacího protokolu (bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků), nebo do třiceti (30) kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Předávacím protokolu a podpisu Zápisu o odstranění vad smluvními stranami (bude-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky). Bude-li třeba, je zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky, případně úpravu její výše s ohledem na to, aby kryla i případné vícepráce. 

Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání. Objednatel bude oprávněn na základě bankovní záruky uplatnit u jejího vystavitele jakékoli pohledávky za zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

Znění bankovní záruky musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Za tímto účelem zhotovitel zašle návrh znění bankovní záruky objednateli k posouzení na emailovou adresu: jana.filipova@dpo.cz .

[bookmark: _Ref193901223]Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur. 

Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 7.4. a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 

Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zhotovitel na vyzvání objednatele doloží platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedeného na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu.

Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.

Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu.

Faktury budou zasílány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Objednatel zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou objednatelem akceptovány.

Záruka na předmět smlouvy

[bookmark: _Ref193901025]Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:

a) [bookmark: _Ref193901244]60 měsíců na stavební a montážní práce,

b) 36 měsíců na dodávky technologických zařízení.

c) [bookmark: _Ref193901033]60 měsíců na dodávky svítidel, včetně komponentů.

Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých technologických zařízení s uvedenou zárukou za jakost v délce pro dodávky technologických zařízení. Dále budou součástí předaných dokumentů i originály záručních listů. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka za jakost je v délce stavebních a montážních prací. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že zhotovitel uvede do soupisu technologických zařízení některé položky v rozporu s výše uvedenými podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o dodávku technologického zařízení), platí pro takovéto části díla záruční doba v délce 60 měsíců.

Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.

Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, objednatelem. V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla nebo jeho části do odstranění poslední vady či nedodělku.

[bookmark: _Ref193901311]Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email ……….. a zároveň na telefonní číslo ……….. (Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.).

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady následovně: 

· Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího nahlášení, tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky a technologické postupy). E-mailová hlášení se považují za doručená v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí hlášení objednatele; nepotvrzení však nemá vliv na povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně dvanáct (12) měsíců. Běh této záruční doby však neskončí před uplynutím záruční doby na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 a 8.3 této smlouvy.

Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou za předmět smlouvy.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem. 

Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 3 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění všech dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tuto bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby dle bodu 8.1. písm. a) této smlouvy, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu z důvodu prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo v případě porušení jakékoliv další povinnosti dle této smlouvy ze strany zhotovitele, kryté smluvní pokutou či nárokem z náhrady škody.

Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, objednatel má právo odmítnout převzetí díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000,- Kč.

Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla (rekonstrukce střechy) oproti sjednanému termínu dle bodu 5.2, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH (uvedené v bodě 6.2.), a to za každý i započatý den prodlení.

Celková výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce nepřesáhne částku odpovídající 15 % z ceny za dílo bez DPH (uvedené v bodě 6.2.).

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí po dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady či nedodělku.

V případech nahlášení záruční vady dle bodu 8.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen záruční vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího nahlášení, tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky a technologické postupy). Při nesplnění tohoto termínu může objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých) za každý i započatý den, kdy zhotovitel nepovede řádně stavební deník dle platných právních předpisů a této smlouvy. 

Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek včetně podmínky viz Příloha č. 4, kapitola římská VI., nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých). 

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě, že vozidla stavby vjíždějící na pozemní komunikaci (komunikace uvedené v čl. I. písm. G přílohy č. 4 této smlouvy) znečistí pozemní komunikaci, a zhotovitel bez průtahů nezajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění znečištění a uvedení pozemní komunikace do původního stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla dle kapitoly I., provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v příloze č. 7 (viz bod 11.25. této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý zjištěný případ.

[bookmark: _Ref193900975]V případě nedodání fotodokumentace je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedodá fotodokumentaci v rozsahu dle bodu 2.2., písm. h)h) této smlouvy.

[bookmark: _Ref193900995]V případě, že zhotovitel nesplní podmínky uvedené v bodě 2.2. písmeno m)m) vztahující se k zajištění vnitřního prostotu objektu proti vnějším vlivům, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) za první a druhý případ porušení této povinnosti, a při třetím a dalším porušení této povinnosti je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun).

V případě porušení povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými dle bodu 11.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ, a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý třetí zjištěný případ porušení této povinnosti.

V případě porušení povinnost zhotovitele provádět denní úklid, v souladu s bodem 11.10. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s realizací díla v termínech dle jednotlivých Milníků, tj. Milníku č.1 (Etapa č. 1-3) a Milníku č.2 (Etapa č. 4-6), sjednaných v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po něm požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých)  za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém Milníků. Celková výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce nepřesáhne částku 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých).

Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen „více náklady“) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.

Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty a náhrady škody dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci.

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).

Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé smluvní straně.

[bookmark: _Ref193901635]Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště elektronický online stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu realizace Díla zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele, pro přístup zajistí odpovídající počet licencí / přístupů na náklady zhotovitele (kontaktní osoby ve věcech technických a osoby dle bodu 10.6. této smlouvy). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Záznamy ve stavebním deníku budou na straně zhotovitele podepisovány elektronickým podpisem vystaveným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb, který si zhotovitel zajistí sám a na své náklady před předáním a převzetím staveniště.

Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Za objednatele jsou oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických.

Stavební deník zejména obsahuje:

· základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;

· identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;

· přehled smluv včetně dodatků a změn;

· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

· seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;

· přehled zkoušek všech druhů.

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. 

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.

[bookmark: _Ref193901456]Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří (3) pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

[bookmark: _Ref193901657]Provádění díla

[bookmark: _Ref193901091]Staveniště (vztahující se k místu plnění dle čl. IV. této smlouvy) bude za účelem realizace předmětu plnění (v rozsahu dle článku II. této smlouvy), předáno a převzato do patnácti (15) pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. 

Zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené lhůtě nepřevezme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště za předané a převzaté uplynutím stanovené lhůty. 

Objednatel předpokládá, že předání a převzetí staveniště proběhne v období 03 – 04/2026. Tímto však není vyloučeno předání a převzetí staveniště i v jiném termínu.

Výzvu objednatele dle bodu 11.1. této smlouvy bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele …………. nebo do jeho datové schránky (Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.).

Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.

1.9 Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště:

· za objednatele: …………. (Pozn.: Doplní objednatel před podpisem smlouvy).

· za zhotovitele: …………. (Pozn.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.)

Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech.

Zhotovitel provede dílo dle podrobné prováděcí dokumentace, kterou zpracoval zhotovitel dle bodu 2.2. písmeno b)b), zápisu z předání staveniště, rozhodnutí/stavebních povolení, a případných dodatků dohodnutých smluvně mezi oběma stranami.

Zhotovitel zajistí průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických listů a jiných oprávnění technickému dozoru stavebníka, materiály a výrobky neuvedené v dokumentaci. Materiály a výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je stanoven min. na sedm (7) kalendářích dnů;

[bookmark: _Ref193901426]Zhotovitel vyzve objednatele písemně do stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, nicméně musí zakrývanou část díla řádně zdokumentovat (pořízení fotodokumentace apod). Jestliže objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu zhotovitel. V případě, že se však objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací v důsledku toho, že zhotovitel nevyzval objednatele dle tohoto článku ve Stavebním deníku ve stanovené lhůtě, hradí náklady takového odkrytí vždy zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě dle tohoto odstavce a podle principů tohoto odstavce, vyzvat objednatele a uvědomit jej o funkčních a tlakových zkouškách, které již nelze z důvodu zakrytí provést. 

Přejímka jednotlivých prvků ocelových konstrukcí, dodávaných na stavbu, a jejich svarů, bude zástupci objednatele vykonána na základě výzvy zhotovitele po provedení konstrukcí v černém stavu před nanesením PKO (protikorozní ochrany) ve výrobních prostorech zhotovitele – před dodáním prvků na místo plnění.

Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí. 

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem smlouvy.

Zhotovitel přizve Objednatele k provádění všech typů zkoušek, přičemž pro prokázání funkčnosti a těsnosti střešní folie mohou být využity i jiné druhy zkoušek (jiskrová, vakuová, atp.)

[bookmark: _Ref193901439]Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí.

Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí a řídit se zejména ustanoveními § 13 a § 15 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění.

V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu ekologie@dpo.cz. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení OZ v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.

Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo prostor objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě kovového odpadu je Objednatel v roli původce odpadů. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Objednatel určí, jak bude s těmito materiály naloženo.

Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetí stranám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, aj. je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím nese zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem a zhotovitel musí být tak pro tyto případy pojištěn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatel o ukončení jednotlivých Milníků / uzlových bodů dle přílohy č. 2 této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku alespoň tři (3) pracovní dny před ukončením každého jednotlivého milníku. O ukončení bude vyhotoven protokol o ukončení každého jednotlivého Milníku, podepsaný oběma smluvními stranami.

Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (výchozí revizní zprávy elektrických zařízení, výsledky zkoušek, průkazy způsobilosti dle zákona 266/1994 Sb. o drahách v platném znění, výsledky měření umělého osvětlení, atesty použitých materiálů, návody k obsluze a údržbě všech instalovaných zařízení v elektronické a papírové podobě – v českém jazyce), dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek. 

[bookmark: _Ref193901537]Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém nosiči.

 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín odstranění vad a nedodělků díla.

[bookmark: _Ref193918279]Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v čl. I. této smlouvy. Ze strany objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla. Ze strany zhotovitele …………….. (POZN.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.). Ujednání tohoto odstavce nevylučuje podepsání takové dohody statutárními zástupci smluvních stran.

Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.

Zhotovitel nese až do doby předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.19. této smlouvy. 

Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České republiky. 

[bookmark: _Ref193901344]Dílo bude prováděno v souladu s přílohou č. 4: Podmínky pro provádění díla v Areálu tramvaje Poruba.

Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny Koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.

Zhotovitel je povinen realizovat zakázku pracovníky, odbornou osobou, případně poddodavatelem na pozicích uvedených ve své nabídce a v příloze č. 7 této smlouvy, zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odborných osob při realizaci stavby na stavbě, popřípadě zajistit jejich zastupitelnost. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci v zadávacím řízení (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace, která byla předmětem posouzení v zadávacím řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení; nová odborná osoba musí disponovat minimálně kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení.

Objednatel stanovuje, a zhotovitel bere na vědomí, že vyjma případů, kdy to klimatické podmínky a technologické postupy umožňují, nesmí být v období od 1.12. do 31.3. prováděny venkovní práce na střeše objektu, kdy po tuto dobu je však možné realizovat práce uvnitř objektu, popř. jiné venkovní práce, na které nemají klimatické podmínky či technologické postupy vliv. V tomto období není možné dovolávat se nepříznivých klimatických podmínek ve smyslu čl. V. odst. 5.3.4. smlouvy.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel může předčasně ukončit smlouvu dohodou a také nebo od smlouvy odstoupit

a) za podmínek upravených OZ;

b) za podmínek upravených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen“ „ZZVZ“)

c) bude-li prokázáno pravomocným rozhodnutím soudu, orgánu veřejné moci nebo jiným hodnověrným důkazem, že v souvislosti s uzavřením smlouvy se zhotovitel nebo osoby ho zastupující dopustily korupčního jednání podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle jeho § 331 a násl. 

Objednatel je v tomto případě odstoupení od smlouvy oprávněn k okamžiku odstoupení určit, zda se odstoupením smlouva ruší od počátku (ex tunc) nebo od okamžiku odstoupení (ex nunc). Nebude-li odstoupení od smlouvy obsahovat toto určení, smluvní strany sjednávají, že se smlouva ruší od počátku (ex tunc).

Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními OZ. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.

1.10 Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci díla dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 6 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohu č. 6 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této smlouvy. V případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 6 smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu díla.

1.11 Zhotovitel se dále zavazuje, že:

a) zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla,

b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli,

c) zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí vesty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

1.12 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.

Protikorupční doložka 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se protikorupčního a etického jednání.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má buď zavedená vlastní interní protikorupční pravidla, nebo bude dodržovat protikorupční pravidla objednatele, se kterými se seznámil na oficiálních webových stránkách, tj. Protikorupční politiku, Zásady boje proti korupci a pravidla vnitřního systému oznamování – whistleblowing. 

Pokud není schopen dodržet ani jednu z výše uvedených podmínek, zavazuje se k dodržování protikorupčních pravidel objednatele alespoň ve vztahu k dané veřejné zakázce a bude spolupracovat s protikorupčními kontrolami ve vztahu k předmětné veřejné zakázce.

13.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat tyto hodnoty - podpora integrity, transparentnosti, odpovědnosti a dobrého obchodních řízení (dobré mravy). Zhotovitel se dále zavazuje podporovat prevenci a aktivně bojovat proti jakékoli formě korupčního jednání.

Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu ………. (POZN.: Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte.) nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 6 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč ročně.

Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. 

Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplívajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona, ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.



Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací.

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla.

Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP.

Příloha č. 4 - Podmínky pro provádění díla v Areálu tramvaje Poruba.

Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.

Příloha č. 6 - Pravidla sociální odpovědnosti.

Příloha č. 7 - Seznam odborných osob.



Za objednatele:							Za zhotovitele:



V Ostravě dne:							V ………….. dne: 







………………………………….	………………………………….

(Pozn.: Doplní objednatel.)	podpis oprávněné osoby zhotovitele

	(Pozn.: Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)

	█ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
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Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

█	Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla 

Přílohu zpracuje zhotovitel samostatně a doloží jako součást své nabídky. Harmonogram realizace díla bude zpracován v kalendářních dnech (bez uvedení konkrétního data), od předání a převzetí staveniště. Zadavatel pro úplnost uvádí, že den předání a převzetí staveniště bude v harmonogramu označen jako den „0“ (slovy „nula“). Lhůta tedy počíná běžet ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště. V případě, že tak neučiní, může být nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a dodavatel může být vyloučen ze zadávacího řízení. 



Milníky / uzlové body stavby:

· [bookmark: _GoBack]Předání a převzetí staveniště – kalendářní den 0 



1. Milník ukončení Etapy č. 1-3 - 13. – 24. kolej - termín ukončení 1. Milníku do ……… kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

(Pozn.: Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou údaj v celých kalendářních dnech. Zadavatel stanovil, že tento údaj nesmí přesáhnout 238 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Do termínu bude promítnuta doba přerušení výstavby v zimním období., bude-li s ní počítáno)

2. Milník ukončení Etapy č. 4-6 - 1. – 12. kolej - termín ukončení 2. Milníku do …….. kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

(Pozn.: Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou údaj v celých kalendářních dnech. Zadavatel stanovil, že tento údaj nesmí přesáhnout 462 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Do termínu bude promítnuta doba přerušení výstavby v zimním období, bude-li s ní počítáno.)



· Předání dokončeného díla - do ……… kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 

(Pozn.: Doplní zhotovitel v souladu se svou nabídkou údaj v celých kalendářních dnech, a v souladu s bodem 5.2 návrhu Smlouvy o dílo. Zadavatel stanovil, že tento údaj nesmí přesáhnout 520 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Do termínu bude promítnuta doba přerušení výstavby v zimním období, bude-li s ní počítáno.)





Objednatel stanovuje, a zhotovitel bere na vědomí, že vyjma případů, kdy to klimatické podmínky a technologické postupy umožňují, nesmí být v období od 1.12. do 28.2. prováděny venkovní práce na střeše objektu, kdy po tuto dobu je však možné realizovat práce uvnitř objektu, popř. jiné venkovní práce, na které nemají klimatické podmínky či technologické postupy vliv. V tomto období není možné dovolávat se nepříznivých klimatických podmínek ve smyslu čl. V. odst. 5.3.4. smlouvy.





V …………… dne 







……………………………………. 	

podpis oprávněné osoby zhotovitele

(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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Smlouva o dílo:

„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

číslo smlouvy objednatele: DOD20250024

číslo smlouvy zhotovitele: 

Příloha č. 3 SoD - Základní požadavky k zajištění BOZP [image: ]

Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Základní požadavky k zajištění BOZP

I.	Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel 

1. Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany (dále jen „zaměstnanci druhé smluvní strany“), kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO):

-	podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO, 

-	předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DPO. 

1. Zaměstnanci druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu s vnitřními předpisy DPO: 

 -  	podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DPO,

1. 	pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude fyzickou ostrahou porovnán 
se jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou.

1. Zaměstnanci druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště DPO jednorázově, mohou v souladu s vnitřními předpisy DPO vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu určeného zaměstnance DPO. Přitom musí ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude fyzickou ostrahou ověřena přítomnost příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v objektu DPO, čímž za tuto návštěvu přebere odpovědnost.



1. Zaměstnancům a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v objektu DPO povolen na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu 
po prokázání totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště.



1. Zaměstnanci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny fyzické ostrahy, podrobit se kontrole ze strany fyzické ostrahy, zejména při vstupu nebo vjezdu do objektu DPO a při jeho opouštění. Fyzická ostraha 
je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do objektu DPO i při výjezdu z objektu DPO.



1. Mimo provozní dobu, která je v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin, mohou osoby a vozidla druhé smluvní strany výjimečně vstupovat, resp. vjíždět a pohybovat se v objektu DPO pouze jako „návštěva“.



1. Návštěvě bude vstup, popř. vjezd a pohyb v dopravním prostředku v objektu DPO povolen na základě ověření přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou.



1. V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v objektu DPO, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do objektu DPO.



II.	Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DPO

a) Předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, 
aby splňovalo platné bezpečnostní a požární předpisy. 

b) Pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DPO, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).  

c) Zaměstnanci druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou na pracovištích DPO odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní způsobilost podle § 2 
písm. b) 1, vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., případně podle § 2, odst. 3, písm. b) nebo § 2, odst. 4, 
písm. b) vyhl. MZ č. 260/2023 Sb. v platném znění.

d) Zaměstnanci druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DPO povinni dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních bezpečnostních předpisů (vnitřních předpisů DPO), s nimiž byli řádně seznámeni.

e) Zaměstnanci druhé smluvní strany jsou povinni podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance DPO určeného vnitřním předpisem DPO (dále jen „oprávněný zaměstnanec DPO“) dechové zkoušce ke zjištění ovlivnění alkoholem nebo zkoušce ke zjištění zneužití jiné návykové látky (dále souhrnně jen „orientační vyšetření“).

f) V případě pozitivního výsledku orientačního vyšetření nebo odmítnutí orientačního vyšetření, při jiném porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany nebo při porušování pokynů oprávněných zaměstnanců DPO jsou zaměstnanci druhé smluvní strany povinni na výzvu oprávněného zaměstnance DPO ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DPO. Druhá smluvní strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DPO ihned nahradit jiným pracovníkem tak, 
aby plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DPO v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy.

g) Jestliže zaměstnanec druhé smluvní strany nesouhlasí s pozitivním výsledkem orientačního vyšetření, 
má se za to, že je pod vlivem alkoholu resp. jiné návykové látky, dokud druhá smluvní strana nepředloží oprávněnému zaměstnanci DPO protokol o odborném lékařském vyšetření, které bylo provedeno bezprostředně po předmětném pozitivním orientačním vyšetření, za účelem stanovení krevních hladin alkoholu resp. jiných návykových látek, pomocí specifických toxikologických metod, s negativním výsledkem.

h) Jestliže se zaměstnanec druhé smluvní strany přes výzvu oprávněného zaměstnance DPO odmítne podrobit orientačnímu vyšetření, má se za to, že je pod vlivem alkoholu resp. jiné návykové látky, dokud druhá smluvní strana nepředloží oprávněnému zaměstnanci DPO protokol o odborném lékařském vyšetření, 
které bylo provedeno bezprostředně po předmětném odmítnutí orientačního vyšetření, za účelem stanovení krevních hladin alkoholu resp. jiných návykových látek, pomocí specifických toxikologických metod, s negativním výsledkem.

i) Za odmítnutí podrobit se orientačnímu vyšetření je považováno také svévolné opuštění pracoviště 
nebo svévolné nenastoupení na pracoviště ze strany zaměstnance druhé smluvní strany v době provádění orientačních vyšetření.

j) Při kontrolách a činnostech souvisejících se zajištěním BOZP jsou zaměstnanci druhé smluvní strany povinni spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DPO a řídit se jejich pokyny.

k) Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DPO oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to v případě, že uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DPO na náhradu škody.



Za Dopravní podnik Ostrava a.s.	Za…………….……………………



V Ostravě dne 	V…………………dne







[bookmark: _GoBack]…………………………………….	…………………………………….

(POZN. doplní objednatel)	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte
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Smlouva o dílo:			„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN.:doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)

Příloha č. 4 smlouvy o dílo – Požadavky a podmínky pro provádění díla v Areálu tramvaje Poruba

I. Provoz v Areálu tramvaje Poruba

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 11.25 budou při realizaci díla (dále také jen stavby) dodrženy následující požadavky:

A. Není-li v uzavřené smlouvě o dílo uvedeno jinak, po celou dobu realizace stavby musí být umožněn provoz tramvajové dopravy v areálu (bez nutnosti demontáže trolejového vedení), příjezd/přístup vozidel objednatele a umožněn v celém areálu pohyb osob (pěší) po předem stanovených přístupových komunikacích. Provoz tramvajové dopravy má přednost před vozidly stavby. 

Po celou dobu realizace stavby musí být umožněn vjezd a výjezd vozidel objednatele do a z objektů v areálu. Po celou dobu realizace stavby musí být neustále zajištěno plynulé fungování provozu objednatele.

B. Realizace stavby bude probíhat za provozu v Hale vozovny, bez celkového omezení provozu. Dílčí omezení provozu v hale je možné, po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel předpokládá, že demontáž a montáž bude probíhat ze střechy, seshora. 

Při provádění prací je nutné zabezpečit trolejové vedení v Hale vozovny a v areálu vypnutím. Před zahájením prací objednatel na žádost zhotovitele, za úhradu, zajistí vypnutí trolejového vedení a vystaví příkaz „B“ pro část haly, která je předmětem plnění díla. 

Po celou dobu realizace stavby musí být neustále zajištěno umělé osvětlení v hale, pro plynulé fungování provozu objednatele.

Výkopy musí být zhotovitelem po celou dobu realizace stavby zabezpečeny tak, aby umožnily průjezd vozidel a průchod osob v areálu a zároveň do haly.

Veškeré práce spojené s odstraněním původních nátěrů ocelových konstrukcí budou prováděny bezprašným způsobem. Není přípustné, aby byly konstrukce tryskány abrazivem, které zapříčiňuje velké množství prachových částic ve vzduchu (jako je např. křemičitý písek a podobné druhy materiálu), nebo mokrého tryskání.

C. Zhotovitel zpracuje Plán organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu, a návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby. Dočasné dopravní značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby v Areálu tramvaje Poruba bude odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel bude Plán organizace dopravy průběžně aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci prací, termín je stanoven v souladu s bodem 2.2, písmeno b) smlouvy o dílo.

D. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel seznámí objednatele s postupem prací dle aktualizovaného Harmonogramu díla. Zhotovitel bude dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, v souladu s přílohou č. 3 SoD. V souladu s přílohou č. 3 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzájemně písemně seznámí s riziky.

E. Při předání a převzetí staveniště zástupce objednatele provede školení BOZP, požární ochrany, opatření v případě havárie, vč. uvedení telefonních čísel a kontaktních míst - všech zaměstnanců zhotovitele. Součástí školení bude i provozně dopravní řád – pohyb osob a vozidel v Areálu tramvaje Poruba.

Seznam všech proškolených zaměstnanců zhotovitele bude trvale uložen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizován. V případě nástupu nových pracovníků má zhotovitel povinnost zajistit u objednatele jejich proškolení. Školení zaměstnanců zhotovitele proběhne vždy před zahájením prací. Za provedení školení zaměstnanců zhotovitele je zodpovědný zhotovitel.

F. Před započetím svářečských prací (svařování, rozbrušování, prací s otevřeným ohněm, atd.), zhotovitel vyplní příkaz ke svařování, který bude podepsán zástupcem objednatele. Provádění svářečských prací bude zhotovitelem v předstihu (min 2 dny) oznámeno zástupci objednatele. Vyplněný příkaz bude uložen u zhotovitele, v místě prací.

G. Zhotovitel zajistí, aby vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v Areálu tramvaje Poruba, příjezdová komunikace do Areálu tramvaje Poruba ul. U Vozovny, přilehlá komunikace ul. Sokolovská) byla předem očištěna tak, aby neznečišťovala místní komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění.

V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci znečistí místní komunikaci, zhotovitel bez průtahů zajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění znečištění a uvede místní komunikaci do původního stavu – v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením místní komunikace do původního stavu. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dílo.

H. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci poškodí místní komunikaci (komunikace v Areálu tramvaje Poruba, příjezdová komunikace do Areálu tramvaje Poruba ul. U Vozovny, přilehlá komunikace ul. Sokolovská) která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením místní komunikace do původního stavu – v souladu s příslušnými zákony. 

Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit. 

II. Zařízení staveniště 

· Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu tramvaje Poruba, místo bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště. Vypracovaný plán zařízení staveniště bude objednateli zaslán nejpozději do 5-ti pracovních dní od předání staveniště.

· Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

· Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

· Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

· Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajišťovat průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi).

· Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

· Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

III. [bookmark: _Toc325374885]Podmínky pro vstup a pohyb osob v Areálu tramvaje Poruba – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele 

· Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní dny, v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor pověřený pracovník objednatele.

· Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb). 

· Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 5-ti pracovních dní před předáním a převzetím staveniště. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě. 



IV. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele

· Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného „Povolení vstupu“ vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele, toto povolení bude předloženo při vjezdu do areálu a po dobu parkování v areálu bude umístěno za čelním sklem automobilu na viditelném místě.

· Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dny v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin.

· Mimo uvedenou provozní dobu může zhotovitel výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu pouze jako návštěva.

· Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem závazků z této smlouvy, nejpozději do 5-ti pracovních dní před předáním a převzetím staveniště. Seznam bude zaslán na emailovou adresu …………. (POZN. doplní objednatel před podpisem smlouvy)

V. Fotodokumentace

A. Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

· Bude sloužit jako součást pasportizace. 

· Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům objednatele na staveništi. 

· Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty.

B. Fotodokumentace průběhu stavby a k zakrývaným konstrukcím

· K sítím a přípojkám před záhozem,

· ke všem zakrytým stavebním konstrukcím,

· k prováděným zkouškám

· k dodržení předepsaných technologií,

· k dodržení bezpečnostních opatření,

· k prokázání zařízení staveniště,

· k prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,

· k prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady, 

· k prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti apod.

C. Způsob zpracování fotodokumentace 

· Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace. 

· Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

D. Užití fotodokumentace 

· Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 

E. Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 

· [bookmark: _GoBack]Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x USB) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

VI. Povinná identifikace pracovníků

· Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě, na výstražné vestě logo nebo název dodavatelské firmy.

· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů, pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 





VII. Škody a ztráty (Odcizení majetku)

· Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště ručí výhradně Zhotovitel.  

· V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.

· V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 





Za objednatele: 	Za zhotovitele:



V Ostravě dne ………………	V …………………. dne ....................



………………………………….	………………………………….

(POZN. doplní objednatel)		(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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Smlouva o dílo: 	„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)

Příloha č. 5 smlouvy o dílo – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

POZN.: Zadavatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud dodavatel chce některé informace ze smlouvy včetně příloh chránit jako své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do této přílohy. Nabídkové ceny nemohou být předmětem obchodního tajemství. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane součástí uzavřené smlouvy.



(POZN.: zhotovitel vyplní vhodnou variantu, poté poznámku vymažte)



Varianta a)





Zhotovitel za své obchodní tajemství považuje: 

· ………(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)





Varianta b)





Žádné údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v jejích přílohách, nepovažuje zhotovitel za své obchodní tajemství.









								V ………. dne: 







	…………………………………..…..

	(POZN.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)



[bookmark: _GoBack]„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“	1



„Rekonstrukce výtahu v budově PŘ“	2



image2.png

coo DOPRAVNI
PODNIK
OSTRAVA






image1.png

I Dopravni podnik Ostrava a.s.







[image: cid:image001.png@01D8C9CE.53FBB380]


Smlouva o dílo:	„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

Číslo smlouvy objednatele:	DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

█	Příloha č. 6 smlouvy o dílo - PRAVIDLA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

[bookmark: _GoBack]Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho případní poddodavatelé realizovali předmět této Smlouvy v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a v souladu s níže uvedenými právními předpisy.

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé se zavazují dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

· Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,

· Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,

· Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,

· Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,

· Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání,

· Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, 

· Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty,

· Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),

· Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí.

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni dodržovat rovněž povinnosti týkající se základních lidských práv, včetně dodržování Všeobecné deklarace lidských práv a evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci předmětu Smlouvy měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy. 

Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

V případě, že zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je dodavatel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese zhotovitel, resp. jeho poddodavatel. 

Objednatel je v přiměřené míře oprávněn v průběhu realizace předmětu Smlouvy kontrolovat dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů.



								V ………. dne: 





	…………………………………..…………..

	(POZN.:doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
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Smlouva o dílo:		„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“

Číslo smlouvy objednatele:		DOD20250024

Číslo smlouvy zhotovitele:		(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

█	Příloha č. 7 smlouvy o dílo – Seznam odborných osob zhotovitele

Dodavatel: (POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)

[bookmark: _GoBack]tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše předmětu této smlouvy o dílo se budou podílet následující odborné osoby:

A) Hlavní stavbyvedoucí: 



		Titul, jméno a příjmení:

		…







B)  Stavbyvedoucí:



		Titul, jméno a příjmení:

		…







C) Specialista elektro:



		Titul, jméno a příjmení:

		…







	1
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Pokyny pro vyplnění

		Pokyny pro vyplnění

		Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa





Stavba

		#RTSROZP#		Položkový rozpočet stavby

				Stavba:				PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny





				Objednatel:												IČO:

																DIČ:



				Projektant:												IČO:

																DIČ:



				Zhotovitel:												IČO:

																DIČ:



										

Pavel Veternik: Místo								

Radim Štěpánek: IČO		

Radim Štěpánek: DIČ		

Radim Štěpánek: Název		

Radim Štěpánek: Ulice		

Radim Štěpánek: PSČ		Vypracoval:

				Rozpis ceny														Celkem

		HSV		HSV														0.00

		PSV		PSV														0.00

		MON		MON														0.00

		VN		Vedlejší náklady														0.00

		ON		Ostatní náklady														0.00

				Celkem														0.00

				Rekapitulace daní

		0		Základ pro sníženou DPH						12		%		0.00						CZK

		0		Snížená DPH 						12		%		0.00						CZK

		0		Základ pro základní DPH						21		%		0.00						CZK

		0		Základní DPH 						21		%		0.00						CZK

		0		Zaokrouhlení										0.00						CZK

				Cena celkem bez DPH										0.00						CZK

		0		Cena celkem s DPH										0.00						CZK





						v						dne





								Za zhotovitele								Za objednatele



				Rekapitulace dílčích částí

		#CASTI>>		Číslo		Název						Základ pro sníženou DPH		Základ pro základní DPH		DPH celkem		Cena celkem		%

		1.00		Stavba								0.00		0.00		0.00		0.00		

		2.00		SO 01		Rekonstrukce střechy						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		01		Bourací práce						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		02		Nové zastřešení						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		03		Nátěr ocelových konstrukcí na stávající fasádě						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		D.1.4.4.		Zařízení silnoproudé elektrotechniky						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		D.1.4.5.		Zařízní elektronické komunikace - slaboproud						0.00		0.00		0.00		0.00		

		3.00		SO 00		Vedlejší rozpočtové náklady						0.00		0.00		0.00		0.00		

				Celkem za stavbu								0.00		0.00		0.00		0.00		0

				Rekapitulace dílů

				Číslo		Název						Typ dílu						Celkem		%

				_1		Hlásiče - dodávka + montáž						HSV						0.00		

				_1		Materiál + montáž						HSV						0.00		

				_2		Kabely - dodávka + montáž						HSV						0.00		

				_3		HZS						HSV						0.00		

				1		Zemní práce						HSV						0.00		

				38		Kompletní konstrukce						HSV						0.00		

				4		Vodorovné konstrukce						HSV						0.00		

				62		Úpravy povrchů vnější						HSV						0.00		

				64		Výplně otvorů						HSV						0.00		

				900		HZS						HSV						0.00		

				94		Lešení a stavební výtahy						HSV						0.00		

				95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						HSV						0.00		

				96		Bourání konstrukcí						HSV						0.00		

				99		Staveništní přesun hmot						HSV						0.00		

				712		Povlakové krytiny						PSV						0.00		

				713		Izolace tepelné						PSV						0.00		

				728		Vzduchotechnika						PSV						0.00		

				762		Konstrukce tesařské						PSV						0.00		

				763		Dřevostavby						PSV						0.00		

				764		Konstrukce klempířské						PSV						0.00		

				766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře						PSV						0.00		

				767		Konstrukce zámečnické						PSV						0.00		

				783		Nátěry						PSV						0.00		

				784		Malby						PSV						0.00		

				787		Zasklívání						PSV						0.00		

				D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						PSU						0.00		

				VN		Vedlejší náklady						VN						0.00		

				Cena celkem														0.00		0.0
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VzorPolozky

		Položkový rozpočet 

		S:

		O:

		R:
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SO 01 01 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny																																																												STA

		O:		SO 01		Rekonstrukce střechy																																																				STA								OBJ

		R:		01		Bourací práce																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dana Víchová: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dana Víchová: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		38		Kompletní konstrukce								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		1		38-001.RXX		Odpojení příslušné větvě vnitřních rozvodů elektroinstalace, vodovodu aj. vč.zajištění proti použití		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		2		38-002.RXX		Zabezpečení všech otvorů v obvodových stěnách		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		3		38-003.RXX		Provizorní podchycení konstrukcí		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		4		94-001.RXX		Stavební výtah, jeřáb, plošiny a lešení dle zvoleného postupu prací		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				12.14000										71.89																						DIL

		5		962032631R00		Bourání zdiva komínového z cihel na MVC		m3		0.16200				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		1.59400		0.26000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		2.42		0.39				Práce		Běžná																POL1_

						D17 : 0,45*0,45*0,8				0.16200																																																								VV		0

		6		965042121RT1		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm		m3		5.40000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		2.20000		11.88000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		13.24		71.50				Práce		Běžná																POL1_

						D10 - vyrovnávacíú spádová výplň žlabu : 0,2*0,1*270				5.40000																																																								VV		0

		7		96-001.RXX		Zakrytí označníku kolejí nad stříškou (popřípadě demontáž a zpětná montáž)		kus		50.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				360.05000										1,405.00																						DIL

		8		712300831R00		Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva		m2		8,954.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00600		53.72000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.05		447.70				Práce		Běžná																POL1_

						D1 - parozábrana : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 - parozábrana : 772				772.00000																																																								VV		0

						D3 - parozábrana : 182				182.00000																																																								VV		0

		9		712300833R00		Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy		m2		9,573.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01400		134.02000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.07		670.11				Práce		Běžná																POL1_

						D1 : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 : 772				772.00000																																																								VV		0

						D3 : 182				182.00000																																																								VV		0

						D4 : 423				423.00000																																																								VV		0

						D7 - opláštění podsady světlíků : 196				196.00000																																																								VV		0

		10		712300834R00		Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková		m2		28,719.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00600		172.31000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.01		287.19				Práce		Běžná																POL1_

						D1 : 8000*3				24,000.00000																																																								VV		0

						D2 : 772*3				2,316.00000																																																								VV		0

						D3 : 182*3				546.00000																																																								VV		0

						D4 : 423*3				1,269.00000																																																								VV		0

						D7 - opláštění podsady světlíků : 196*3				588.00000																																																								VV		0

		Díl:		713		Izolace tepelné								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				137.53000										382.07																						DIL

		11		713101112R00		Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm		m2		196.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00460		0.90000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.05		9.41				Práce		Běžná																POL1_

						D7 - opláštění podsady světlíků EPS 50Z : 196				196.00000																																																								VV		0

		12		713101122R00		Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm vč. vyčištění meziprostoru		m2		290.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00800		2.32000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.05		14.50				Práce		Běžná																POL1_

						D16 : 290				290.00000																																																								VV		0

		13		713104121R00		Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm		m2		8,954.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01500		134.31000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.04		358.16				Práce		Běžná																POL1_

						D1 : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 : 772				772.00000																																																								VV		0

						D3 : 182				182.00000																																																								VV		0

		Díl:		728		Vzduchotechnika								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		14		728-001.RXX		Demontáž stávající VZT jednotky na střeše  vč. úschovy pro zpětnou montáž		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						D15 : 1				1.00000																																																								VV		0

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00				0.00				0.00				0.00				0.06000				329.74000										1,932.24																						DIL

		15		762341811R00		Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých tl. 25 mm		m2		9,377.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01500		140.66000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.09		843.93				Práce		Běžná																POL1_

						D1 : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 : 772				772.00000																																																								VV		0

						D3 : 182				182.00000																																																								VV		0

						D4 : 423				423.00000																																																								VV		0

		16		762341821R00		Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých tl. 50 mm		m2		9,377.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01700		159.41000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.11		1,031.47				Práce		Běžná																POL1_

						D1 - 50/140 mm : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 - 50/200 mm : 772				772.00000																																																								VV		0

						D3 - 50/200 mm : 182				182.00000																																																								VV		0

						D4 - 50/200 mm : 423				423.00000																																																								VV		0

		17		762841821R00		Demontáž obložení z desek OSB tl. 12 mm		m2		392.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00016		0.06000		0.04500		17.64000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.15		56.84				Práce		Běžná																POL1_

						D7 - opláštění podsady světlíků : 196*2				392.00000																																																								VV		0

		18		762-001.RXX		Příplatek za demontáž distančních profilů bednění střechy a stěn		m2		12,033.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00100		12.03000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						D1 : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 : 772				772.00000																																																								VV		0

						D3 : 182				182.00000																																																								VV		0

						D4 : 423				423.00000																																																								VV		0

						D7 - opláštění podsady světlíků, dřevěného rastru : 196				196.00000																																																								VV		0

						D8 - opláštění podsady světlíků : 2460				2,460.00000																																																								VV		0

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				32.46000										344.04																						DIL

		19		764321820R00		Demontáž oplechování, rš 500 mm, do 30°		m		212.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00426		0.90000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.07		14.63				Práce		Běžná																POL1_

						D9 : 212				212.00000																																																								VV		0

		20		764321860R00		Demontáž oplechování, rš 1000 mm, do 30°		m		270.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00742		2.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.12		31.05				Práce		Běžná																POL1_

						D10 : 270				270.00000																																																								VV		0

		21		764454804R00		Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm vč. objímek a kotlíků		m		168.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00432		0.73000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.09		15.46				Práce		Běžná																POL1_

						D11 : 168				168.00000																																																								VV		0

		22		764-001.RXX		Příplatek za demontáž lišt, oplechování a kotvení podsady světlíků 		m2		2,656.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00400		10.62000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						D7 - opláštění podsady světlíků : 196				196.00000																																																								VV		0

						D8 - opláštění podsady světlíků : 2460				2,460.00000																																																								VV		0

		23		764-002.RXX		Demontáž větracího plechového komínku 1450/1450/800 mm		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.05000		0.05000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						D13 : 1				1.00000																																																								VV		0

		24		764-003.RXX		Demontáž VZT potrubí nad úrovní střešního světlíku		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.15000		0.15000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						D21 : 1				1.00000																																																								VV		0

		25		764311821RXX		Demontáž oplechování FeZn		m2		2,460.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00732		18.01000				Vlastní		RTS 24/ II		0.12		282.90				Práce		Běžná																POL1_

						D8 - opláštění podsady světlíků : 2460				2,460.00000																																																								VV		0

		Díl:		766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				85.34000										1,016.74																						DIL

		26		766421821R00		Demontáž obložení stropů palubkami		m2		182.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01098		2.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.44		80.08				Práce		Běžná																POL1_

						D3 : 182				182.00000																																																								VV		0

		27		766421822R00		Demontáž podkladových roštů obložení podhledů/ stěn		m2		2,838.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00800		22.70000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.07		198.66				Práce		Běžná																POL1_

						D3 : 182				182.00000																																																								VV		0

						D7 - opláštění podsady světlíků - dřevěný rasr : 196				196.00000																																																								VV		0

						D8 - opláštění podsady světlíků : 2460				2,460.00000																																																								VV		0

		28		766421811RXX		Demontáž obložení z panelu vrstveného (LIKUS)		m2		2,460.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.02465		60.64000				Vlastní		RTS 24/ II		0.30		738.00				Práce		Běžná																POL1_

						D8 - opláštění podsady světlíků : 2460				2,460.00000																																																								VV		0

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				58.02000										2,658.34																						DIL

		29		767193802R00		Demontáž větracích komínků plechových		kus		8.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.03000		0.24000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		2.02		16.18				Práce		Běžná																POL1_

						D14 - DN 180 : 1				1.00000																																																								VV		0

						D14 - 250/250 mm : 1				1.00000																																																								VV		0

						D14 - DN 70 : 6				6.00000																																																								VV		0

		30		767311810R00		Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení		m2		30.48000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.02100		0.64000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.45		13.72				Práce		Běžná																POL1_

						D12 : 1,7*3,6				6.12000																																																								VV		0

						1,2*5,8				6.96000																																																								VV		0

						1,2*2,9*5				17.40000																																																								VV		0

		31		767581803R00		Demontáž podhledů - tvarovaných plechů AL KOB 1004		m2		11,428.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00500		57.14000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.23		2,628.44				Práce		Běžná																POL1_

						D1 : 8000				8,000.00000																																																								VV		0

						D2 : 772				772.00000																																																								VV		0

						D7 - opláštění podsady světlíků : 196				196.00000																																																								VV		0

						D8 - opláštění podsady světlíků : 2460				2,460.00000																																																								VV		0

		Díl:		787		Zasklívání								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				204.50000										1,963.20																						DIL

		32		787300801RXX		Vysklívání střešních konstrukcí vč. lišt, oplechování a kotvení		m2		8,180.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.02500		204.50000				Vlastní		RTS 24/ II		0.24		1,963.20				Práce		Běžná																POL1_

						D5 - výplň světlíků PC 16/4S čirý vč. lišt, oplechování a kotvících prvků : 765				765.00000																																																								VV		0

						D6 - výplň světlíků drátkosklo vč. lišt, oplechování a kotvících prvků : 7415				7,415.00000																																																								VV		0

		Díl:		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										5,936.72																						DIL

		33		979990107R00		Poplatek za uložení suti - směs, skupina odpadu 170904		t		148.11079				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

																																																																		POP

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,25823				0.25823																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 11,88000				11.88000																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,90312				0.90312																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 2,00340				2.00340																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,72576				0.72576																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 10,62400				10.62400																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,05000				0.05000																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 18,00720				18.00720																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,24000				0.24000																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,64008				0.64008																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 57,14000				57.14000																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 60,63900				60.63900																																																								VV		7

						-15				-15.00000																																																								VV		0

		34		979990121R00		Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302		t		360.06000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

																																																																		POP

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 53,72400				53.72400																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 134,02200				134.02200																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 172,31400				172.31400																																																								VV		7

		35		979990144R00		Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604		t		137.53160				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

																																																																		POP

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,90160				0.90160																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 2,32000				2.32000																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 134,31000				134.31000																																																								VV		7

		36		979990161R00		Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201		t		354.43936				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

																																																																		POP

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,99836				1.99836																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 22,70400				22.70400																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 140,65500				140.65500																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 159,40900				159.40900																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 17,64000				17.64000																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 12,03300				12.03300																																																								VV		7

		37		979990163R00		Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904		t		204.50000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

																																																																		POP

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 204,50000				204.50000																																																								VV		7

		38		979990265R00		Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti s obsahem nebezpečných látek 170903		t		15.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

						15				15.00000																																																								VV		0

		39		979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot		t		1,219.79175				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.28		341.54				Přesun suti		Běžná																POL8_

		40		979011111R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t		1,219.79175				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.93		1,134.41				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Možno použít shozy dle zvoleného postupu prací. Shozy budou skrápěny vodou.																																																												POP

		41		979011121R00		Příplatek za každé další podlaží		t		1,219.79175				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.65		792.86				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Možno použít shozy dle zvoleného postupu prací. Shozy budou skrápěny vodou.																																																												POP

		42		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		1,219.79175				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.49		597.70				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.																																																												POP

		43		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		23,176.04321				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Přesun suti		Běžná																POL8_

		44		979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t		1,219.79175				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.94		1,149.04				Přesun suti		Běžná																POL8_

		45		979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t		18,296.87622				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.11		1,921.17				Přesun suti		Běžná																POL8_

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO 01 02 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny																																																												STA

		O:		SO 01		Rekonstrukce střechy																																																				STA								OBJ

		R:		02		Nové zastřešení																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dana Víchová: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dana Víchová: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		38		Kompletní konstrukce								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		1		38-001.RXX		Úprava pracovní spáry z důvodu etapizace		m		1,080.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						7*135				945.00000																																																								VV		0

						1*135				135.00000																																																								VV		0

		Díl:		4		Vodorovné konstrukce								0.00				0.00				0.00				0.00				4.91000				0.00000										74.25																						DIL

		2		413941123RT2		Osazení válcovaných nosníků č. 14 - 22 vč. navaření na stávající OK konstrukci včetně dodávky profilu I č. 14		t		4.47747				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		1.09663		4.91000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		16.58		74.25				Práce		Běžná																POL1_

						ST8 : 284*1,05*14,3/1000*1,05				4.47747																																																								VV		0

		Díl:		62		Úpravy povrchů vnější								0.00				0.00				0.00				0.00				29.38000				0.00000										0.00																						DIL

		3		62-001.RXX		D+M sendvičových panelů s tepelnou izolací z minerální vlny tl. 150 mm  vč. systémového kotvení, zakládací lišty a lemování		m2		1,469.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.02000		29.38000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						SV-P - podsada stávajících světlíků : 1469				1,469.00000																																																								VV		0

		Díl:		64		Výplně otvorů								0.00				0.00				0.00				0.00				1.10000				0.00000										0.00																						DIL

		4		64-001.RXX		D+M sedlový světlík 3100x95000 mm vč.systémového kotvení a systémových ukončujících lišt		kus		14.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.02000		0.28000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení dle PD a TZ.																																																												POP

																																																																		POP

						- zámkový polykarbonátový panel tl. 60 mm 12W, čirý U=0,71 W/m2K, propustnost světla 42%, propustnost energie G 0,43.																																																												POP																																								- zámkový polykarbonátový panel tl. 60 mm 12W, čirý U=0,71 W/m2K, propustnost světla 42%, propustnost energie G 0,43.

						SV-S : 14				14.00000																																																								VV		0

		5		64-002.RXX		D+M samostatné světlíky pásové, obloukové se samostatnými obrubami a Al konstrukcí vč. kotvení		m2		41.04000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.02000		0.82000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení dle PD a TZ.																																																												POP

																																																																		POP

						- pásové , obloukové se samostatnými obrubami a hliníkovou konstrukcí, zasklení opáovými desetistěnnými, devítikomorrovými deskami z polykarbonátu, 40 mm, propustnost svěětla LT více než 50, propustnost slunečního záření méně než 55, U= 1,1 W/m2K, minimální poloměr ohybu 3,9 m.																																																												POP																																								- pásové , obloukové se samostatnými obrubami a hliníkovou konstrukcí, zasklení opáovými desetistěnnými, devítikomorrovými deskami z polykarbonátu, 40 mm, propustnost svěětla LT více než 50, propustnost slunečního záření méně než 55, U= 1,1 W/m2K, minimální poloměr ohybu 3,9 m.

																																																																		POP

						Větrací okna (pokud bude požadováno) před výrobou konzultovat s investorem - tevíratelné, el. pohon, řídící skříňky, větrabé a dešťové čidla, připojení.																																																												POP																																								Větrací okna (pokud bude požadováno) před výrobou konzultovat s investorem - tevíratelné, el. pohon, řídící skříňky, větrabé a dešťové čidla, připojení.

																																																																		POP

						Obložení světlíků - samonosné obruby v. 200 mm nad rovinou střechy, pozinkované ocel, obložení o tl. 150 mm se vyplní tepelnou izolací a napojení na hydroizolaci střechy.																																																												POP																																								Obložení světlíků - samonosné obruby v. 200 mm nad rovinou střechy, pozinkované ocel, obložení o tl. 150 mm se vyplní tepelnou izolací a napojení na hydroizolaci střechy.

						SV1 : 1,7*3,6*5				30.60000																																																								VV		0

						SV2 : 1,2*5,8				6.96000																																																								VV		0

						SV3 : 1,2*2,9				3.48000																																																								VV		0

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		6		94-001.RXX		Stavební výtah, jeřáb, plošiny a lešení dle zvoleného postupu prací		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								0.00				0.00				0.00				0.00				0.22000				0.00000										12.93																						DIL

		7		953941312R00		Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		kus		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00001		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.17		4.08				Práce		Běžná																POL1_

		8		953941393R00		Revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks		kus		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.10		2.51				Práce		Běžná																POL1_

		9		953941395R00		Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj 		kus		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.26		6.34				Práce		Běžná																POL1_

		10		44984114R		Přístroj hasicí práškový		kus		16.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00980		0.16000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 24/ II		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		11		44984140R		Přístroj hasicí sněhový 		kus		8.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00700		0.06000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										67.36																						DIL

		12		999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t		35.60397				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		1.89		67.36				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		712		Povlakové krytiny								0.00				0.00				0.00				0.00				49.80000				0.00000										13,039.27																						DIL

		13		712311106RT3		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovou penetrační emulzí včetně asfaltové emulze 		m2		10,103.41500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00006		0.61000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.03		303.10				Práce		Běžná																POL1_

						S1 : 4026				4,026.00000																																																								VV		0

						S2 : 5173				5,173.00000																																																								VV		0

						Mezisoučet				9,199.00000																																																								VV		1

						světlíky : (3,1+95)*2*14*0,15				412.02000																																																								VV		0

						(1,7+3,6)*2*0,15*5				7.95000																																																								VV		0

						(1,2+5,8)*2*0,15				2.10000																																																								VV		0

						(1,2+2,9)*2*0,15				1.23000																																																								VV		0

						Mezisoučet				423.30000																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 9622,3*0,05				481.11500																																																								VV		0

						Mezisoučet				481.11500																																																								VV		1

		14		712351111R00		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy		m2		10,103.41500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.21		2,121.72				Práce		Běžná																POL1_

						S1 : 4026				4,026.00000																																																								VV		0

						S2 : 5173				5,173.00000																																																								VV		0

						Mezisoučet				9,199.00000																																																								VV		1

						světlíky : (3,1+95)*2*14*0,15				412.02000																																																								VV		0

						(1,7+3,6)*2*0,15*5				7.95000																																																								VV		0

						(1,2+5,8)*2*0,15				2.10000																																																								VV		0

						(1,2+2,9)*2*0,15				1.23000																																																								VV		0

						Mezisoučet				423.30000																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 9622,3*0,05				481.11500																																																								VV		0

						Mezisoučet				481.11500																																																								VV		1

		15		712371901R00		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, lepené celoplošně		m2		1,815.53400				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00016		0.29000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.41		744.37				Práce		Běžná																POL1_

						S1 - soklová část světlíků : 504				504.00000																																																								VV		0

						S2 - soklová část světlíků : 886				886.00000																																																								VV		0

						Mezisoučet				1,390.00000																																																								VV		1

						světlíky : (1,7+3,6)*2*0,15*5				7.95000																																																								VV		0

						(1,2+5,8)*2*0,15				2.10000																																																								VV		0

						(1,2+2,9)*2*0,15				1.23000																																																								VV		0

						Mezisoučet				11.28000																																																								VV		1

						žlab : 298*1,1				327.80000																																																								VV		0

						Mezisoučet				327.80000																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 1729,08*0,05				86.45400																																																								VV		0

						Mezisoučet				86.45400																																																								VV		1

		16		712373121RU1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci		m2		9,658.95000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00025		2.41000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.91		8,789.64				Práce		Běžná																POL1_

						včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.																																																												POP

																																																																		POP

						Množství, rozmístění a typ použitých kotevních prvků musí odpovídat platným normám.																																																												POP

						S1 : 4026				4,026.00000																																																								VV		0

						S2 : 5173				5,173.00000																																																								VV		0

						Mezisoučet				9,199.00000																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 9199*0,05				459.95000																																																								VV		0

						Mezisoučet				459.95000																																																								VV		1

		17		712391171RZ7		Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - včetně dodávky textilie 		m2		10,003.14000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00013		1.30000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.10		1,000.31				Práce		Běžná																POL1_

						S1 : 4026				4,026.00000																																																								VV		0

						S2 : 5173				5,173.00000																																																								VV		0

						žlab : 298*1,1				327.80000																																																								VV		0

						Mezisoučet				9,526.80000																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 9526,8*0,05				476.34000																																																								VV		0

						Mezisoučet				476.34000																																																								VV		1

		18		712-001.RXX		Příplatek za D+M systémových profilů z poplastovaného plechu určené pro PVC střešní folie)		m2		4,026.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						S1 : 4026				4,026.00000																																																								VV		0

		19		712-002.RXX		Úprava stávajícíh prostupů větracích komínků		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						- stávající prostupy větracích komínků budou utěsněěny a napojeny na novou skladbu střešního pláště																																																												POP

						- případné prostupy se přes střešní plášť provede prostřednictvím chrániček nad střechu, řádně se vyplni PUR pěnou a zatmelí, výška chrániček min. 400 mm nad střešní rovinou																																																												POP																																								- případné prostupy se přes střešní plášť provede prostřednictvím chrániček nad střechu, řádně se vyplni PUR pěnou a zatmelí, výška chrániček min. 400 mm nad střešní rovinou

						- chránička bude opatřena nalepenou košilkou + nerezovou manžetou a spojena se stávající hydroizolací																																																												POP																																								- chránička bude opatřena nalepenou košilkou + nerezovou manžetou a spojena se stávající hydroizolací

		20		283221317R		Fólie hydroizolační tl. 2,0 mm, střešní, určena k mechanickému kotvení		m2		12,851.42208				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00216		27.76000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						4026*1,12				4,509.12000																																																								VV		0

						5173*1,12				5,793.76000																																																								VV		0

						504*1,12				564.48000																																																								VV		0

						886*1,12				992.32000																																																								VV		0

						11,28*1,12				12.63360																																																								VV		0

						327,8*1,12				367.13600																																																								VV		0

						Mezisoučet				12,239.44960																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 12239,4496*0,05				611.97248																																																								VV		0

						Mezisoučet				611.97248																																																								VV		1

		21		62853185R		Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí s hliníkovou vložkou s nízkou požární zátěží tl. 0,4 mm		m2		11,618.92725				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00150		17.43000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						S1 : 4026*1,15				4,629.90000																																																								VV		0

						S2 : 5173*1,15				5,948.95000																																																								VV		0

						světlíky : 423,3*1,15				486.79500																																																								VV		0

						Mezisoučet				11,065.64500																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 11065,645*0,05				553.28225																																																								VV		0

						Mezisoučet				553.28225																																																								VV		1

		22		998712102R00		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m		t		49.79930				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		1.61		80.13				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		713		Izolace tepelné								0.00				0.00				0.00				0.00				197.77000				0.00000										4,022.41																						DIL

		23		713131130R00		Montáž tepelné izolace stěn vložením 		m2		429.28200				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00023		0.10000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.16		68.69				Práce		Běžná																POL1_

						Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.																																																												POP

						Včetně pomocného lešení.																																																												POP

						detail "A" vyplnění dutin : 226,8*0,1*1,05				23.81400																																																								VV		0

						226,8*0,2*1,05				47.62800																																																								VV		0

						Mezisoučet				71.44200																																																								VV		1

						ST6 vyplnění vln trapézového plechu : 142*1,05*0,6				89.46000																																																								VV		0

						ST7 vyplnění vln trapézového plechu : 142*1,05*0,6				89.46000																																																								VV		0

						ST8 vyplnění vln trapézového plechu : 284*1,05*0,6				178.92000																																																								VV		0

						Mezisoučet				357.84000																																																								VV		1

		24		713141124R00		Montáž tepelné izolace střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva		m2		27,597.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00016		4.42000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.12		3,311.64				Práce		Běžná																POL1_

						S1 : 4026*3				12,078.00000																																																								VV		0

						S2 : 5173*3				15,519.00000																																																								VV		0

		25		713141313R00		Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 1 vrstva, na kotvy (4 kusy/m2)		m2		160.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.28		45.02				Práce		Běžná																POL1_

						K1 : 238*0,3				71.40000																																																								VV		0

						K2 : 298*0,3				89.40000																																																								VV		0

		26		713291131R00		Montáž parozábrany pro tepelnou izolaci stropů vč. dodávky parotěsné folie		m2		357.84000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00249		0.89000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.58		207.55				Práce		Běžná																POL1_

						ST6 vyplnění vln trapézového plechu : 142*1,05*0,6				89.46000																																																								VV		0

						ST7 vyplnění vln trapézového plechu : 142*1,05*0,6				89.46000																																																								VV		0

						ST8 vyplnění vln trapézového plechu : 284*1,05*0,6				178.92000																																																								VV		0

						Mezisoučet				357.84000																																																								VV		1

		27		713392415R00		Montáž tepelné izolace vložené		m2		238.40000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00003		0.01000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.12		27.42				Práce		Běžná																POL1_

						K2 žlab - výplňová izolace : 298*0,8				238.40000																																																								VV		0

		28		63151374.AR		Deska izolační MW tl. 100 mm		m2		389.28708				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00300		1.17000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						238,14*0,1*1,02				24.29028																																																								VV		0

						357,84*1,02				364.99680																																																								VV		0

		29		713-001.RXX		D+M vyplnění dutiny 140x150 mm minerální vatou  (utěsnění mezery mezi sendvičovým panelem a  prosklením světlíku)		m		2,772.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						SV-P : 2772				2,772.00000																																																								VV		0

		30		28375460R		Deska izolační XPS 		m3		44.96160				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.03000		1.35000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 24/ II		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						tl. 200 mm : 71,4*0,2*1,02				14.56560																																																								VV		0

						89,4*0,2*1,02				18.23760																																																								VV		0

						tl. 50 mm : 238,4*0,05*1,02				12.15840																																																								VV		0

		31		28376503R		Deska izolační PIR, tl. 140 mm		m2		9,382.98000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00420		39.41000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						4026*1,02				4,106.52000																																																								VV		0

						5173*1,02				5,276.46000																																																								VV		0

		32		63151379.AR		Deska izolační MW, tl. 200 mm		m2		48.58056				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00600		0.29000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						238,14*0,2*1,02				48.58056																																																								VV		0

		33		63151497R		Deska z minerální vláken, tl. 40 mm		m2		18,765.96000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00800		150.13000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						S1 - 2x 40 mm : 4026*2*1,02				8,213.04000																																																								VV		0

						S2 - 2x 40 mm : 5173*2*1,02				10,552.92000																																																								VV		0

		34		998713102R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m		t		197.75682				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		1.83		362.09				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		728		Vzduchotechnika								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		35		728-001.RXX		Zpětná montáž stávající VZT jednotky na střeše vč. očištění, nátěru, napojení a revize		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

																																																																		POP

						Položka zahrnuje rovněž napojení s prodloužením potrubí.																																																												POP

						VZT jednotka bude přikotvena zpět na střechu pomocí roznášecích desek (součást položky).																																																												POP

						Revize před znovispuštěním.																																																												POP

						ST4 : 1				1.00000																																																								VV		0

		36		728-002.RXX		Osazení VZT jednotky s hmotností do 50 kg vč. D+M ocelové roznášecí desky 1000x1000x10 mm		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00				0.00				0.00				0.00				6.01000				0.00000										101.09																						DIL

		37		762441112R00		Montáž obložení z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním		m2		107.16300				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.34		35.90				Práce		Běžná																POL1_

						K8 : 510,3*1,05*0,2				107.16300																																																								VV		0

		38		762441112RT4		Montáž obložení z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, šroubováním včetně dodávky desky OSB tl. 20 mm		m2		160.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01404		2.26000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.34		54.67				Práce		Běžná																POL1_

						K1 : 238*0,3				71.40000																																																								VV		0

						K2 : 298*0,3				89.40000																																																								VV		0

		39		59590743R		Deska cementotřísková tl. 24 mm		m2		115.73604				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.03240		3.75000		0.00000		0.00000		SPCM		RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_

						107,163*1,08				115.73604																																																								VV		0

		40		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		6.00748				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		1.75		10.52				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00				0.00				0.00				0.00				51.05000				0.00000										6,969.64																						DIL

		41		764421310R00		D+M oboustrané rohové lišty z Al plechu tl. 1,5 mm 50/50 mm		m		685.65000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00184		1.26000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.58		398.43				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K7 : 653*1,05				685.65000																																																								VV		0

		42		764817133R00		Oplechování světlíku, poplastovaný plech tl. 0,6 mm,rš 300 mm		m		6,103.44000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00144		8.79000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.34		2,075.17				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K3a : 2906,4*1,05				3,051.72000																																																								VV		0

						K3c : 2906,4*1,05				3,051.72000																																																								VV		0

		43		764817133RT2		Oplechování z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 300 mm vč. kotvícíh prvků		m		596.40000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00206		1.23000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.34		202.78				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						ST8 : 284*1,05*2				596.40000																																																								VV		0

		44		764817138R00		D+M lemovací profil podsady světlíku - profil "L" (100x200 mm) vč. kotevních prvků poplastovaný plech tl. 1 mm		m		72.76500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00164		0.12000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.39		28.38				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K9 : 69,3*1,05				72.76500																																																								VV		0

		45		764817140R00		Oplechování světlíku, poplastovaný plech tl. 0,6 mm,rš 400 mm		m		3,051.72000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00400		12.21000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.46		1,403.79				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K3b : 2906,4*1,05				3,051.72000																																																								VV		0

		46		764817150R00		Oplechování z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 500 mm vč. utěsnění spar trvale pružným tmelem a kotvících prvků		m		1,192.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00500		5.96000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.50		596.40				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						ST6 vyplnění vln trapézového plechu : 142*1,05*2				298.20000																																																								VV		0

						ST7 vyplnění vln trapézového plechu : 142*1,05*2				298.20000																																																								VV		0

						ST8 vyplnění vln trapézového plechu : 284*1,05*2				596.40000																																																								VV		0

						Mezisoučet				1,192.80000																																																								VV		1

		47		764817160R00		Závětrná lišta,poplastovaný plech tl. 0,6 mm, rš 600 mm		m		238.14000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00599		1.43000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.55		130.98				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K1a - závětrná lišta vč. kotevních prvků : 226,8*1,05				238.14000																																																								VV		0

		48		764819214R00		Odpadní trouby kruhové z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, D 150 mm		m		185.22000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00603		1.12000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.57		105.01				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K4 : 176,4*1,05				185.22000																																																								VV		0

		49		764775311R00		D+M oboustranně lepící těsnicí páska EPDM 2/50 mm		m		3,051.72000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.04		115.81				Práce		Běžná																POL1_

						světlík K3 : 2906,4*1,05				3,051.72000																																																								VV		0

		50		74-006.RXX		D+M vyplnění dutin PUR pěnou		m		226.80000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						detail "A" : 226,8				226.80000																																																								VV		0

		51		764-001.RXX		Napojení dešťových svodů na stávající lapače střešních splavenin		kus		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		52		764-002.RXX		D+M odvětrávací komínek DN 80, materiál nerez, ukončení protidešťovou hlavicí 		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K5 : 1				1.00000																																																								VV		0

		53		764-003.RXX		D+M odvětrávací komínek 250/250, materiál nerez, ukončení protidešťovou hlavicí 		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K5 : 1				1.00000																																																								VV		0

		54		764-004.RXX		D+M odvětrávací komínek DN 70, materiál nerez, ukončení protidešťovou hlavicí 		kus		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K5 : 6				6.00000																																																								VV		0

		55		764-005.RXX		D+M odvětrávací komín pro stávající VZT		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

																																																																		POP

						- žárově zinkovaný plech tl. 1,2 mm																																																												POP

						- kotvení																																																												POP

						- utěsnění tmely																																																												POP

						- zaměření a provedení dle stávajícího																																																												POP

						K6 : 1				1.00000																																																								VV		0

		56		764-006.RXX		D+M lemovací profil okraje střechy "L" (200x200 mm) vč. kotevních prvků žárově zinkovaný plech tl. 1,5 mm		m		535.81500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K8 : 510,3*1,05				535.81500																																																								VV		0

		57		764-007.RXX		D+M lemovací profil okraje střechy "U" r.š. do 300 mm vč. kotevních prvků žárově zinkovaný plech tl. 1 mm		m		3,051.72000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K10 : 2906,4*1,05				3,051.72000																																																								VV		0

		58		764-008.RXX		D+M lemovací profil okraje střechy "L" (50x100 mm) vč. kotevních prvků žárově zinkovaný plech tl. 1 mm		m		297.67500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K11 : 283,5*1,05				297.67500																																																								VV		0

		59		764775311R01		D+M oboustranně lepící těsnicí páska EPDM 6/100 mm		m		685.65000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.04		27.43				Práce		Běžná																POL1_

						K7 : 653*1,05				685.65000																																																								VV		0

		60		764775311R02		D+M oboustranně lepící těsnicí páska EPDM 6/25 mm		m		2,666.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.04		106.64				Práce		Běžná																POL1_

						ST5 : 1333*2				2,666.00000																																																								VV		0

		61		764812160RXX		Oplechování žlabu,poplastovaný plech tl. 0,6 mm,rš 1500mm		m		297.67500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00495		1.47000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.26		77.40				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

																																																																		POP

						Položka zahrnuje napojení na stávající svislé svody.																																																												POP

						K2 : 283,5*1,05				297.67500																																																								VV		0

		62		764815812RXX		Kotlík žlabový  z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm vč. napojení na stávající dešťový žlab		kus		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00050		0.02000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 24/ II		0.41		12.30				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.																																																												POP

						K4 : 30				30.00000																																																								VV		0

		63		764817140RTX		Závětrná lišty z poplastovaného plechu tl. 1 mm r.š. 400 mm		m		238.14000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00483		1.15000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 24/ II		0.47		111.93				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K1b - závětrná lišta vč. kotevních prvků : 226,8*1,05				238.14000																																																								VV		0

		64		764817140RTY		Oplechování světlíku, poplastovaný plech tl. 1 mm,rš  400 mm		m		3,051.72000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00483		14.74000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 24/ II		0.47		1,434.31				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K3d : 2906,4*1,05				3,051.72000																																																								VV		0

		65		764817150RTX		Závětrná lišta z poplastovaného plechu tl. 1 mm r.š. 500 mm		m		238.14000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00651		1.55000		0.00000		0.00000				Vlastní		RTS 24/ II		0.60		142.88				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpisu prvků.																																																												POP

						K1c - závětrná lišta vč. kotevních prvků : 226,8*1,05				238.14000																																																								VV		0

		66		998764202R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		%						0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		767		Konstrukce zámečnické								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		67		767-001.RXX		D+M ocelová konstrukce - zesilovací prvky vč. konečné povrchové úpravy		kg		31,262.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle Pd a výpisu prvků.																																																												POP

																																																																		POP

																																																																		POP

						konečná povrchová úprava celkem 1294 m2:																																																												POP

																																																																		POP

						- tryskání na stupeň SA 2,5																																																												POP

						- stupeň korozní agresivity C3																																																												POP

						- mnimální životnost nátěru 15 let																																																												POP

						- základní nátěr epoxidový 1x 80-160mic.																																																												POP

						- vrchní nátěr epoxidový 3x min 240mic.																																																												POP

						31262				31,262.00000																																																								VV		0

		68		767-002.RXX		D+M trapézový plechTR 85/280 tl. 0,75 mm vč. kotvení		kg		78,316.43400				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle Pd a výpisu prvků.																																																												POP

																																																																		POP

						- plech s ochranou zinkovou vrstvou Z275 g/m2 interiér  25 my + exteriér 15 my.																																																												POP

						74587,08				74,587.08000																																																								VV		0

						Mezisoučet				74,587.08000																																																								VV		1

						„započítáno 5% navíc, které jsou určeny pro prořez materiálu z důvodu etapizace“ : 74587,08*0,05				3,729.35400																																																								VV		0

						Mezisoučet				3,729.35400																																																								VV		1

		69		767-003.RXX		D+M ocelová konstrukce zastřešení Z140/2 mm vč. konečné povrchové úpravy		kg		4,464.90000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle Pd a výpisu prvků.																																																												POP

																																																																		POP

																																																																		POP

						konečná povrchová úprava:																																																												POP

																																																																		POP

						- tryskání na stupeň SA 2,5																																																												POP

						- stupeň korozní agresivity C3																																																												POP

						- mnimální životnost nátěru 15 let																																																												POP

						- základní nátěr epoxidový 1x 80-160mic.																																																												POP

						- vrchní nátěr epoxidový 3x min 240mic.																																																												POP

		70		767-004.RXX		D+M záchytný systém pro trapézové a sendvičové konstrukce		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle samostatné PD a TZ záchytný systém.																																																												POP

																																																																		POP

						Položka zahrnuje:																																																												POP

																																																																		POP

						- U1 kotvící bod ( TSL-400-T10 ... 188 ks)																																																												POP

						Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm.																																																												POP																																								Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 16 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm.

						Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).																																																												POP																																								Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).

																																																																		POP

						-U2 kotvící bod ( TSL-400-TX10 ... 8 ks)																																																												POP

						Ztužený nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm.																																																												POP																																								Ztužený nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. Rozměr základny 290x200 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. Určené pro trapézové plechy od tl. 0,5 mm.

						Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem.																																																												POP																																								Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem.

																																																																		POP

						- kladka zlomového bodu ... 2 ks																																																												POP

																																																																		POP

						- TSL -L8 ... 156 m																																																												POP

						- TSL-NAP8 ... 3 ks																																																												POP

						- TSL-KP8 ... 3 ks																																																												POP

						- TSL- štítek .. 3ks																																																												POP

						- TSL-SOS ... 1 ks																																																												POP

						- TSL - SC ... 2 ks																																																												POP

																																																																		POP

						- montáž dle PD a detailu kotvení (vytažení hydroizolace)																																																												POP

						- revize a předání do užívání																																																												POP

						- OOPP ( montážní lano, set pro údržbu střechy, skříňka pro uložení OOPP)																																																												POP

						- součástí dodávky kotevního bodu je oko, pérová podložka, matka + kotevní sada 4x																																																												POP

		71		767-005.RXX		D+M ocelová konstrukce - sanace, rekonstrukce, výměna poškozené OK zjištěné po obnažení		kg		10,000.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Kompletní provedení a dodávka dle Pd a výpisu prvků.																																																												POP

																																																																		POP

																																																																		POP

						konečná povrchová úprava zahrnuta v měrných jednotkách nátěrů																																																												POP

						ODHAD - bude účtováno dle skutečnosti : 10000				10,000.00000																																																								VV		0

		72		998767202R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		%						0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00				0.00				0.00				0.00				10.72000				0.00000										5,680.05																						DIL

		73		783103821R00		Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí pískováním		m2		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00031		0.01000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.41		12.30				Práce		Běžná																POL1_

						ST3 žebřík : 30				30.00000																																																								VV		0

		74		783151316R00		Nátěr epoxidový OK 3x min 240mic.		m2		8,560.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00085		7.28000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.32		2,739.20				Práce		Běžná																POL1_

						ST1 nosná ocelová kce střechy : 8030				8,030.00000																																																								VV		0

						ST2 ocelové stříšky nad vraty : 500				500.00000																																																								VV		0

						ST3 žebřík : 30				30.00000																																																								VV		0

		75		783151370R00		Nátěr epoxidový OK základní  1x 80-160mic.		m2		6,955.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00022		1.53000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.06		417.30				Práce		Běžná																POL1_

						ST1 nosná ocelová kce střechy : 6425				6,425.00000																																																								VV		0

						ST2 ocelové stříšky nad vraty : 500				500.00000																																																								VV		0

						ST3 žebřík : 30				30.00000																																																								VV		0

		76		783103821RXX		Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí LASEREM		m2		6,125.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00031		1.90000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.41		2,511.25				Práce		Běžná																POL1_

						ST1 nosná ocelová kce střechy : 5625				5,625.00000																																																								VV		0

						ST2 ocelové stříšky nad vraty : 500				500.00000																																																								VV		0

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO 01 03 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny																																																												STA

		O:		SO 01		Rekonstrukce střechy																																																				STA								OBJ

		R:		03		Nátěr ocelových konstrukcí na stávající fasádě																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dana Víchová: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dana Víchová: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		62		Úpravy povrchů vnější								0.00				0.00				0.00				0.00				0.06000				0.00000										117.00																						DIL

		1		620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení		m2		1,500.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00004		0.06000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.08		117.00				Práce		Běžná																POL1_

						1500				1,500.00000																																																								VV		0

		Díl:		64		Výplně otvorů								0.00				0.00				0.00				0.00				0.45000				0.00000										0.00																						DIL

		2		64-001.RXX		D+M plastových oken fix s výpní z drátkostka členění viz stávající		m2		22.42000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.02000		0.45000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						vč. zapravení vnitřního a vnějšího ostění																																																												POP

						V1 : 2,95*1,9*4				22.42000																																																								VV		0

		3		64-002.RXX		Případná demontáž a zpětná montáž krycích lišt kolem oken apod.		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		94		Lešení a stavební výtahy								0.00				0.00				0.00				0.00				57.95000				0.00000										472.44																						DIL

		4		941941031R00		Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		2,513.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01838		46.19000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.10		261.35				Práce		Běžná																POL1_

						Včetně kotvení lešení.																																																												POP

						98*6,5				637.00000																																																								VV		0

						127*4,5				571.50000																																																								VV		0

						127*5				635.00000																																																								VV		0

						103*6,5				669.50000																																																								VV		0

		5		941941191R00		Příplatek za použití lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		7,539.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00156		11.76000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.01		45.23				Práce		Běžná																POL1_

						2513*3				7,539.00000																																																								VV		0

		6		941941831R00		Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m		m2		2,513.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.07		165.86				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00				0.00				0.00				0.00				0.01000				0.76000										7.01																						DIL

		7		968071112R00		Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2		kus		16.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.06		0.96				Práce		Běžná																POL1_

						4*4				16.00000																																																								VV		0

		8		968072247R00		Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2		m2		22.42000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00061		0.01000		0.03400		0.76000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.27		6.05				Práce		Běžná																POL1_

						severovýchod : 																																																												VV		0

						V1 : 2,95*1,9*4				22.42000																																																								VV		0

						Mezisoučet				22.42000																																																								VV		1

		Díl:		99		Staveništní přesun hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										110.63																						DIL

		9		999281108R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t		58.47186				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		1.89		110.63				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		764		Konstrukce klempířské								0.00				0.00				0.00				0.00				0.17000				0.08000										52.24																						DIL

		10		764421210R00		Oplechování z Pz plechu, rš 100 mm		m		34.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00214		0.07000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.62		21.08				Práce		Běžná																POL1_

						výměna P6 : 25				25.00000																																																								VV		0

						doplnění P6 : 9				9.00000																																																								VV		0

		11		764421220R00		Oplechování z Pz plechu, rš 150 mm		m		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00241		0.10000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.64		25.41				Práce		Běžná																POL1_

						výměna P7 : 30				30.00000																																																								VV		0

						doplnění P7 : 10				10.00000																																																								VV		0

		12		764430810R00		Demontáž oplechování, rš do 250 mm		m		55.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00142		0.08000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.09		4.95				Práce		Běžná																POL1_

						výměna P6 : 25				25.00000																																																								VV		0

						výměna P7 : 30				30.00000																																																								VV		0

		13		764-001.RXX		Lokální oprava oplechování - vyrovnání		m		55.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						P6 : 25				25.00000																																																								VV		0

						P7 : 30				30.00000																																																								VV		0

		14		998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		t		0.16916				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		4.74		0.80				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		783		Nátěry								0.00				0.00				0.00				0.00				1.43000				0.08000										1,757.04																						DIL

		15		783903811R00		Odmaštění ocelových konstrukcí		m2		1,309.26180				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00007		0.09000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.14		183.30				Práce		Běžná																POL1_

						severovýchod : 																																																												VV		0

						P1- I 160 úzká strana : 329,2*0,074				24.36080																																																								VV		0

						P2 - I 300 úzká strana : 58,3*0,125				7.28750																																																								VV		0

						P3 - U140 : 83*0,14				11.62000																																																								VV		0

						P4 - oplechování horní š. 300 mm : 139*0,3				41.70000																																																								VV		0

						P5 - rožní nosník U160+L60 : 13,6*(0,065+0,22)				3.87600																																																								VV		0

						P6 - oplechování nad okny š. 100 mm : 125,6*0,1				12.56000																																																								VV		0

						P7 - oplechování sokl š. 150 mm : 127*0,15				19.05000																																																								VV		0

						P8 - vrata 2,7*3,5 m : 2,7*3,5*2*1,1				20.79000																																																								VV		0

						P9 - vrata 4,4*3,5 m : 4,4*3,5*2/2				15.40000																																																								VV		0

						P10 - dvojkřídlé dveře 1,8*2 m : 1,8*2*2*1,1				7.92000																																																								VV		0

						P11 - žebřík : 15*2				30.00000																																																								VV		0

						Mezisoučet				194.56430																																																								VV		1

						severozápad : 																																																												VV		0

						P1- I 160 úzká strana : 16,5*0,074				1.22100																																																								VV		0

						P4 - oplechování horní š. 300 mm : 104,7*0,3				31.41000																																																								VV		0

						P7 - oplechování sokl š. 150 mm : 16,2*0,15				2.43000																																																								VV		0

						P11 - žebřík : 15*1				15.00000																																																								VV		0

						P12 - vrata 4*3,7 m : 4*3,7*2*1,1				32.56000																																																								VV		0

						P13 - vrata 3,3*4,6 m : 3,3*4,6*22*1/3				111.32000																																																								VV		0

						P14 - 2xU 160 úzká strana : 181,51*0,13				23.59630																																																								VV		0

						P15 - vrata 1,9*2,8 m : 1,9*2,8*2*1,1				11.70400																																																								VV		0

						P16 - vrata 3,3*5,1 m : 3,3*5,1*2*1,1				37.02600																																																								VV		0

						P17 - rámy oken ve štítech nad vraty : 317,9*0,1				31.79000																																																								VV		0

						P18 - větrací mříž  s oplechováním : 7,2				7.20000																																																								VV		0

						P19 - stříška nad vraty : 89,5*2,1				187.95000																																																								VV		0

						Mezisoučet				493.20730																																																								VV		1

						jihozápad : 																																																												VV		0

						P1- I 160 úzká strana : 336,6*0,074				24.90840																																																								VV		0

						P2 - I 300 úzká strana : 70,7*0,125				8.83750																																																								VV		0

						P4 - oplechování horní š. 300 mm : 135*0,3				40.50000																																																								VV		0

						P5 - rožní nosník U160+L60 : 10,1*(0,065+0,22)				2.87850																																																								VV		0

						P6 - oplechování nad okny š. 100 mm : 126*0,1				12.60000																																																								VV		0

						P7 - oplechování sokl š. 150 mm : 135*0,15				20.25000																																																								VV		0

						P11 - žebřík : 15*2				30.00000																																																								VV		0

						P20 - okna - rámy : 705,6*0,1				70.56000																																																								VV		0

						Mezisoučet				210.53440																																																								VV		1

						jihovýchod : 																																																												VV		0

						P1- I 160 úzká strana : 21,7*0,074				1.60580																																																								VV		0

						P4 - oplechování horní š. 300 mm : 108,8*0,3				32.64000																																																								VV		0

						P7 - oplechování sokl š. 150 mm : 24,1*0,15				3.61500																																																								VV		0

						P13 - vrata 3,3*4,6 m : 3,3*4,6*24*1/3				121.44000																																																								VV		0

						P14 - 2xU 160 úzká strana : 181,5*0,13				23.59500																																																								VV		0

						P17 - rámy oken ve štítech nad vraty : 340,2*0,1				34.02000																																																								VV		0

						P19 - stříška nad vraty : 92,4*2,1				194.04000																																																								VV		0

						Mezisoučet				410.95580																																																								VV		1

		16		783251001R0X		Nátěr dvousložkový zinkoepoxidový s vysokým obsahem zinku 2x 40 um		m2		1,309.26180				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00029		0.38000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.34		445.15				Práce		Běžná																POL1_

		17		783251002R0X		Nátěr dvousložkový modifikovaný epoxidový 2x 80 um odstín dle investora		m2		1,309.26180				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00042		0.55000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.45		589.17				Práce		Běžná																POL1_

		18		783306801		Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením		m2		1,309.26180				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00031		0.41000		0.00006		0.08000				Vlastní		Indiv		0.41		539.42				Práce		Běžná																POL1_

		Díl:		784		Malby								0.00				0.00				0.00				0.00				0.48000				0.00000										18.43																						DIL

		19		784011222RT2		Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky popř. geotextilie		m2		1,365.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00035		0.48000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.01		18.43				Práce		Běžná																POL1_

						(98+127+127+103)*3				1,365.00000																																																								VV		0

		Díl:		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										2.30																						DIL

		20		979011211R00		Svislá doprava suti a vybour. hmot		t		0.91894				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		2.01		1.85				Přesun suti		Běžná																POL8_

		21		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		0.91894				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.49		0.45				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.																																																												POP

		22		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		17.45978				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Přesun suti		Běžná																POL8_

		23		979990107R00		Poplatek za uložení suti 		t		0.91894				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 25/ I		0.00		0.00				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO 01 D.1.4.4. Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny																																																												STA

		O:		SO 01		Rekonstrukce střechy																																																				STA								OBJ

		R:		D.1.4.4.		Zařízení silnoproudé elektrotechniky																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dana Víchová: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dana Víchová: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		_1		Materiál + montáž								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										359.52																						DIL

		1		210110021R00		Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní		ks		42.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.39		16.38				Práce		Běžná																POL1_1

		2		210110023R00		Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní		ks		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.41		2.47				Práce		Běžná																POL1_1

		3		210110024R00		Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní		ks		51.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.41		20.96				Práce		Běžná																POL1_1

		4		210110025R00		Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, venkovní		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.51		0.51				Práce		Běžná																POL1_1

		5		210950201R00		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg		m		15,200.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.02		319.20				Práce		Běžná																POL1_1

		6		Pol__0001		Doplnění rozavděče RS1 dle výkresu 03		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		7		Pol__0002		Doplnění rozavděče RS2 dle výkresu 04		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		8		Pol__0003		Doplnění rozavděče RS3 dle výkresu 05		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		9		Pol__0004		Doplnění rozavděče RS4 dle výkresu 06		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		10		Pol__0005		Doplnění rozavděče RS5 dle výkresu 07		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		11		Pol__0006		Doplnění rozavděče RS6 dle výkresu 08		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		12		Pol__0007		Doplnění rozavděče RS7 dle výkresu 09		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		13		Pol__0008		Doplnění rozavděče RS8 dle výkresu 10		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		14		Pol__0009		Ovládací skříň osvětlení OS1 - dodávka dle výkresu 11		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		15		Pol__0010		Rozvaděč RO-Z - dodávka dle výkresu 12		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		16		Pol__0011		CYKY-J 5x6 (C)		m		105.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		17		Pol__0012		CYKY-J 5x2,5 (C)		m		2,750.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		18		Pol__0013		CYKY-J  3x2,5 (C)		m		21,500.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		19		Pol__0014		CYKY-O  3x2,5 (C)		m		200.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		20		Pol__0015		CYKY-J  7x1,5 (C)		m		220.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		21		Pol__0016		CYKY-J  24x1,5 (C)		m		1,235.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		22		Pol__0017		CYA 25ZŽ		m		950.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		23		Pol__0018		SYKFY 2x2x0,5		m		180.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		24		Pol__0019		SYKFY 4x2x0,5		m		60.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		25		Pol__0021		typ A1 - Svítidlo LED průmyslové, IP65, polycarbonátové tělo a difuzor, stabilizace proti UVC/OIL, 19W, Flux min.-3 080lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10		ks		10.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						% 50 Hz, bílý široký reflektor, Mikrostrukturovaný polykarbonát zabraňující oslnění,  Rozměry -671x170x95mm, 1,4kg , RAL 7035, HACCP, nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT																																																												POP																																								% 50 Hz, bílý široký reflektor, Mikrostrukturovaný polykarbonát zabraňující oslnění,  Rozměry -671x170x95mm, 1,4kg , RAL 7035, HACCP, nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT

		26		Pol__0022		typ A2 - Svítidlo LED průmyslové, IP65, polycarbonátové tělo a difuzor, stabilizace proti UVC/OIL, 19W, Flux min.-3 080lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10		ks		2.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						% 50 Hz, bílý široký reflektor, Mikrostrukturovaný polykarbonát zabraňující oslnění,  Rozměry -671x170x95mm, 1,4kg , RAL 7035, HACCP, nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT , svítidlo doplněné o speciální konzolu pro instalaci na zeď																																																												POP																																								% 50 Hz, bílý široký reflektor, Mikrostrukturovaný polykarbonát zabraňující oslnění,  Rozměry -671x170x95mm, 1,4kg , RAL 7035, HACCP, nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT , svítidlo doplněné o speciální konzolu pro instalaci na zeď

		27		Pol__0023		typ A3 - Svítidlo LED průmyslové, IP65, polycarbonátové tělo a difuzor, stabilizace proti UVC/OIL, 28W, Flux-min.5 000lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10 %		ks		61.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						50 Hz, bílý široký reflektor, Mikrostrukturovaný polykarbonát zabraňující oslnění,  Rozměry -1280x170x95mm, 2,3kg , RAL 7035, HACCP, nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT																																																												POP																																								50 Hz, bílý široký reflektor, Mikrostrukturovaný polykarbonát zabraňující oslnění,  Rozměry -1280x170x95mm, 2,3kg , RAL 7035, HACCP, nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT

		28		Pol__0024		typ B1 - Svítidlo LED průmyslové, IP66, těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035, reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění, optika tvrzené mikroprizmatické sklo, IK09, odolnost vůči UVC/OIL,		ks		110.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						max.28-51W, Flux-min.4 900lm-max.8 000lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10 % 50 Hz,  úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II, Rozměry -1225x108x90mm,3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX																																																												POP																																								max.28-51W, Flux-min.4 900lm-max.8 000lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10 % 50 Hz,  úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II, Rozměry -1225x108x90mm,3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX

		29		Pol__0025		typ B2  - Svítidlo LED průmyslové, IP66, těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035, reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění, optika tvrzené mikroprizmatické sklo, Koncová čela		ks		9.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						technopolymer PC + PBT,IK09, odolnost vůči UVC/OIL,28-51W, Flux-min.4 900lm-max.8 000lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10 % 50 Hz,  úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II, Rozměry -1225x108x90mm,3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX +  natáčecí konzola																																																												POP																																								technopolymer PC + PBT,IK09, odolnost vůči UVC/OIL,28-51W, Flux-min.4 900lm-max.8 000lm,  4000K, 3SDMC, SELV, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 230 VAC ±10 % 50 Hz,  úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II, Rozměry -1225x108x90mm,3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX +  natáčecí konzola

		30		Pol__0026		typ B3 - Svítidlo LED průmyslové, IP66, těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035, reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění, optika tvrzené mikroprizmatické sklo, Koncová čela technopolymer		ks		51.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						PC + PBT,IK09, odolnost vůči UVC/OIL,52W, Flux-min.7 000lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC, Autodimmer senzor,opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -1225x108x90mm,3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů																																																												POP																																								PC + PBT,IK09, odolnost vůči UVC/OIL,52W, Flux-min.7 000lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC, Autodimmer senzor,opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -1225x108x90mm,3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů

		31		Pol__0027		typ B4 - Svítidlo LED průmyslové, IP66, těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035, reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění, optika tvrzené mikroprizmatické sklo,Koncová čela technopolymer PC		ks		697.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						+ PBT, IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.74W, Flux-min.9 900lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC, Autodimmer senzor, opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -1565x108x90mm,3,9 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů																																																												POP																																								+ PBT, IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.74W, Flux-min.9 900lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC, Autodimmer senzor, opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -1565x108x90mm,3,9 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů

		32		Pol__0028		typ B5 - Svítidlo LED průmyslové, IP66, těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035, reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění, optika tvrzené mikroprizmatické sklo,Koncová čela technopolymer PC		ks		163.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						+ PBT, IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.74W, Flux-min.9 900lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC,  Autodimmer senzor,opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -1565x108x90mm,3,9 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů +  natáčecí konzola																																																												POP																																								+ PBT, IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.74W, Flux-min.9 900lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC,  Autodimmer senzor,opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -1565x108x90mm,3,9 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů +  natáčecí konzola

		33		Pol__0029		typ B6 - Svítidlo LED průmyslové, IP66, těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035, reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění, optika tvrzené mikroprizmatické sklo,Koncová čela technopolymer PC		ks		28.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						+ PBT, IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.11W, Flux-min.1 380lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC,  Autodimmer senzor,opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -477x108x98,5mm,max.3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů																																																												POP																																								+ PBT, IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.11W, Flux-min.1 380lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC,  Autodimmer senzor,opticom, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), úprava zapojení a konstrukce na třídu ochrany II,   Rozměry -477x108x98,5mm,max.3,2 kg , nerezové univerzální úchyty pro montáž svítidla Ta  -20°C až +40°C, možnost povýšení na Ex provedení sadou KIT ATEX, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů

		34		Pol__0031		typ D - Svítidlo typu reflektor LED IP66 s větracím ventilem, tlakový odlitek z hliníku v barvě RAL 7040 se žebry pro odvod tepla, difuzér mikroprismatické tvrzené sklo 4mm, Reflektor leštěný hliník;		ks		2.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						symetrický, goniometrická nastavitelná konzola, Pokles světelného toku > 70 000h (L80B20), IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.175W, Flux-min.23 000lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC, Rozměry -438x434x121mm,max.8,8 kg,Autodimmer senzor, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů,																																																												POP																																								symetrický, goniometrická nastavitelná konzola, Pokles světelného toku > 70 000h (L80B20), IK09, odolnost vůči UVC/OIL, max.175W, Flux-min.23 000lm,  4000K, 3SDMC, Driver SD - universal multi voltage - 93–265 VAC – 50/60 Hz, 176–250 VDC, Rozměry -438x434x121mm,max.8,8 kg,Autodimmer senzor, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů,

		35		Pol__0032		typ NA - Nouzové svítidlo LED přisazené , IP65, IK07, baterie se životností 10let - 10G, Těleso Bílý polykarbonát RAL 9003,Optika Symetrická, bílá,Difuzér Transparentní polykarbonát,Samostatnost 1 h,		ks		16.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 500lm, max.1,9W, režim SE, Rozměry -354x152x48,5x26mm, max 0,5 kg, možnost osazení piktogramů s dohledovou vzdáleností až 25m, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring - CT,  napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz																																																												POP																																								1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 500lm, max.1,9W, režim SE, Rozměry -354x152x48,5x26mm, max 0,5 kg, možnost osazení piktogramů s dohledovou vzdáleností až 25m, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring - CT,  napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

		36		Pol__0033		typ NB - Nouzové svítidlo LED přisazené , IP65, IK07, baterie se životností 10let - 10G, Těleso Bílý polykarbonát RAL 9003,Optika Symetrická, bílá,Difuzér Transparentní polykarbonát,Samostatnost 1 h,		ks		153.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 1000lm, max.1,9W, režim SE, Rozměry -354x152x48,5x26mm, max 0,6 kg, možnost osazení piktogramů s dohledovou vzdáleností až 25m, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring -CT, napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz																																																												POP																																								1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 1000lm, max.1,9W, režim SE, Rozměry -354x152x48,5x26mm, max 0,6 kg, možnost osazení piktogramů s dohledovou vzdáleností až 25m, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring -CT, napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

		37		Pol__0034		typ NC - Nouzové svítidlo LED přisazené , IP65, IK07, baterie se životností 10let - 10G, Těleso Bílý polykarbonát RAL 9003,Optika čirá lens, bílá,Difuzér Transparentní polykarbonát,Samostatnost 1 h,		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 500lm, max.1,6W, režim SE, Rozměry -213x83x20mm, max 0,5 kg, možnost osazení piktogramů s dohledovou vzdáleností až 20m, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring -CT, napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz																																																												POP																																								1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 500lm, max.1,6W, režim SE, Rozměry -213x83x20mm, max 0,5 kg, možnost osazení piktogramů s dohledovou vzdáleností až 20m, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring -CT, napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

		38		Pol__0035		typ N1 - Nouzové svítidlo LED přisazené , IP65, IK07, baterie se životností 10let - 10G, Těleso Bílý polykarbonát RAL 9003,Optika Symetrická, bílá,Difuzér Transparentní polykarbonát,Samostatnost 1 h,		ks		51.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 300lm, max.1,9W, režim SE, Rozměry -354x152x48,5x26mm, max 0,5 kg, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring - CT + sadaí piktogramů s dohledovou vzdáleností až 25m- směry vlevo, vpravo a dolů, napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz																																																												POP																																								1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h; Autotest, Flux 300lm, max.1,9W, režim SE, Rozměry -354x152x48,5x26mm, max 0,5 kg, opticom, možnost osazení bezdrátových komunikačních FM nebo DALI modulů pro správu a monitoring - CT + sadaí piktogramů s dohledovou vzdáleností až 25m- směry vlevo, vpravo a dolů, napájecí napětí - 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

		39		Pol__0036		demontáž výbojkového svítidla do 1x250W, likvidace		ks		270.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		40		Pol__0037		demontáž zářivkového svítidla do 2x58W, likvidace		ks		180.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		41		Pol__0038		demontáž a zpětná montáž LED silničního svítidla na fasádě včetně výložníku		ks		12.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		42		Pol__0039		Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60		ks		15.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		43		Pol__0041		ukončení kabelů do 5 x 1,5-4		ks		6.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		44		Pol__0042		ukončení kabelů do 3 x 1,5-4		ks		120.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		45		Pol__0047		Přístrojová krabice lištová 82x82x16mm		ks		96.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		46		Pol__0048		Odbočná hranatá krabice 85x85x40, IP54,12 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm.		ks		420.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		47		Pol__0049		Trubka pevná pr.32 320N šedá, včetně příchytek a spojek		m		4,060.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		48		Pol__0050		Lišta 40x40mm vkládací bílá 2m, víko, spojky		m		1,050.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		49		Pol__0051		Rošt kabelový ,š. 300 mm,  85X300, včetně závěsů, noníků, spojek		m		150.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		50		Pol__0052		ocelový kabelový žlab 62/50 s víkem včetně závěsů, noníků, spojek, v (nosník rozteč 2m)		m		420.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		51		Pol__0053		kabelová příchytka C, pro upevnění kabelu k pásu 20x3 až 40x6 nebo k úhelníku 25 x 25 x 3 až 40 x 40 x 5 mm		ks		2,250.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		52		Pol__0054		Trubka elektro.ocelová závitová závit d 21 mm, včetně příchytek a  spojek		m		800.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		53		Pol__0055		Kabelový žebřík 500/60 včetně spojovacích prvků a upevňovacího materiálu		m		170.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		54		Pol__0056		Hmoždinka 8x40mm PND 840		ks		2,300.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		55		Pol__0057		Vrut 4,5x50 zap.hl.chromát. (100 ks)		ks		2,300.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		56		Pol__0058		vodič HVI long na bubnu (ekv dost. vzd. s do 0,75m vzduch) d21		m		2,310.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		57		Pol__0059		jímací tyč AlMgSi d16 10 L2500mm set do podpůrné trubky		ks		48.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		58		Pol__0061		stojan čtyřramenný malý nerez poloměr k uchycení podpůrné trubky s nosičem HVI uvnitř		ks		48.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		59		Pol__0062		betonový podstavec C45/55, 17kg, D337mm - SET		ks		192.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		60		Pol__0063		podložka pro ochranu střešní krytiny pod beton. podstavec a klínek		ks		192.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		61		Pol__0064		sada pro upevnění HVI k podpůrným trubkám		ks		48.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		62		Pol__0065		připojovací prvek vnější uložení		ks		216.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		63		Pol__0066		střešní držák vedení 4,7kg		ks		420.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		64		Pol__0067		držák vedení pro montáž na stěnu		ks		580.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		65		Pol__0068		pásek FeZn 30x4		m		720.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		66		Pol__0069		drát FeZn d10		m		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		67		Pol__0071		svorka SR03		ks		20.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		68		Pol__0072		svorka SR01		ks		15.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		69		Pol__0073		zemnící tyč 2m, svorka		ks		12.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		70		Pol__0074		měření zemních odporů přes 8 svodů		ks		11.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		71		Pol__0075		montáž štítků k označní svodů		ks		12.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		72		Pol__0076		tvarování ochranných prvků		ks		10.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		73		Pol__0077		Hliníkový L profil 60x60x6		m		260.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		74		Pol__0078		Větrací centrála, pro pohony na 230 V AC, šest větracích skupin, max. zatížení 6 A/skupina, komunikace MOD-BUS, nebo Bacnet - komlet		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		75		Pol__0079		Detektor větru a deště - Set, vč. konzole pro uchycení na zeď		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		76		Pol__0080		Větrací tlačítko se zvýšenou ochranou proti prachu a vodě (IP44)		ks		5.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		77		Pol__0081		Konfigurace systému, nastavení zaškolení uživatele		ks		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		78		Pol__0082		nosný, podružný a režijní materiál		kg		200.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		79		Pol__0030		typ C - Svítidlo LED přisazené, z hliníkového eloxovaného profilu, mikroprismatický difuzér,verze ED , UGR19,max.28W, min.3200lm, 4 000K,IP20,IP40, rozměry 1150x60x81,5mm, max. 2,8kg, ta -20°C až 40°C		ks		10.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_0

						, Pokles světelného toku > 60 000h (L80B20), 3SDMC,  možnost doplnění o inverter typu PLUG&LIGHT																																																												POP

		80		Pol__0040		ukončení kabelů do 24 x 1,5		ks		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_0

		81		Pol__0060		podpůrná trubka GFK/AL d 50 L3200 se stranovým vývodem pro jímací tyč		ks		48.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_0

		82		Pol__0070		svorka SZ		ks		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_0

		Díl:		1		Zemní práce								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		83		Pol__0096		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4		m		285.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		84		Pol__0097		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4		m		285.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		85		Pol__0098		Hutnění kabelové rýhy při záhozu		m3		200.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		86		Pol__0099		řerání drážky v betonu, vozovce		m		80.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		87		Pol__0100		Podklad ze štěrkopísku tl. do 10cm		m2		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		88		Pol__0101		Odstranění krytu ze živice tloušťky do 5cm		m2		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		89		Pol__0102		Úprava povrchu vozovky, asfalt		m2		30.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		90		Pol__0103		rozebrání a zpětné položení dlažby		m2		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		91		Pol__0104		Rozbourání betonového zákaldu, odvoz na skladku		m3		5.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		92		Pol__0105		Beton		m3		5.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		Díl:		900		HZS								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		93		Pol__0083		zabezpečení pracoviště		hod		8.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		94		Pol__0084		demontáž a úprava stávající elektroinstalace, kabeláže		hod		750.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		95		Pol__0085		demontáž stávajícího hromosvodu		hod		120.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		96		Pol__0086		úpravy výzbroje ve stávajícm rozvaděči		hod		80.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		97		Pol__0087		koordinace s ostatními profesemi		hod		64.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		98		Pol__0088		vynášení suti do kontejneru		hod		120.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		99		Pol__0089		montážní plošina do 8m		hod		450.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		100		Pol__0091		zajištění přechodných stavů při etapizaci výstavby		hod		120.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		101		Pol__0092		zajištění provizorního osvětlení v zázemí při demontáži podhledu		hod		80.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		102		Pol__0093		výchozí revize		hod		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		103		Pol__0094		měření osvětlení, protokol		hod		64.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		104		Pol__0095		dokumentace skut. provedení		hod		64.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		105		Pol__0090		spolupráce s revizním technikem		hod		16.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_0

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM
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Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO 01 D.1.4.5. Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny																																																												STA

		O:		SO 01		Rekonstrukce střechy																																																				STA								OBJ

		R:		D.1.4.5.		Zařízní elektronické komunikace - slaboproud																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dana Víchová: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dana Víchová: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		_1		Hlásiče - dodávka + montáž								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		1		Pol__0001		830PH_OPT/TD interaktivní multisenzor		kus		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		2		Pol__0002		4B_patice senzoru pro řadu 830,802,601		kus		40.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		3		Pol__0003		830PH_OPT/TD interaktivní multisenzor - demontáž a zpětná motáž		kus		127.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		4		Pol__0004		4B_patice senzoru pro řadu 830,802,601 - demontáž a zpětná motáž		kus		127.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		5		Pol__0005		P80AVR_adresovatelná siréna s majákem, červená  - demontáž a zpětná motáž		kus		62.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		6		Pol__0006		FIRERAY 5000 (50m)_lineární hlásič / sestava detektoru (vysílač/přijímač) a řídící jednotky - demontáž a zpětná motáž		kus		48.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		7		Pol__0007a		popisný štítek		kus		277.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře : 																																																												VV		0

						277				277.00000																																																								VV		0

		8		Pol__0007b		Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře		kus		2.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

						Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře : 2				2.00000																																																								VV		0

		Díl:		_2		Kabely - dodávka + montáž								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		9		Pol__0008		Kabel Kabel EUROFIRE 2x1,0		m		5,500.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		10		Pol__0009		Kabel PRAFlaDur 2x1,5		m		1,250.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		11		Pol__0011		příchytka pro kabel, funkční trasa		kus		8,500.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		12		Pol__0012		nosný a podružný materiál 3% z dodávky		kus		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		13		Pol__0010		plastová trubka tuhá  DN23, spojky , příchytky		m		2,500.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Specifikace		Běžná																POL3_0

		Díl:		_3		HZS								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		14		Pol__0013		Oživení a programování, parametrizace EPS		hod		24.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		15		Pol__0014		Výchozí revize		hod		8.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		16		Pol__0015		Zednické práce		hod		16.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		17		Pol__0016		Funkční zkouška		hod		8.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		18		Pol__0017		Zajištění přechodných stavů při etapizaci výstavby		hod		80.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		19		Pol__0018		Montážní plošina, pronájem		hod		320.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

		20		Pol__0019		Dokumentace skut. Provedení		hod		32.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_1

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV
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Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N




SO 01 SO 00 Pol

		Položkový rozpočet 																																																																#TypZaznamu#

		S:		PPS17-2024		Areál tramvaje Poruba - Hala vozovny																																																												STA

		O:		SO 01		Rekonstrukce střechy																																																				STA								OBJ

		R:		SO 00		Vedlejší rozpočtové náklady																																																												ROZ



		P.č.		Číslo položky		Název položky		MJ		Množství		Cena / MJ		Celkem		Dodávka		Dodávka celk.		Montáž		Montáž celk.		DPH		Cena s DPH		Hmotnost / MJ		Hmotnost celk.(t)		Dem. hmotnost / MJ		Dem. hmotnost celk.(t)		Ceník		Cen. soustava / platnost

Dana Víchová: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.		Cenová úroveň

Dana Víchová: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu		Nhod / MJ		Nhod celk.		Dodavatel		Typ položky		Stav položky



		Díl:		96		Bourání konstrukcí								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				27.68000										420.66																						DIL

		1		96-001.RXX		Demontáž kovové konstrukce pro obložení z OSB desek 		m2		1,107.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01500		16.61000				Vlastní		Indiv		0.13		143.91				Práce		Běžná																POL1_

						dočasná dělící stěna mezi jednotlivými etapami (výška 5,62-10,77 m) : 135*8,2				1,107.00000																																																								VV		0

		2		96-002.RXX		Demontáž obkladu dočasných stěn z OSB desek 		m2		1,107.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.01000		11.07000				Vlastní		RTS 24/ II		0.25		276.75				Práce		Běžná																POL1_

						dočasná dělící stěna mezi jednotlivými etapami (výška 5,62-10,77 m) : 135*8,2				1,107.00000																																																								VV		0

		Díl:		762		Konstrukce tesařské								0.00				0.00				0.00				0.00				5.63000				5.69000										120.59																						DIL

		3		762521108RT2		Položení podlah z fošen vč. spojovacích prostředků včetně dodávky řeziva, fošny 		m2		237.10000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.02376		5.63000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.29		68.05				Práce		Běžná																POL1_

						dočasná podlaha pro úpravy a nátěry světlíků (14 ks) : 2,5*94,84				237.10000																																																								VV		0

		4		762521812R00		Demontáž podlah z fošen		m2		237.10000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.02400		5.69000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.18		42.68				Práce		Běžná																POL1_

						dočasná podlaha pro úpravy a nátěry světlíků (14 ks) : 2,5*94,84				237.10000																																																								VV		0

		5		998762102R00		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t		5.63350				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		1.75		9.86				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		763		Dřevostavby								0.00				0.00				0.00				0.00				28.54000				0.00000										1,508.62																						DIL

		6		763612111RW6		Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek tl. do 18 mm, na sraz, přibíjením vč. dodávky desky OSB 3 tl. 15 mm		m2		1,107.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01078		11.93000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.31		346.49				Práce		Běžná																POL1_

						dočasná dělící stěna mezi jednotlivými etapami (výška 5,62-10,77 m) : 135*8,2				1,107.00000																																																								VV		0

		7		763-001.RXX		D+M kovová konstrukce stěn pro obložení deskami OSB		m2		1,107.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.01500		16.61000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		1.02		1,129.14				Práce		Běžná																POL1_

						dočasná dělící stěna mezi jednotlivými etapami (výška 5,62-10,77 m) : 135*8,2				1,107.00000																																																								VV		0

		8		998763101R00		Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m		t		28.53846				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		1.16		32.99				Přesun hmot		Běžná																POL7_

		Díl:		D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										16.35																						DIL

		9		979951111R00		Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t		16.60500				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)																																																												POP																																								Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 16,60500				16.60500																																																								VV		7

		10		979990161R00		Poplatek za uložení - dřevo, OSB desky		t		16.76040				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Způsob likvidace odpadů bude v souladu s předpisy a zákonem o odpadech.																																																												POP

																																																																		POP

						Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.																																																												POP																																								Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 5,69040				5.69040																																																								VV		7

						Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 11,07000				11.07000																																																								VV		7

		11		979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t		33.36540				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.49		16.35				Přesun suti		Běžná																POL8_

						Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.																																																												POP

		12		979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t		633.94260				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		RTS 24/ II		0.00		0.00				Přesun suti		Běžná																POL8_

		Díl:		VN		Vedlejší náklady								0.00				0.00				0.00				0.00				0.00000				0.00000										0.00																						DIL

		13		N002		Zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Realizace stavby bude prováděná v šesti etapách, které na sebe vzájemně navazují.																																																												POP

						Předpokládá se provádět realizaci rekonstrukce střešního pláště pouze shora s ohledem na nemožnost pojíždění podlahy v hale (výškové rozdíly úrovní cca 1,5m) kde jsou odstavovány a opravovány tramvajové vozy (mimo prostor myčky a haly na čistění interiérů kolej č.24 a23).																																																												POP																																								Předpokládá se provádět realizaci rekonstrukce střešního pláště pouze shora s ohledem na nemožnost pojíždění podlahy v hale (výškové rozdíly úrovní cca 1,5m) kde jsou odstavovány a opravovány tramvajové vozy (mimo prostor myčky a haly na čistění interiérů kolej č.24 a23).

						Prostor pod místem provádění prací musí být ohrazen proti vstupu cizích osob. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:																																																												POP																																								Prostor pod místem provádění prací musí být ohrazen proti vstupu cizích osob. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:

						a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně																																																												POP

						b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně																																																												POP

						Trolejové vedení v části kde budou prováděny práce bude mimo provoz bez napětí zajištěno vypnutím spínače, přerušením a uzemněním vedení v prostoru před halou.																																																												POP																																								Trolejové vedení v části kde budou prováděny práce bude mimo provoz bez napětí zajištěno vypnutím spínače, přerušením a uzemněním vedení v prostoru před halou.

						Při realizaci prací v prostoru myčky tramvajových souprav je nutno zakrýt a chránit před poškozením mycí rám s kartáčemi.																																																												POP																																								Při realizaci prací v prostoru myčky tramvajových souprav je nutno zakrýt a chránit před poškozením mycí rám s kartáčemi.

						Pro provádění nátěrů ocelové konstrukce světlíků bude v prostoru spodních nosníků zřízena podlaha z fošen. Zhotovitel zajistí kotvící body pro osobní zajištění pracovníků při realizaci rekonstrukce světlíků a střešního pláště.																																																												POP																																								Pro provádění nátěrů ocelové konstrukce světlíků bude v prostoru spodních nosníků zřízena podlaha z fošen. Zhotovitel zajistí kotvící body pro osobní zajištění pracovníků při realizaci rekonstrukce světlíků a střešního pláště.

						Doprava materiálů na rekonstrukci střešního pláště bude prováděna výhradně z prostoru vně podélných zdí podél, které bude postaveno lešení se stavebním výtahem a které bude zároveň sloužit jako kolektivní ochrana pro práci ve výškách na střeše nejméně do doby vybudování záchytného systému dle ČSN 73 1901:2020 a ČSN EN 795:2013 – Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení.																																																												POP																																								Doprava materiálů na rekonstrukci střešního pláště bude prováděna výhradně z prostoru vně podélných zdí podél, které bude postaveno lešení se stavebním výtahem a které bude zároveň sloužit jako kolektivní ochrana pro práci ve výškách na střeše nejméně do doby vybudování záchytného systému dle ČSN 73 1901:2020 a ČSN EN 795:2013 – Ochrana proti pádu z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení.

						Protože byl navržen postup rekonstrukce střešního pláště vždy směrem od obvodových zdí k vrcholu střechy, bude nutno chránit již realizovanou část střechy proti poškození např. fošnovou podlahou.																																																												POP																																								Protože byl navržen postup rekonstrukce střešního pláště vždy směrem od obvodových zdí k vrcholu střechy, bude nutno chránit již realizovanou část střechy proti poškození např. fošnovou podlahou.

						Při realizaci prací ze západní strany haly nutno dbát zvýšenou pozornost na bezpečnost práce s ohledem na zachování provozu na zkušební koleji č.25.																																																												POP																																								Při realizaci prací ze západní strany haly nutno dbát zvýšenou pozornost na bezpečnost práce s ohledem na zachování provozu na zkušební koleji č.25.

						Doprava a přísun materiálů bude prováděn denně podle její potřeby, bez nutnosti skladování tohoto materiálů na staveništi.																																																												POP																																								Doprava a přísun materiálů bude prováděn denně podle její potřeby, bez nutnosti skladování tohoto materiálů na staveništi.

		14		VN003		Zhotovení kotevního plánu střešní krytiny		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Přesná specifikace a počtu kotev vč. rozmístění.																																																												POP

		15		VN004		Harmonogram postupu prací		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				Práce		Běžná																POL1_

						Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí postupně v šesti etapách:																																																												POP																																								Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí postupně v šesti etapách:

						1. Etapa 23. - 24. kolej - myčka																																																												POP

						- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.																																																												POP																																								- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

						2. Etapa 18. – 22. kolej																																																												POP

						- 2. etapa může probíhat souběžně s 3. etapou.																																																												POP

						3. Etapa 13. – 17. kolej																																																												POP

						- Předpokládá se, že se v roce 2025 bude realizována polovina haly po hřeben střechy.																																																												POP

						4. Etapa 1 – 3. kolej																																																												POP

						- Předpokládané zahájení v r. 2026.																																																												POP

						- Stávající dělící stěna z polykarbonátu mezi 3. a 4. kolejí bude prodloužena a využita během rekonstrukce pro ochranu před prachem.																																																												POP																																								- Stávající dělící stěna z polykarbonátu mezi 3. a 4. kolejí bude prodloužena a využita během rekonstrukce pro ochranu před prachem.

						- Maximální dodržení bezprašnosti při výstavbě z důvodu oprav vozů.																																																												POP

						- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.																																																												POP																																								- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

						5. Etapa 4. – 6. kolej																																																												POP

						- Maximální dodržení bezprašnosti při výstavbě z důvodu oprav vozů.																																																												POP

						- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.																																																												POP																																								- Ocelové konstrukce byly nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

						6. Etapa 7. – 12. kolej																																																												POP

						- Nad 7. – 8. kolejí byly ocelové konstrukce nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.																																																												POP																																								- Nad 7. – 8. kolejí byly ocelové konstrukce nedávno natírány, proto bude cca 40% nátěru odstraněno a obnoveno ve všech vrstvách a 60% bude opatřeno pouze 1 vrstvou finálního nátěru.

																																																																		POP

						Podmínky pro provedení stavby:																																																												POP

						1.	Celková doba rekonstrukce se předpokládá 28 měsíců.																																																												POP

						2.	Rekonstrukce bude probíhat za částečného provozu vozovny tramvají, tzn. že tryskání ocelových vazníků není možné. Investor nedoporučuje ani mokré tryskání (voda + abrazivo) z důvodu pískových částic v kolejišti.																																																												POP																																								2.	Rekonstrukce bude probíhat za částečného provozu vozovny tramvají, tzn. že tryskání ocelových vazníků není možné. Investor nedoporučuje ani mokré tryskání (voda + abrazivo) z důvodu pískových částic v kolejišti.

						3.	Zhotovitel zajistí firmy, které provádějí odstranění nátěrů laserem, brokováním nebo chemicky.																																																												POP

						4.	Zajistit oddělení pracovního prostoru od prostoru kde bude zachován provoz vozovny tramvají např. zaplachtováním.																																																												POP																																								4.	Zajistit oddělení pracovního prostoru od prostoru kde bude zachován provoz vozovny tramvají např. zaplachtováním.

						5.	Demontáž střešního pláště provádět postupně po menších úsecích např. po dvou světlících s ohledem na vyloučení  možnosti zatečení vody při dešti do haly.																																																												POP																																								5.	Demontáž střešního pláště provádět postupně po menších úsecích např. po dvou světlících s ohledem na vyloučení  možnosti zatečení vody při dešti do haly.

						6.	Materiál pro realizaci rekonstrukce bude dopravován z vnějšího prostoru kolem podélných zdí.																																																												POP

						Stavba bude realizována v šesti etapách - Etapa 1. - 3. v roce 2025, Etapa 4. - 6. v roce 2026. Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.																																																												POP																																								Stavba bude realizována v šesti etapách - Etapa 1. - 3. v roce 2025, Etapa 4. - 6. v roce 2026. Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a zajištění finančních prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby.

						Zhotovitel zajistí bezpečné provádění stavby v dohodnutých termínech a za podmínek stavebníka. Postup provádění prací bude zajištěn dle jeho technologických a technických možností.																																																												POP																																								Zhotovitel zajistí bezpečné provádění stavby v dohodnutých termínech a za podmínek stavebníka. Postup provádění prací bude zajištěn dle jeho technologických a technických možností.

		16		005121 R		Zařízení staveniště		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště dle PD a SOD a ZOV ( mobilní buňky - kancelář stavby, wx, mobilní kontejnér na odpad, staveništní rozvod el. energie a vody - samostatné měření a vyúčtování spotřeby aj...)																																																												POP																																								Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště dle PD a SOD a ZOV ( mobilní buňky - kancelář stavby, wx, mobilní kontejnér na odpad, staveništní rozvod el. energie a vody - samostatné měření a vyúčtování spotřeby aj...)

																																																																		POP

						Zabezpečení stavby před vniknutím nepovolených osob, viditelné označení hranic staveniště.																																																												POP

																																																																		POP

						Ostraha stavby.																																																												POP

																																																																		POP

						Provizorní souvislé oplocení staveniště do v. 1,8 m. v provedení se zaplachtováním plošných dílců oplocení, nebo v provedení s plnými plotovými dílcy. Pro vstup do haly vozovny tramvají budou zřízené chráněné koridory. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.																																																												POP																																								Provizorní souvislé oplocení staveniště do v. 1,8 m. v provedení se zaplachtováním plošných dílců oplocení, nebo v provedení s plnými plotovými dílcy. Pro vstup do haly vozovny tramvají budou zřízené chráněné koridory. Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby.

																																																																		POP

						Ochrana stávající zeleně.																																																												POP

																																																																		POP

						Oprava dotčených travnatých ploch. - zatravnění.																																																												POP

																																																																		POP

						Realizací stavby nesmí dojít k  omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky a omezení provozu veřejné dopravy po dobu realizace.																																																												POP																																								Realizací stavby nesmí dojít k  omezení provozu na místních komunikacích pohybem stavební techniky a omezení provozu veřejné dopravy po dobu realizace.

																																																																		POP

						V případě znečistění veřejných komunikací bude provedeno jejich okamžité čistění.																																																												POP

																																																																		POP

						Při uzavírání komunikačních prostor uvnitř objektu zajistí zhotovitel s postupem realizace prací informační tabule s obcházkovými (náhradními) trasami pro pohyb k přístupu do jednotlivých částí provozovny.																																																												POP																																								Při uzavírání komunikačních prostor uvnitř objektu zajistí zhotovitel s postupem realizace prací informační tabule s obcházkovými (náhradními) trasami pro pohyb k přístupu do jednotlivých částí provozovny.

						Zhotovitel stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení  staveniště, umožňovalo bezpečný  pohyb  fyzických  osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. Nepředpokládá se však výskyt těchto osob na staveništi ani v jeho okolí.																																																												POP																																								Zhotovitel stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení  staveniště, umožňovalo bezpečný  pohyb  fyzických  osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. Nepředpokládá se však výskyt těchto osob na staveništi ani v jeho okolí.

																																																																		POP

						Zhotovitel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání smlouvy, jak je zhotovitel bude považovat za nezbytná.																																																												POP																																								Zhotovitel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání smlouvy, jak je zhotovitel bude považovat za nezbytná.

																																																																		POP

						Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících vnitroareálových komunikacích.																																																												POP

						Veškerá činnost v okolí odstraňovaných objektů bude probíhat v zabezpečeném prostoru ohraničeném mobilním oplocením, do kterého budou mít přístup pouze poučené osoby:																																																												POP																																								Veškerá činnost v okolí odstraňovaných objektů bude probíhat v zabezpečeném prostoru ohraničeném mobilním oplocením, do kterého budou mít přístup pouze poučené osoby:

						- pověřené osoby účastníka výstavby																																																												POP

						- cizí osoby (kontrolní činnost, projektanti, vedení firem a investora) pouze se souhlasem a za doprovodu odpovědné osoby zhotovitele																																																												POP																																								- cizí osoby (kontrolní činnost, projektanti, vedení firem a investora) pouze se souhlasem a za doprovodu odpovědné osoby zhotovitele

						Rozhodujícím faktorem bude zajistit hladinu hluku a prachu na co možná nejmenší míru, protože obytné budovy jsou vzdálené od místa provádění prací pouhých 40 m a od restauračního zařízení cca 20m. Pro realizaci stavby bude potřebný zábor plochy šířky cca 3,0m podél bočních stěn objektu vozovny tramvají.																																																												POP																																								Rozhodujícím faktorem bude zajistit hladinu hluku a prachu na co možná nejmenší míru, protože obytné budovy jsou vzdálené od místa provádění prací pouhých 40 m a od restauračního zařízení cca 20m. Pro realizaci stavby bude potřebný zábor plochy šířky cca 3,0m podél bočních stěn objektu vozovny tramvají.

																																																																		POP

						Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno v souladu s přílohou č. 4 a 5 k zákonu č. 541/2020 Sb., při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (uložením na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpady podle uvedené hierarchie::																																																												POP																																								Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno v souladu s přílohou č. 4 a 5 k zákonu č. 541/2020 Sb., při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů (uložením na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s odpady podle uvedené hierarchie::

						a) předcházení vzniku odpadů (nelze využít),																																																												POP

						b) příprava k opětovnému použití,																																																												POP

						c) recyklace odpadů,																																																												POP

						d) jiné využití odpadů, například energetické využití,																																																												POP

						e) odstranění odpadů.																																																												POP

																																																																		POP

						Plochy pro zařízení staveniště nutno situovat na parcelách dotčených stavbou a na volných prostorách východně od objektu vozovny tramvají. Předpokládá se využívat dočasně plochu na parcele č.1708/1 pro účely zařízení staveniště a vykládky vozidel stavby o výměře cca 1.000 m2 pouze po dobu výstavby, pro účely umístění objektů zařízení staveniště (staveništní buňky, kontejnery na odpad, mobilní WC, apod.) bude využívána plocha v místě mezi kolejištěm ve východní části areálu. Příruční skladování materiálů bude prováděno podél severní a jižní strany objektu vozovny tramvají pouze po nutnou dobu před jejich zabudováním. V místě umístění objektů zařízení staveniště se doporučuje zřídit panelovou plochu s ohledem na podloží zeminy vč. následného uvedení do původního stavu.																																																												POP																																								Plochy pro zařízení staveniště nutno situovat na parcelách dotčených stavbou a na volných prostorách východně od objektu vozovny tramvají. Předpokládá se využívat dočasně plochu na parcele č.1708/1 pro účely zařízení staveniště a vykládky vozidel stavby o výměře cca 1.000 m2 pouze po dobu výstavby, pro účely umístění objektů zařízení staveniště (staveništní buňky, kontejnery na odpad, mobilní WC, apod.) bude využívána plocha v místě mezi kolejištěm ve východní části areálu. Příruční skladování materiálů bude prováděno podél severní a jižní strany objektu vozovny tramvají pouze po nutnou dobu před jejich zabudováním. V místě umístění objektů zařízení staveniště se doporučuje zřídit panelovou plochu s ohledem na podloží zeminy vč. následného uvedení do původního stavu.

		17		005124010R		Koordinační činnost		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.																																																												POP

		18		00523  R		Zkoušky, revize a kontrolní prohlídky		Soubor		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				RTS 25/ I		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem (SOD) a které jsou pro provedení díla nezbytné.																																																												POP																																								Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem (SOD) a které jsou pro provedení díla nezbytné.

		19		VN001		Kompletační činnost		soub		1.00000				0.00				0.00				0.00		21.00		0.00		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000				Vlastní		Indiv		0.00		0.00				VRN		Běžná																POL99_8

						- vzorkování																																																												POP

						- fotodokumnetace																																																												POP

						- příprava podkladů ke kolaudaci																																																												POP

						- dílenská dokumentace																																																												POP

						- dokumentace skutečného provedení																																																												POP

						- zhotovení a odsouhlašení harmonogramu postupu prací																																																												POP

						- zhotovení a odsouhlašení plánu BOZP a PO stanovená v současné době platných právních a technických předpisech vč. jehich dodržování																																																												POP																																								- zhotovení a odsouhlašení plánu BOZP a PO stanovená v současné době platných právních a technických předpisech vč. jehich dodržování

						- při práci s otevřeným ohněm (svařování, rozbrušování, letování PB, apod.) objednatel vždy vystaví směnový příkaz pro práci s otevřeným ohněm. Zhotovitel si zajistí potřebné množství hasících přístrojů. Vybavení pracoviště v místě provádění prací hasebními prostředky bude dle ČSN mini. 2 ks přenosných hasicích přístrojů, z toho jeden přenosný hasicí přistroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.																																																												POP																																								- při práci s otevřeným ohněm (svařování, rozbrušování, letování PB, apod.) objednatel vždy vystaví směnový příkaz pro práci s otevřeným ohněm. Zhotovitel si zajistí potřebné množství hasících přístrojů. Vybavení pracoviště v místě provádění prací hasebními prostředky bude dle ČSN mini. 2 ks přenosných hasicích přístrojů, z toho jeden přenosný hasicí přistroj práškový o hmotnosti hasební látky nejméně 5 kg.

						- přítomnost statika																																																												POP

						- provést fotodokumentaci (pasportizaci) stávajícího stavu objektů, komunikací a ploch v blízkosti staveniště při jeho předání před zahájením stavebních prací.																																																												POP																																								- provést fotodokumentaci (pasportizaci) stávajícího stavu objektů, komunikací a ploch v blízkosti staveniště při jeho předání před zahájením stavebních prací.

																																																														12		21		DPH

				Celkem										0.00																																																0		0		SUM





		Poznámky uchazeče k zadání

																																																																		POPUZIV











																																																																		END



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.		Stránka &P z &N





[image: cid:image001.png@01D8C9CE.53FBB380]



Příloha č. 6 ZD – Seznam stavebních prací (referenčních zakázek)



Seznam stavebních prací

Identifikace zadávacího řízení

		Název:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČO zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		[bookmark: _GoBack]„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		SVZ-31-25-OŘ-Če



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]





Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací.



		Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		a. Předmětem zakázky byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu (obecný požadavek dle čl. 6.14. písm. A. ZD)

		ANO x NE



		b. Finanční objem celkových investičních nákladů vztahujících se ke střešní konstrukci, vč. osvětlení (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod i) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		c. Plocha střechy, která byla předmětem realizace (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny) (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod ii) ZD)

		[●] m2



		d. Půdorysná plocha světlíků (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iii) ZD)

		[●] m2



		e. Součástí stavebních prací byly i bourací práce (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků) (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iv) ZD)

		ANO x NE



		f. Finanční objem bouracích prací (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků), je-li v bodě e) výše uvedeno „ANO“  (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iv) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		g. Předmětem zakázky byla realizace osvětlení (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod v) ZD)

		ANO x NE



		h. Finanční objem realizace osvětlení, 
je-li v bodě g) výše uvedeno „ANO“ (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod v) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		i. Předmětem realizace byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu pro kolejová vozidla s trolejovým vedením (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod vi) ZD)

		ANO x NE



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]







		Reference č. 2 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		a. Předmětem zakázky byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu (obecný požadavek dle čl. 6.14. písm. A. ZD)

		ANO x NE



		b. Finanční objem celkových investičních nákladů vztahujících se ke střešní konstrukci, vč. osvětlení (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod i) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		c. Plocha střechy, která byla předmětem realizace (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny) (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod ii) ZD)

		[●] m2



		d. Půdorysná plocha světlíků (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iii) ZD)

		[●] m2



		e. Součástí stavebních prací byly i bourací práce (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků) (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iv) ZD)

		ANO x NE



		f. Finanční objem bouracích prací (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků), je-li v bodě e) výše uvedeno „ANO“   (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iv) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		g. Předmětem zakázky byla realizace osvětlení v prostoru trolejového vedení (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod v) ZD)

		ANO x NE



		h. Finanční objem realizace osvětlení, 
je-li v bodě g) výše uvedeno „ANO“ (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod v) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		i. Předmětem realizace byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu pro kolejová vozidla s trolejovým vedením (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod vi) ZD)

		ANO x NE



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]







		Reference č. 3 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. zadávací dokumentace



		Objednatel referenční zakázky

		[●]



		Bližší specifikace referenční zakázky

		[●]



		a. Předmětem zakázky byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu (obecný požadavek dle čl. 6.14. písm. A. ZD)

		ANO x NE



		b. Finanční objem celkových investičních nákladů vztahujících se ke střešní konstrukci, vč. osvětlení (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod i) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		c. Plocha střechy, která byla předmětem realizace (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny) (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod ii) ZD)

		[●] m2



		d. Půdorysná plocha světlíků (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iii) ZD)

		[●] m2



		e. Součástí stavebních prací byly i bourací práce (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků) (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iv) ZD)

		ANO x NE



		f. Finanční objem bouracích prací (tj. demontáž původních střešních souvrství vč. demontáže světlíků), je-li v bodě e) výše uvedeno „ANO“   (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod iv) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		g. Předmětem zakázky byla realizace osvětlení (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod v) ZD)

		ANO x NE



		h. Finanční objem realizace osvětlení, 
je-li v bodě g) výše uvedeno „ANO“ (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod v) ZD)

		[●] Kč bez DPH



		i. Předmětem realizace byla stavba či rekonstrukce střechy halového objektu pro kolejová vozidla s trolejovým vedením (specifický požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod vi) ZD)

		ANO x NE



		Doba realizace 

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]









V [●] dne [●]





„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Seznam členů realizačního týmu

Identifikace zadávacího řízení

		Název:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČO zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		SVZ-31-25-OŘ-Če



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam realizačního týmu 
a čestně prohlašuji, že uvedené osoby se budou podílet na plnění zakázky.



		1. Stavbyvedoucí



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		2. Zástupce stavbyvedoucího



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		3. Specialista na elektro



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]











[bookmark: _GoBack]



Údaje rozhodné pro účely prokázání technické kvalifikace



1. Stavbyvedoucí

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let odborné praxe při řízení stavebních prací na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

		[●]



		Autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby

		[číslo ČKAIT]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		a. Pozice v rámci stavební zakázky

		[stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího]



		b. Předmětem zakázky byla výstavba nebo rekonstrukce střechy halového objektu 

		ANO x NE



		c. Finanční objem celkových investičních nákladů vztahující se ke střešní konstrukci

		[●] Kč bez DPH



		d. Plocha střechy, která byla předmětem realizace (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny)

		[●] m2



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		a. Pozice v rámci stavební zakázky

		[stavbyvedoucí / zástupce stavbyvedoucího]



		b. Předmětem zakázky byla výstavba nebo rekonstrukce střechy halového objektu

		ANO x NE



		c. Finanční objem celkových investičních nákladů vztahující se ke střešní konstrukci

		[●] Kč bez DPH



		d. Plocha střechy, která byla předmětem realizace (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny)

		[●] m2



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







2. Zástupce stavbyvedoucího

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let odborné praxe při řízení stavebních prací

		[●]



		Autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby

		[číslo ČKAIT]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		a. Předmětem zakázky byla výstavba nebo rekonstrukce střechy halového objektu

		ANO x NE



		b. Plocha střechy, která byla předmětem realizace (pozn.: plochou střechy se rozumí plocha jednoho stavebního objektu, nikoliv souboru stavebních objektů, byť by byly funkčně, stavebně či jinak technicky propojeny)

		[●] m2



		c. Finanční objem

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







3. Specialista na elektro

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Oprávnění dle NV č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, §5 přílohy č. 3 pro EZ - M,O,R, Z (montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení) v rozsahu E2A (zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

		[specifikace oprávnění]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		a. Předmětem zakázky byla rekonstrukce nebo novostavba budovy, jejíž součástí byla dodávka a instalace silnoproudu a slaboproudu

		ANO x NE



		b. Finanční objem investičních nákladů  (dodávka a instalace slaboproudu)

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		a. Předmětem zakázky byla rekonstrukce nebo novostavba budovy, jejíž součástí byla dodávka a instalace silnoproudu a slaboproudu

		ANO x NE



		b. Finanční objem investičních nákladů  (dodávka a instalace slaboproudu)

		[●] Kč bez DPH



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]









V [●] dne [●]



„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 8 ZD – Seznam poddodavatelů                                                       

Seznam poddodavatelů



Informace o zadávacím řízení:

		Název:

		Dopravní podnik Ostrava a.s.



		Sídlo zadavatele:

		Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



		IČO zadavatele:

		61974757



		Název veřejné zakázky:

		[bookmark: _GoBack]„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“



		Evidenční číslo veřejné zakázky:

		SVZ-31-25-OŘ-Če



		Druh zadávacího řízení:

		Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek







		Identifikace poddodavatele[footnoteRef:1] [1:  Dodavatel použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí] 




		Název poddodavatele

(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)

		



		IČO

		



		Sídlo / bydliště

		



		Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

		



		Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %

		





Pokyn pro dodavatele:

V případě, že dodavateli nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na předmětu plnění, tabulku nevyplňuje (tento dokument ale i tak předloží jako součást nabídky).



V [●] dne [●]

____________________

[●]
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Příloha č. 9 ZD – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k mezinárodním sankcím

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

a k mezinárodním sankcím

podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) včetně prohlášení vztahujícímu se k Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. 6. 2023



[bookmark: _Hlk84494278]pro veřejnou zakázku: 	„Areál tramvaje Poruba – Modernizace haly vozovny“ 

zadávanou zadavatelem:  	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757

Dodavatel[footnoteRef:1]:  [1:  V případě společné účasti dodavatelů nutno prohlášení vyplnit samostatně pro každého společníka] 


… [pozn.: dodavatel doplní svůj název, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své IČ, následně poznámku smaže]

… [pozn.: dodavatel doplní své sídlo, následně poznámku smaže]

tímto v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů čestně prohlašuje, že není 

· [bookmark: _GoBack]obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

· poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.[footnoteRef:2] [2:  Pokud dodavatel nemůže výše uvedené čestně prohlásit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.] 


Dodavatel rovněž prohlašuje, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23. června 2023 v platném znění.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



V  _______________ dne __________







………………………………………………….

… [obchodní firma/jméno a příjmení dodavatele] 

… [zástupce dodavatele – jméno a funkce]
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Příloha č. 10 zadávací dokumentace – Požadavky na elektronickou komunikaci
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1.1   	JOSEPHINE je webová aplikace umístěná na doméně https://josephine.proebiz.com, která je určena pro elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem ve smyslu § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákona“). 

1.2 	Zadavatel bude při komunikaci s účastníky zadávacího řízení využívat primárně komunikační modul systému JOSEPHINE, tj. elektronického nástroje, který splňuje požadavky § 213 zákona. Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace mezi zadavatelem a účastníky, a to včetně komunikace v Dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“). 

1.3   	Pro bezproblémové používaní systému JOSEPHINE je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z webových prohlížečů Mozilla Firefox 13.0 a vyšší, Google Chrome nebo Microsoft Edge. Dále je nutné mít nainstalovanou komponentu I.CA PKIServiceHost a příslušné doplňky pro webové prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. Detailní informace najdete na stránce supportu (odkaz je v patičce stránky systému) nebo přímo na odkazu https://josephine.proebiz.com/cs/support.

1.4		Obsahem elektronické komunikace prostřednictvím systému JOSEPHINE bude podání nabídky, vysvětlení zadávací dokumentace, doplnění kvalifikace, objasnění nabídky, podání námitky, podání žádosti o účast v DNS, podání nabídky v dílčí zakázce DNS a veškerá komunikace mezi účastníkem zařazeným v DNS a zadavatelem. Výjimku z povinné elektronické komunikace je možné uplatnit v souladu s ustanovením § 211, odst. 5 zákona (např. zvláštní povaha veřejné zakázky, předložení vzorků, ochrana citlivých informací, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku dle § 124 odst. 1 zákona aj.). Elektronická komunikace prostřednictvím systému JOSEPHINE se rovněž netýká komunikace s třetí osobou. V případě, že zadavatel rozhodne o možnosti jiného způsobu komunikace než prostřednictvím systému JOSEPHINE, tak v zadávacích podmínkách tuto skutečnost zřetelně uvede.

1.5   	Doručením zprávy elektronické komunikace (dále jen „datové zprávy“) prostřednictvím systému JOSEPHINE v rozsahu dle bodu 1.4 se rozumí okamžik přijetí datové zprávy na elektronické adrese adresáta, resp. adresátů v systému JOSEPHINE. O doručení datové zprávy prostřednictvím systému JOSEPHINE bude pořízen záznam v souladu s platnou legislativou.  

1.6  	Pokud je odesílatelem datové zprávy zadavatel, účastníkovi bude na jím určený kontaktní e-mail odeslána informace o tom, že k předmětné zakázce (resp. k předmětnému DNS) existuje datová zpráva. Účastník se přihlásí do systému a v komunikačním modulu zakázky (resp. DNS) bude mít k dispozici obsah datové zprávy. 

1.7  	Pokud je odesílatelem datové zprávy účastník, po přihlášení do systému JOSEPHINE může prostřednictvím tohoto systému odesílat datové zprávy ve výše uvedeném rozsahu. Účastník si v systému JOSEPHINE může zobrazit celou historii své komunikace se zadavatelem.

1.8  	V případě, že účastník má zájem o zasílání notifikačních e-mailů k veřejné zakázce nebo k DNS, zadavatel doporučuje, aby účastník u konkrétní veřejné zakázky (resp. u konkrétního DNS) kliknul na ikonu „ZAJÍMÁ MĚ TO“ (v pravé horní části obrazovky).



[bookmark: _3znysh7]Registrace



2.1		Do systému JOSEPHINE se oprávněná osoba účastníka registruje vyplněním registračního formuláře na doméně https://josephine.proebiz.com, přičemž dále postupuje způsobem uvedeným ve formuláři. Zadavatel upozorňuje, že registrace oprávněné osoby a její následné ověření je jednorázovým úkonem a je v zájmu účastníka tuto registraci provést v dostatečné lhůtě před provedením jakýchkoliv úkonů v systému JOSEPHINE. Účastník bere na vědomí, že ověření oprávněné osoby si může vyžádat trvání po dobu až tří pracovních dnů.

2.2		V případě, že registrační formulář vyplňuje osoba, která je statutárním orgánem účastníka a která je současně zapsána v obchodním rejstříku, nemusí tato osoba tuto skutečnost nijak dokladovat a po úspěšném ověření může v systému JOSEPHINE provádět jakékoliv úkony.

2.3		V případě, že registrační formulář vyplňuje osoba oprávněná jednat za organizaci na základě plné moci, je povinna tuto plnou moc doložit. I v tomto případě platí, že tato osoba může po úspěšném ověření provádět v systému JOSEPHINE jakékoliv úkony. 

2.4		V případě, že registrační formulář vyplňuje osoba, která nemá oprávnění jednat za organizaci, musí být této osobě přiděleno oprávnění k provádění elektronických úkonů v systému JOSEPHINE. Oprávnění je přiděleno na základě doložení Plné moci, která je k dispozici v registračním formuláři JOSEPHINE. Tuto Plnou moc si registrující osoba stáhne, zajistí její podepsání statutárním zástupcem a takto autorizovaný dokument doloží k registračnímu formuláři.

2.5		 K registračnímu formuláři lze externí dokumenty přikládat elektronicky, a to v souladu s platnou legislativou, nebo jejich notářsky ověřené kopie lze odesílat doporučeně poštou na adresu společnosti PROEBIZ s.r.o., Masarykovo nám. 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

2.6		Registrující osoba si během registrace sama zvolí své přístupové údaje a odešle registrační formulář. Odesláním registračního formuláře je oprávněná osoba v systému registrována a může provádět úkony ve veřejných zakázkách malého rozsahu (VZMR), resp. ve veřejných zakázkách, ve kterých zadavatel nestanovil povinnost použití elektronického podpisu. 

2.7		Pro oprávnění provádět úkony ve veřejných zakázkách v režimu Zákona, (resp. ve veřejných zakázkách, kde zadavatel stanovil povinnost použití elektronického podpisu), je vyžadováno ověření identity oprávněné osoby. Pro ověření identity je nutné, aby se registrující osoba přihlásila do systému pomocí svých přihlašovacích údajů a aby při přihlášení použila svůj elektronický podpis. Elektronický podpis pak vloží do systému kliknutím na položku menu "Elektronický podpis", který je umístěn v „Kartě uživatele“. 

2.8		Po odeslání elektronického formuláře s přiloženým elektronickým podpisem nebo po zaslání listinných dokumentů bude u poskytovatele systému zahájen proces ověřování identity registrující osoby. Ověřování (autentifikace) registrující osoby bude probíhat v pracovní dny v čase 08:00-16:00 hod. a bude provedeno do tří pracovních dnů od obdržení podkladů k ověřování. Zadavatel upozorňuje, že poskytovatel systému JOSEPHINE má právo kontaktovat účastníka za účelem podrobnějšího ověření předložených údajů. V případě nejasností v předložených dokumentech může být proces ověřování v nezbytně nutném rozsahu prodloužen. 

2.9		Po ověření dokumentů bude registrující osobě odeslán e-mail s informací o výsledku ověření a v případě kladného ověření bude systém JOSEPHINE této osobě zpřístupněn. Poskytovatel systému upozorňuje, že v případě registrace osoby s požadavkem na doložení Plné moci k provádění elektronických úkonů v systému JOSEPHINE (tj. registrující osoba není statutárním zástupcem a současně není ani osobou oprávněnou jednat za organizaci na základě plné moci), bude pro kladnou autentifikaci vyžadován vzorový dokument Plné moci uvedený v registračním formuláři. Důvodem nepřijetí jiné plné moci k provádění elektronických úkonů v systému JOSEPHINE než Plné moci uvedené ve vzoru u registračního formuláře je skutečnost, že u individuální plné moci k provádění elektronických úkonů nelze garantovat úplnost rozsahu elektronických úkonů systému ani jejich funkční správnost.   

2.10 	Ověřená osoba účastníka po přihlášení do systému JOSEPHINE zvolí veřejnou zakázku nebo DNS a může začít systém plnohodnotně využívat. K úspěšnému přihlášení se do systému je nutné použít elektronický podpis, který je založen na kvalifikovaném certifikátu. Zadavatel upozorňuje, že po úspěšném přihlášení se do systému již k jednotlivým elektronickým úkonům nebude elektronický podpis vyžadován, ale na veškeré úkony provedené v systému se bude hledět jako na úkony osoby, která tento elektronický podpis použila při svém přihlášení. Při opětovném přihlášení se do systému je nutné opětovné použití elektronického podpisu.

2.11	Podrobný postup registrace je uveden v systému JOSEPHINE, a to v prostředí vyplňování registračního formuláře. V případě jakýchkoliv nejasností je k dispozici technická podpora poskytovatele, a to v pracovních dnech v čase 08:00-17:00 hod.

 

[bookmark: _2et92p0]Elektronické podání nabídky ve veřejné zakázce mimo DNS



3.1		Účastník podává nabídku elektronicky výhradně prostřednictvím elektronického nástroje, systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/. 

3.2		Podáním nabídky se rozumí buď vyplnění nabídkového (elektronického) formuláře se současným podáním příslušných dokumentů formou příloh nebo pouze podání příslušných dokumentů (tj. pouze příloh). Informace ke způsobu podání nabídky a informace k přílohám, tj. k požadovanému formátu jednotlivých dokumentů, k jejich rozsahu a k jejich řazení uvede zadavatel v zadávacích podmínkách.   

3.3		Pokud zadavatel požaduje podání nabídkového (elektronického) formuláře, účastník vloží nabídkovou cenu (resp. nabídkové ceny) do sloupce „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (měna)“, vyplní hodnotu sazby DPH uvedenou v % do sloupce „Vyplnit DPH“ a vyplní i další údaje požadované zadavatelem. V případě, že zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení cenu včetně DPH, je sloupec k vyplnění cenové nabídky opatřen názvem „Jednotková cena s DPH – Kritérium hodnocení (měna)“. Zadavatel uvádí, že v případě jakékoliv neshody elektronického formuláře s cenami uvedenými mimo elektronický formulář bude postupováno způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách nebo v zákoně. 

3.4		Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky ve lhůtě podání nabídek se rozumí doručení nabídky v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání nabídky. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání nabídky je sekunda. 

3.5		Zadavatel upozorňuje, že s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž zadavatel nestanovil povinnost elektronického podpisu, je součástí elektronického podání nabídky rovněž šifrování. K šifrování nabídky dochází automaticky při jejím podání, doba šifrování je pak závislá na velikosti nabídky a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému JOSEPHINE. Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické podání šifrované nabídky zajistil dostatečnou časovou rezervu. 

3.6		Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě pro podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna. O této skutečnosti bude účastníkovi odeslán notifikační e-mail. K nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 zákona, se nepřihlíží (viz § 28 odst. 2 ZZVZ).

3.7		Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku (podrobně viz § 107 odst. 3 až 5 zákona). Účastník může v průběhu lhůty pro podání nabídek svou nabídku kdykoliv stáhnout. Stažení nabídky je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout nabídku“. V případě zájmu účastníka o změnu předložené nabídky ve lhůtě pro podání nabídek je nutné nejprve předchozí nabídku stáhnout a až poté vložit novou nabídku. Vložením/stažením nabídky se vždy rozumí práce s celou nabídkou; v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. 

3.8		Účastník je svou nabídkou vázán po dobu zadávací lhůty, tzn. že stanovil-li zadavatel v zadávacích podmínkách zadávací lhůtu, účastník nesmí v této zadávací lhůtě ze zadávacího řízení odstoupit. Zadávací lhůta se prodlužuje v případech dle § 40 odst. 2 zákona. Odstoupení v zadávací lhůtě může být ve svém důsledku vyhodnoceno jako nepředložení zadavatelem vyžádaných dokladů, nepředložení požadovaných vzorků, neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy apod., a být tedy v případě vybraného dodavatele důvodem k vyloučení dle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 zákona. Následkem takového vyloučení může být uplatnění práva na plnění z jistoty, vyžadoval-li zadavatel její poskytnutí. V případě zájmu účastníka o odstoupení ze zadávacího řízení je účastník oprávněn o tomto požadavku vyrozumět zadavatele. Komunikace probíhá přes komunikační modul systému JOSEPHINE. 
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4.1		Podání žádosti o účast v dosud nezavedeném DNS provede účastník elektronicky na webové adrese https://josephine.proebiz.com, a to přiložením dokumentů v požadovaném formátu a rozsahu a s jejich řazením dle požadavku zadavatele. 

4.2		Účastník podává žádost o účast ve lhůtě pro podání žádostí o účast. Podáním žádosti o účast ve stanovené lhůtě se rozumí její doručení v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání žádostí o účast. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání žádosti o účast je sekunda. 

4.3		Zadavatel upozorňuje, že součástí elektronického podání žádosti o účast v dosud nezavedeném DNS je rovněž šifrování. K šifrování žádosti o účast dochází automaticky při jejím podání, doba šifrování je pak závislá na velikosti žádosti o účast a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Žádost o účast se považuje za podanou v okamžiku doručení její šifrované podoby v systému JOSEPHINE. Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické podání šifrované žádosti o účast zajistil dostatečnou časovou rezervu. 

4.4		Pokud zadavatel rozdělil DNS do kategorií, účastník je při podání žádosti o účast povinen postupovat dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Poskytovatel upozorňuje, že systém JOSEPHINE umožňuje podání společných dokumentů určených pro zařazení do více kategorií, nicméně účastník je při podání žádosti o účast povinen uvést, do kterých kategorií svou žádost podává. Účastník tuto skutečnost potvrzuje kliknutím na příslušné ikony kategorií, které bude mít k dispozici v elektronickém formuláři a ke kterým přiloží příslušné dokumenty. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že nelze podat žádost o účast do jednotlivých kategorií tak, že účastník ve své žádosti o účast přiloží jen přílohy odpovídající společným dokumentům a v elektronickém formuláři již neuvede, do kterých kategorií svou žádost podává.

4.5		Žádost o účast doručená po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast bude systémem přijata jako žádost o účast podaná po lhůtě podání žádostí o účast; tato žádost nebude zařazena mezi žádosti o účast určené k otevírání žádostí o účast a zadavateli nebude zpřístupněna. O této skutečnosti bude účastníkovi odeslán notifikační e-mail. K žádosti o účast, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k žádosti o účast, se nepřihlíží (viz § 28 odst. 2 ZZVZ).

4.6		Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě podání žádostí o účast podat pouze jednu žádost o účast. Účastník může v průběhu lhůty pro podání žádostí o účast svou žádost o účast kdykoliv stáhnout. Stažení žádosti o účast je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout žádost o účast“. V případě zájmu účastníka o změnu předložené žádosti o účast ve lhůtě pro podání žádostí o účast je nutné nejprve předchozí žádost o účast stáhnout a až poté vložit novou žádost o účast. Vložením/stažením žádosti o účast se vždy rozumí práce s celou žádostí o účast, v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. 

4.7		Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast v dosud nezavedeném DNS provede zadavatel posouzení splnění podmínek účasti a účastníka vyrozumí o zařazení do DNS nebo o jeho vyloučení. Toto sdělení je účastníkovi doručeno prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE. 

4.8		O zavedení DNS je zařazený účastník informován prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE.

4.9		O doručení datové zprávy v komunikačním modulu JOSEPHINE je účastník informován odesláním notifikačního mailu.  



[bookmark: _3dy6vkm]Podání žádosti o účast v již zavedeném DNS



5.1		Podání žádosti o účast v již zavedeném DNS provede dodavatel elektronicky na webové adrese https://josephine.proebiz.com, a to přiložením dokumentů v požadovaném formátu a rozsahu a s jejich řazením dle požadavku zadavatele. 

5.2		Žádost o účast v již zavedeném DNS může dodavatel podat kdykoliv po celou dobu trvání DNS. Podání žádosti o účast v již zavedeném DNS se nešifruje. Do otevření této žádosti zadavatelem může dodavatel svou žádost o účast kdykoliv stáhnout a může ji podat ji opakovaně, ale v systému může mít v daném okamžiku podanou nejvýše jednu žádost o účast. Žádost o účast v již zavedeném systému DNS se považuje za podanou v okamžiku jejího doručení v systému JOSEPHINE.

5.3		Pokud zadavatel rozdělil DNS do kategorií, dodavatel je při podání žádosti o účast povinen postupovat dle pokynů zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Poskytovatel upozorňuje, že systém JOSEPHINE umožňuje podání společných dokumentů určených pro zařazení do více kategorií, nicméně dodavatel je při podání žádosti o účast povinen uvést, do kterých kategorií svou žádost podává. Dodavatel tuto skutečnost potvrzuje kliknutím na příslušné ikony kategorií, které bude mít k dispozici v elektronickém formuláři, a ke kterým přiloží příslušné dokumenty. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že nelze podat žádost o účast do jednotlivých kategorií tak, že dodavatel ve své žádosti o účast přiloží jen přílohy odpovídající společným dokumentům a v elektronickém formuláři již neuvede, do kterých kategorií svou žádost podává.

5.4		Po posouzení splnění podmínek účasti vyrozumí zadavatel dodavatele o zařazení do DNS nebo o jeho odmítnutí. Toto sdělení je dodavateli doručeno prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE. V případě odmítnutí zařadit dodavatele do již zavedeného DNS je dodavatel oprávněn podat novou žádost o účast, počet takto podaných žádostí není nijak omezen.

5.5		Pokud dodavatel v průběhu trvání zavedeného DNS ztratí způsobilost k zařazení do DNS, je povinen oznámit tuto skutečnost do 5 pracovních dnů zadavateli a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. K podání nabídky zadavatel nevyzývá dodavatele dle § 140a odst. 4 ZZVZ. Komunikace dodavatele a zadavatele probíhá prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE. 

5.6		O doručení datové zprávy v komunikačním modulu je dodavatel informován odesláním notifikačního e-mailu.  



[bookmark: _1t3h5sf]Podání nabídky v dílčí zakázce DNS (mimo elektronický katalog)



6.1		Dodavatel podává nabídku elektronicky výhradně prostřednictvím elektronického nástroje, systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/. 

6.2		Podání nabídky v dílčí zakázce DNS provede dodavatel způsobem uvedeným ve výzvě k podání nabídky dle § 141 zákona, a to buď vyplněním nabídkového (elektronického) formuláře s možným podáním dokumentů dle požadavku zadavatele nebo pouze podáním dokumentů bez použití nabídkového (elektronického) formuláře.

6.3		Pokud zadavatel požaduje podání nabídkového (elektronického) formuláře, dodavatel vloží nabídkovou cenu (resp. nabídkové ceny) do sloupce „Jednotková cena bez DPH – Kritérium hodnocení (měna)“, vyplní hodnotu sazby DPH uvedenou v % do sloupce „Vyplnit DPH“ a vyplní i další údaje požadované zadavatelem. V případě, že zadavatel stanovil jako kritérium hodnocení cenu včetně DPH, je sloupec k vyplnění cenové nabídky opatřen názvem „Jednotková cena s DPH – Kritérium hodnocení (měna)“. 

6.4		Dodavatel podává nabídku v dílčí zakázce DNS ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky ve lhůtě podání nabídek se rozumí doručení nabídky v čase včetně nejmenší uvedené časové jednotky určené pro podání nabídky. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému určenou pro podání nabídky je sekunda. 

6.5		Podání nabídky v dílčí zakázce DNS se nešifruje. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku jejího doručení v systému JOSEPHINE. 

6.6		Nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídek bude systémem přijata jako nabídka podaná po lhůtě podání nabídek; tato nabídka nebude zařazena mezi nabídky určené k otevírání nabídek a zadavateli nebude zpřístupněna. O této skutečnosti bude dodavateli odeslán notifikační e-mail. K nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve výzvě k podání nabídky, se nepřihlíží (viz § 28 odst. 2 ZZVZ).

6.7		Zadavatel upozorňuje, že dodavatel může ve lhůtě podání nabídek podat pouze jednu nabídku. Dodavatel může v průběhu lhůty pro podání nabídky svou nabídku kdykoliv stáhnout. Stažení nabídky je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout nabídku“. V případě zájmu dodavatele o změnu předložené nabídky ve lhůtě pro podání nabídky je nutné nejprve předchozí nabídku stáhnout a až poté vložit novou nabídku. Vložením/stažením nabídky se vždy rozumí práce s celou nabídkou; v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. 



[bookmark: _4d34og8]Podání nabídky v dílčí zakázce DNS formou elektronického katalogu



7.1		Zadavatel v souladu s § 215 zákona může ve výzvě k podání nabídky požadovat nebo připustit, aby byla nabídka předložena jako elektronický katalog nebo aby elektronický katalog byl součástí nabídky. Elektronický katalog systému JOSEPHINE se nazývá „SPEED KATALOG“ a je umístěn na webové adrese https://josephine.proebiz.com/.

[bookmark: _2s8eyo1]7.2		Dodavatel je oprávněn vyplňovat cenovou nabídku u jednotlivých položek katalogu poté, jakmile obdrží oznámení o svém zařazení do DNS. To neplatí v případě, že zadavatel umožní vyplnění elektronického katalogu i nezařazenému dodavateli; způsob jeho vyplnění či požadavky dalšího postupu dodavatele budou uvedeny v zadávací dokumentaci. Dodavatel může tuto cenovou nabídku kdykoliv aktualizovat, případně ji může zrušit. Vyplnění cenové nabídky u jednotlivých položek katalogu provede dodavatel tak, že vloží nabídkovou cenu (resp. nabídkové ceny) do sloupců „Jednotková cena bez DPH“ a „Jednotková cena s DPH“ a do sloupce „Vyplnit DPH“ vyplní hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Zadavatel upozorňuje, že vyplnění cenové nabídky u jednotlivých položek katalogu ještě není podáním nabídky, dodavatel si však vyplněním katalogu vytváří prostředí pro budoucí podání nabídky v čase vyhlášení dílčí zakázky v DNS. Informace o cenách uvedených u jednotlivých položek katalogu nejsou v průběhu trvání DNS zadavateli k dispozici. 

7.3		Dodavatel podává nabídku v dílčí zakázce DNS ve lhůtě pro podání nabídek, a to buď postupem dle § 215 odst. 4 písm. a) nebo postupem dle § 215 odst. 4 písm. b) zákona. Rozhodnutí o postupu pro podání nabídky prostřednictvím elektronického katalogu uvede zadavatel ve výzvě k podání nabídky. 

7.4		V případě postupu dle § 215 odst. 4 písm. a) zákona je dodavatel vyzván k podání nabídky v dílčí zakázce DNS tak, že zadavatel vybere požadované položky katalogu a dodavateli se zobrazí jejich souhrn, a to včetně aktuálních cenových hodnot těchto položek (tj. těch položek, které zadavatel zařadil mezi položky dílčí zakázky v DNS). Dodavatel je oprávněn ceny vybraných položek ve svém katalogu aktualizovat, aktualizace katalogových cen provedená do konce lhůty pro podání nabídek v dané dílčí zakázce DNS pak bude promítnuta i do nabídky dodavatele podané k dílčí veřejné zakázce. Nabídka se považuje za podanou, pokud dodavatel do konce lhůty pro podání nabídek vyjádřil s tímto podáním nabídky svůj souhlas. Souhlas s podáním nabídky vyjádří dodavatel kliknutím na ikonu „Podat nabídku“. 

7.5		V případě postupu dle § 215 odst. 4, písm. b) zákona je dodavateli v přiměřeném časovém předstihu oznámeno, že zadavatel sám vybere položky katalogu pro dílčí zakázku DNS a že nabídka dodavatele bude podána automaticky výběrem těchto položek z jeho katalogu. Dodavatel může cenové hodnoty vybraných položek aktualizovat, ale současně je oprávněn vyjádřit s podáním nabídky svůj nesouhlas. V případě, že se dodavatel do konce lhůty pro podání nabídek nevyjádří, systém JOSEPHINE v čase odpovídajícím konci lhůty pro podání nabídek automaticky vytvoří nabídku dodavatele. Nabídka bude vytvořena dle aktuálních cen uvedených v katalogu dodavatele, a v případě její úplnosti ji automaticky zařadí do hodnocení. Pokud dodavatel s tímto způsobem podání nabídky nesouhlasí, vyjádří svůj nesouhlas stisknutím tlačítka „Zamítnout podání nabídky“; v tom případě k automatickému podání nabídky v této konkrétní dílčí zakázce DNS nedojde. 

Před zadáním dílčí veřejné zakázky zadavatel předloží jím vybrané údaje z elektronického katalogu vybranému dodavateli k věcné kontrole.

7.6		Nabídka podaná v dílčí zakázce DNS se nešifruje. Nabídka se považuje za podanou v okamžiku jejího doručení v systému JOSEPHINE. Neúplná nabídka (tj. nabídka, která obsahuje minimálně jednu nebo více vybraných položek bez nabídkové ceny) bude systémem přijata, ale nebude zařazena do hodnocení nabídek. Zadavatel má k dispozici cenovou nabídku dodavatele podanou v dílčí zakázce výlučně jen v rozsahu vybraných položek dílčí zakázky DNS. Zadavatel nemá k dispozici informace o aktuálních cenách ostatních položek katalogu. 

7.7		Zadavatel v souladu s § 215 odst. 2 písm. b) zákona ve výzvě k podání nabídky mj. též stanoví, zda bude vybírat jednotlivé položky z jednoho katalogu (v takovém případě bude dílčí veřejná zakázka zadána jednomu dodavateli, jehož nabídka bude na základě souhrnu položek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější), anebo provede výběr z více elektronických katalogů pro každou položku samostatně (tzn. že výsledkem bude uzavření smlouvy ve vztahu k příslušné položce, a to s tím dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena ve vztahu k příslušné položce nejvýhodnější; bylo-li předmětem dílčí veřejné zakázky vícero položek, může být v takovém případě uzavřeno i vícero smluv).



7.8		Přesný postup zadavatele pro hodnocení nabídek v dílčí veřejné zakázce zadávané v DNS je uveden ve Výzvě k podání nabídky. 



[bookmark: _17dp8vu]Podání návrhu v Soutěži o návrh



8.1		Účastník podává návrh způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci. Podání návrhu obsahuje povinné podání elektronických dokladů vložených do systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com) s volitelnou možností doručení i fyzické části návrhu (tj. vzorků, maket, modelů, apod.) prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, a to dle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že veškeré údaje a informace, které se na obrazovce počítače zobrazují jako „nabídka/žádost“, se týkají „návrhu“.

8.2		Podáním elektronické části návrhu se rozumí podání jak neanonymizovaných dokladů určených k posouzení ze strany zadavatele, tak i podání anonymizovaných dokladů vložených do části Anonymizovaný návrh určených k posouzení a hodnocení návrhů ze strany poroty. Předložení dokladů v části Anonymizovaný návrh je povinné; v systému JOSEPHINE nelze využít postupu, který by k podání anonymizované části návrhu využil doručení prostřednictvím doručovatele poštovních služeb a v části Anonymizovaný návrh by tak nepodal žádný doklad.  Nabídkový (elektronický) formulář se obvykle nevyplňuje, nicméně v případě zájmu zadavatele o jeho vyplnění je tento požadavek uveden v zadávací dokumentaci. Zadavatel však pro úplnost upozorňuje, že hodnoty uvedené v nabídkovém (elektronickém) formuláři nejsou hodnotami určenými k hodnocení návrhů a že nabídkový (elektronický) formulář není součástí anonymizovaného návrhu a není tak zpřístupněn porotě. 

8.3		Účastník podává návrh ve lhůtě pro podání návrhů. Podáním návrhu ve lhůtě pro podání návrhů se rozumí doručení návrhu v čase uvedeném v zadávací dokumentaci, a to včetně nejmenší časové jednotky určené pro podání návrhu. Nejmenší možnou časovou jednotkou systému JOSEPHINE určenou pro podání návrhu je sekunda. V případě doručení fyzické části návrhu prostřednictvím doručovatele poštovních služeb se časem doručení rozumí datum a čas převzetí zásilky zástupcem zadavatele, a to na místě, které je uvedeno v zadávací dokumentaci. Postup účastníka při podání fyzické části návrhu i postup zástupce zadavatele při jeho doručování je rovněž uveden zadávací dokumentaci.  

8.4		Elektronickým zpřístupněním, odšifrováním a otevřením návrhů dochází k oddělení dokladů podaných v části Anonymizovaný návrh od ostatních dokladů a dále dochází k systémovému vygenerování identifikačního kódu každému účastníkovi tak, aby zadavatel při elektronické komunikaci s porotou anonymizoval skutečné identifikační údaje účastníka. V případě podání fyzické části návrhu doručené prostřednictvím doručovatele poštovních služeb pak administrátor tímto identifikačním kódem označí i příslušnou zásilku a z obalu doručené zásilky odstraní veškeré údaje a informace, které by mohly účastníka ve vztahu k porotě jakkoliv identifikovat. Fyzická část návrhu nebude zadavatelem fyzicky otevřena, ale po zpřístupnění anonymizovaných návrhů porotě a po úpravě jejího obalu (tj. po odstranění identifikačních údajů a po přiřazení identifikačního kódu) bude předána porotě, která tuto zásilku také otevře. Postup při vrácení fyzických částí již posouzených návrhů je uveden v zadávací dokumentaci.  

8.5		Zadavatel upozorňuje, že součástí elektronického podání návrhu je rovněž šifrování. K šifrování návrhu dochází automaticky při jeho podání, doba šifrování je pak závislá na velikosti návrhu a na kvalitě konfigurace výpočetní techniky účastníka. Návrh se považuje za podaný v okamžiku doručení jeho šifrované podoby v systému JOSEPHINE.  Zadavatel doporučuje, aby si účastník pro elektronické podání šifrovaného návrhu zajistil dostatečnou časovou rezervu. 

8.6		Elektronická část návrhu doručená po uplynutí lhůty pro podání návrhů bude systémem přijata jako návrh podaný po lhůtě pro podání návrhů; tento návrh nebude zařazen mezi návrhy určené k otevírání návrhů a zadavateli nebude zpřístupněn. V případě, že takovýto účastník doručí i fyzickou část návrhu, tak byť by tato fyzická část byla doručena ve lhůtě pro podání návrhů, tak s ohledem na pozdní doručení elektronické části bude fyzická část návrhu účastníkovi vrácena a podaný návrh nebude posuzován ani hodnocen. O pozdním doručení elektronické části návrhu bude účastníkovi odeslán notifikační e-mail. 

8.7		Fyzická část návrhu doručená po uplynutí lhůty pro podání návrhů bude účastníka vrácena vždy. 

8.8		Zadavatel upozorňuje, že účastník může ve lhůtě pro podání návrhů podat pouze jeden návrh. Účastník může v průběhu lhůty pro podání návrhů svůj návrh kdykoliv stáhnout. Stažení návrhu je možné provést kliknutím na ikonu koše „Stáhnout nabídku“. V případě zájmu účastníka o změnu předloženého elektronického návrhu ve lhůtě pro podání návrhů je nutné nejprve předchozí návrh stáhnout a až poté vložit nový návrh. Vložením/stažením návrhu se vždy rozumí práce s celým návrhem; v systému nelze provádět dílčí opravy, úpravy či měnit jednotlivé dokumenty. Stažení fyzické části návrhu není vázáno na elektronické stažení návrhu, tento návrh (tj. zásilku) je možné stáhnout výlučně jen po komunikaci se zadavatelem.

8.9		Zadavatel upozorňuje, že doklady podané v Anonymizovaném návrhu budou administrátorem zakázky ověřovány, předmětem ověřování bude jejich skutečná anonymizace. V případě, že tyto doklady budou obsahovat jakékoliv údaje, pomocí nichž by bylo možné účastníka identifikovat, bude administrátor postupovat v souladu s postupem uvedeným v zadávací dokumentací. Za komunikaci s účastníkem ve věci úpravy anonymizovaných dokladů odpovídá administrátor zakázky, komunikace mezi administrátorem a účastníkem probíhá prostřednictvím komunikačního modulu JOSEPHINE.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





Informace zadavatele poskytnuté v souladu s ustanovením § 36, odst. 4 Zákona

Požadavky na elektronickou komunikaci byly zpracovány společností PROEBIZ s.r.o., Masarykovo nám. 33/52, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 
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