

# POŽADAVKY OBJEDNATELE

## SEZNAM PŘÍLOH

### PŘÍLOHA Č.:

1. *KNIHA STANDARDŮ*
2. *KNIHA MÍSTNOSTÍ včetně příloh:*
  - 2.1. *KOORDINAČNÍ SITUACE*
  - 2.2. *KOORDINAČNÍ SITUACE-SCHÉMA*
  - 2.3. *SO 101 - PARKOVACÍ OBJEKT-SCHÉMA 1.NP, AKUMULACE*
  - 2.4. *SO 101 - PARKOVACÍ OBJEKT-SCHÉMA 1.NP, PARKOVÁNÍ*
  - 2.5. *SO 101 - PARKOVACÍ OBJEKT-SCHÉMA 2.NP, PARKOVÁNÍ*
  - 2.6. *SO 101 - PARKOVACÍ OBJEKTY-SCHÉMA POHLEDY S,J*
  - 2.7. *SO 102 - TROLEJBUSOVÁ HALA-SCHÉMA 1.PP*
  - 2.8. *SO 102 - TROLEJBUSOVÁ HALA-SCHÉMA 1.NP*
  - 2.9. *SO 102 - TROLEJBUSOVÁ HALA-SCHÉMA 2.NP*
  - 2.10. *SO 103 - MYČKA PODVOZKŮ-SCHÉMA 1.NP*
  - 2.11. *SO 104 - DIAGNOSTICKÁ HALA-SCHÉMA 1.NP*
  - 2.12. *SO 104 - DIAGNOSTICKÁ HALA-SCHÉMA 2.NP*
  - 2.13. *SO 105 - CENTRÁLNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ-SCHÉMA 1.NP*
  - 2.14. *SO 106 - VRÁTNICE-VÝCHOD-SCHÉMA 1.NP*
  - 2.15. *SO 107 - VÝPRAVNA-SCHÉMA 1.NP*
  - 2.16. *SO 108 - STATICKÝ POSUDEK STROP DOČASNÝ ARCHÍV*
  - 2.17. *SO 108 - DOČASNÝ ARCHÍV - SCHÉMA 2.np*
  - 2.18. *SO 109 - VRÁTNICE-ZÁPAD-SCHÉMA 1.NP*
3. *PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ AREÁLU (popis provozu)*
4. *TECHNOLOGICKÉ A PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ NOVÉ VOZOVNY*
5. *POŽADAVKY NA DODÁVKU INTERIÉRU A VYBAVENÍ (mobiliář).*
6. *Neobsazeno (SEZNAM TECHNOLOGICKÝCH PROVOZŮ K PŘESTĚHOVÁNÍ A ZPROVOZNĚNÍ řešen v příloze č. 2.2. KOORDINAČNÍ SITUACE-SCHÉMA*
7. *POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE*
8. *POŽADAVKY NA ZKOUŠKY A REVIZE*

9. ZOV-TECHNICKÁ ZPRÁVA včetně příloh:

- 9.1.1 ZOV-ETAPA I-SITUACE
- 9.1.2 ZOV-ETAPA I-SITUACE-DOPRAVA
- 9.2.1 ZOV-ETAPA II-SITUACE
- 9.2.2 ZOV-ETAPA II-SITUACE-DOPRAVA
- 9.3.1 ZOV-ETAPA III-SITUACE
- 9.3.2 ZOV-ETAPA III-SITUACE-DOPRAVA
- 9.4.1 ZOV-ETAPA IV-SITUACE
- 9.4.2 ZOV-ETAPA IV-SITUACE-DOPRAVA
- 9.5.1 ZOV-ETAPA V-SITUACE
- 9.5.2 ZOV-ETAPA V-SITUACE-DOPRAVA
- 9.6.1 ZOV-ETAPA VI-SITUACE
- 9.6.2 ZOV-ETAPA VI-SITUACE-DOPRAVA

10. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ „Modernizace vozovny“ (sada)

11. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM – VOZOVNA SLATINA

12. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ „DPMB a.s., Měnírna Bělohorská, Brno“

13. VYDANÁ POVOLENÍ:

- 13.1 SPOLEČNÉ POVOLENÍ (Modernizace vozovny)
- 13.2 POVOLENÍ BOURACÍCH PRACÍ (Modernizace vozovny)
- 13.3 STAVEBNÍ POVOLENÍ pro „DPMB a.s., Měnírna Bělohorská, Brno“

14. VIZUALIZACE

15. ÚPRAVA VÝCHODNÍHO VJEZDU – NAPOJENÍ NA UL. HVIEZDOSLAVOVA – soubor příloh:

- 15.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 15.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- 15.3 NAPOJENÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA ULICI HVIEZDOSLAVOVA-TZ
- 15.4 NAPOJENÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA ULICI HVIEZDOSLAVOVA
- 15.5 ŘEZY VOZOVKOU