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POPIS UZEMi STAVBY

Charakteristika izemi, ve kterém se odstrannovana stavba nachazi, a zastavéného stavebniho
pozemku

Stavajici objekty, uréené k demolici, se nachazi v mirné svazitém pozemku na parcele ¢. 505/2, 3556,
3557. Soucasti demolice objekti na pozemku je také ruseni soucasnych aredlovych siti a trakéniho
vedeni. Plocha pozemku je prevazné zpevnéna asfaltova plocha.

Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Objekt se nenachazi v ochranném pasmu MPR Brno.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v Uzemi pod ochranou podle jinych pravnich predpis(.

Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tGzemi

Zaplavové ani poddolované Uzemi se v prostoru arealu nenachazi.

Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové pomeéry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpe¢nost okolnich staveb a pozemkadi
Stavba nema zadny zasadni vliv na okoli stavby a pozemky.

Odtokové poméry nejsou demolici dotceny. Pred zahajenim bouracich praci je nutné vymezit
ohrozZeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Je nutné zajistit vstupy do
bourané stavby, jakoz i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytnéa opatreni k ochrané vefejného
zajmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor bude vymezen oplocenim.

Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostredi v pripadé
jejich vyskytu

V objektech se nevyskytuji Skodlivé latky pro Zivotni prostredi.

V objektu se nevyskytuje ekologicka zatéz.

Pozadavky na kaceni drevin

Na pozemcich byl proveden dendrologicky prizkum, ze kterého vyplyva, Ze zadné stavajici dreviny
neni nutné nahrazovat. Stavajici dfeviny budou vykaceny dle potieby stavby.

Vécné a casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Demoli¢ni prace nemaji zadné casové vazby na okolni stavby a jiné objekty.

Seznam sousednich pozemku podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich
praci

Z4dné pozemky jinych soukromych vlastnik(i nejsou nezbytné na provedeni bouracich praci.
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CELKOVY POPIS STAVBY

Druh a ucel uzivani odstranované stavby

SO 028 — CISTIRNA ODPADNICH VOD, TECHNOLOGIE MYCKY, p. & 505/2, 3556, 3557

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Vsechny pozadavky dotéenych organd budou spinény.

Prehled vyjadieni dotéenych organ, spravcl siti a komunikaci:

ozn. | nazev DO C.j. datum
E.1. TSB

E2. Eg.d

E3. Gasnet

E4. BKOM

E.5. BVK

E.6. CETIN

E.7. MMB OZP

E.8. MMB OPP+NPU

E.9. KHS JMK

E.10. MMB OSM

E11. MMB Ol

Béhem demolice objektl bude nutné dodrzet veskeré bezpecnostni predpisy a normy pro provadéni
demolice — BOZP, pozarni ochrany, hygieny a ochrany zdravi obyvatelstva. V pfipadé vzneseni
pozadavku investor preda tyto pozadavky provadéci firmé nejdéle pfi predani stavenisté a tyto
pozadavky budou splnény pied nebo v priibéhu praci.

Udaje o ochrané odstraiiované stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba neni chranénou pamatkou.

Stavajici parametry odstrafiované stavby

zastavéna plocha stavajiciho: 343,65 m?
obestavény prostor: 1374,6 m3
celkova podlahova plocha budov: 343,65 m?

Zakladni predpoklady pro odstranéni stavby

Nejprve bude prekontrolovano, Ze je stavba odpojena od inzenyrskych siti

Pred provadénim demolice je nutné provést vytyceni vSech podzemnich siti kolem objektu
ZpUsob odpojeni — po podani zadosti o odpojeni u jednotlivych spravc siti tito spravci stanovi
vhodny zplsob odpojeni

Struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci

SO 028 — CISTIRNA ODPADNICH VOD, TECHNOLOGIE MYCKY, p. & 505/2, 3556, 3557

Cistirna odpadnich vod a recykla¢ni jednotka (p. ¢ 505/2, p. & 3556/3557)
Pouzitd voda z automatické mycky je recyklovana a pouzitd pro opétovné pouziti, eventualné

vycisténa v COV a vypousténa do vefejné kanalizace. Nachazi se zde chemické ¢istirna odpadnich
vod a filtracni recyklacni jednotka s pfislusenstvim.
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Sestava obsahuje:

Skimmer

Vzdusnéni sedimentacni jimky
Filtracni recyklacni jednotku
Zasobni jimku

Automatickou tlakovou stanici

o v kA wnNn =

Kalové pole

Popis funkce
Voda z mycich ploch ztéka po podlaze do sbérnych Zlabd, kde dochéazi k prvotnimu odlouceni

hrubych necistot. Ze sbérného zlabu je voda odvadéna do soustavy stavajicich sedimentacnich jimek.
V prvni se ukladaji hrubé sedimenty, druha slouzi k odcerpani plovoucich ropnych latek mobilnim
skimmerem, treti a tvrta sedimentacni jimka slouzi k ukladani jemnych sedimentd. V poslednich
dvou sedimentacnich jimkach budou polozeny provzdusnovaci elementy slouzici k provzdusnéni
surové vody za Ucelem odstranéni pfipadného zapachéani vody. Pfepadem se voda déle dostava do
Cerpaci Sachty odkud se surova voda Cerpé pres filtracni recyklacni jednotku do nadzemni zasobni
jimky umisténé ve strojovné. Tlakova stanice se dvéma Cerpadly tlakuje vodu k dalSimu pouziti pro
myci linku. Do systému se dostava prebytecna voda z posledniho oplachu ML a z ru¢niho myti. Tato
voda se nasledné vycisti Cistirnou a po vycisténi se odvadi do kanalizacni sité. Sekundarni kaly se
ukladaji v kalovém poli, odtud scezena voda odtéka do odtokové Sachty a dal zpét do sedimentacni
jimky. Odseparovany kal se odvazi na Ulozisté nebezpecného odpadu. Cely systém je vybaven Fidicim
systémem zabezpecujici pIné automaticky provoz.

Sestava obsahuje:
1. Mobilni skimmer s pfislusenstvim
e nadrz na olej
e mobilni zafizeni k lapani plovouciho oleje
2. vzdusni sedimentadni jimky
e dmychadlo s provzdusinovacim rostem 2ks
3. filtracni recyklacni jednotka
e automaticka diskova filtrace
e 100 mikrond, s ovladacimi elektroarmaturami, automatické prani v nastaveném casovém
rezimu
e vzdusnéni zasobni jimky s dmychadlem se vzdusnicim rostem proti zapachu
e dezinfekéni okruh s davkovacim cerpadlem proti zapachu
e rozvadéc s fidicim systémem, ovladacim panelem a fidicimi sondami
4. Cov
e reaktor s plovoucim filtrem
e komplet pfislusenstvi — sondy, filtry
e smésovac s chemickym hospodarstvim
e celonerezové provedeni material DIN 1.4404
e saci a kalové Cerpadlo s pfislusenstvim
e davkovaci cerpadla s pfislusenstvim
5. zasobni jimka
e 1600 x 2500
6. automaticka tlakova stanice
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e Cerpadlo 2ks
e Qmax. 18m3/h
7. kalové pole
e plastové provedeni

MYCKA

Mycka autobust (8 kartach)

Myckou mohou byt umyvany autobust rliznych délek.

Hlavni soucasti myci linky:

1. Ré&m pro predmyti
e 1 oblouk pro chemické predmyti
e Specialni chemie je v nadrzi na 600 litrG smichana s vodou a potom
e pomoci Cerpadla 2,2 kW nanasena na autobusy
2. Kartace
e 4 bocni kartace v pIné délce myti (2 na kazdé strané haly) na samostatnych rdmech, véetné
rozvodu vody, Cerpadla pro vodu 3 kW a s davkovanim Samponu pro myti
e 4 boclnikartace v zkracené délce myti (2 na kazdé strané haly) na samostatnych rémech, véetné
rozvod(l vody
e 2 Sikmé stresni kartace (1 na kazdé strané)

Autobus pres kartace projizdi vlastnim pohonem. Souéasti dodavky jsou semafory pro
fizeni rychlosti prajezdu autobusu pres myci linku fizeni pocitacovou jednotkou véetné
vsech relé pro ovladani myci linky.

Prabéh myti

Autobus projizdi pres myci linku na zakladé signalizace semaforu. Pokud je na semaforu
zelend, autobus projizdi spravnou rychlosti, pokud zelené blika autobus jede o trochu vyssi
rychlosti, ale myti pokracuje. Pfi vysoké rychlosti zacne blikat Cervena a kartace prestanou
umyvat vozidlo. Pokud se rozsviti ¢ervend, autobus musi zastavit. BoCni karta¢e myji bocni,
zadni a predni ¢ast autobusu. Naprogramovana aretace kartacl zajisti umyti pouze &asti

autobusu a nasledné zamknuti v bocni poloze.

Automaticka elektronicka regulace pfitlakd kartacud je optimalizovana pro maximalné
efektivni a Setrné myti. Pri jizdé je do myci vody davkovan Sampon pro kartacové myti a
pfi vyjezdu z myci linky je davkovan vosk, a to pomoci velmi presnych davkovacich
Cerpadel.

Strucny popis technickych nebo technologickych zarizeni

V objektech se nevyskytuji zadna technicka ani technologicka zafizeni.

Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

V objektu se azbest a vyrobky azbest obsahujici nenachazi.
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B.3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INSTRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Technicka infrastruktura se nachazi na ulici Hviezdoslavova, ze které jsou vedeny pfipojky pfimo na
pozemek. Jedna se o pripojky plynu (Gasnet), vody (BVK — pfipojka napojena do vodovodniho fadu
v ulici Hviezdoslavova DN 300 LT), nizkého napéti (eg.d), sdélovaci sité (Cetin) a kanalizace (BVK -
pFipojka napojena do kanalizaéniho Fadu v ulici Hroznova DN 500/750 BE+CZ).

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Dimenze stavajicich pripojek a rozvodd na pozemku nejsou znamy.
c¢)  Zpusob odpojeni

Odpojeni jednotlivych siti bude provedeno odbornym pracovnikem dle platnych norem a predpis.

B.4. UPRAVY TERENU A RESENi VEGETACE PO ODSTRANENIi STAVBY

a) Terénni apravy po odstranéni stavby

Po odstranéni objektu bude terén zarovnan do vysky okolniho terénu.

b) Pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni

Neni predmétem této dokumentace.

B.5. ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

a) Potieby a spotieby rozhodujicich medii a jejich zajisténi
Pro bourani nebude potfeba zajistovat pfipojovaci mista elektfiny, vody a kanalizace.
Pro rozebirani stavby bude pouzita tézka technika, pfipadné rucni nastroje.

Odpad vody nebude vznikat — pro pracovniky bude pouzit mobilni WC box.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné resit. Odtokové poméry v misté stavby nebudou realizaci
demolice zhorseny.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd a vyjezd na stavenisté je navrzen z ulice Hviezdoslavova v misté stavajicich sjezdd na
komunikaci. Na chodniku v ulici Hviezdoslavova nebude skladovan zadny material a nebudou zde
zaparkovana z&dna vozidla, stroje ani tézka technika.

Pro realizaci odvozu stavebniho materidlu bude vyuzita stavajici komunikacni sit.

Hmotnost stavenistnich vozidel je uvazovana max. 18 t, z&roven bude dosahovat maximalni povolené
hmotnosti vozidel stanovenych vyhlaskou 341/2002 Sb. o schvalovani technické zpusobilosti vozidel
§ 15, rovnéz bude odpovidat maximalni povolené hmotnosti dle aktualniho dopravniho znaceni.
Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v cistoté dle silni¢niho zadkona. Ta bude
zajisténa umisténim Cistici zény pro odisténi automobilll u vyjezdu ze stavby (mechanické cisténi).
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti viech jim vyuZzivanych
pFistupovych komunikaci ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pribézné bude
provadéna udrzba prijezdové komunikace, pokud by byla poskozena nebo znecisténa stavbou.
Cisténi vozovek a chodnikd, pfipadné znecisténych stavbou, bude provadéno pribézné. Pred
ukoncenim vystavby bude toto Uzemi uvedeno do plvodniho stavu.
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Vliv odstranovani stavby na okoli stavby a pozemky

Stavebni prace nemaji zasadni negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Zafizeni stavenisté bude
likvidovano dle postupu stavby postupné tak, aby nebranilo véasnému dokonceni vystavby a aby
omezovalo nejblizsi okoli v minimalni mozné mire.

Ochrana okoli stavenisté

Na vjezdu na pozemek z ulice Hviezdoslavova bude jako ochrana pouzito mobilni oploceni.

Maximalni zabory
Pro provadéni demoli¢nich praci oploceni na hranici pozemku bude zfizen doc¢asny zabor chodniku
v ulici Hviezdoslavova. Doc¢asny zabor bude v Sifce cca 3m.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy nejsou potreba.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pro odstrafiovani s odpady,
zejména s nebezpeénym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZeni nebo dalsi vyuziti anebo
likvidace

Zatfidéni odpadu je v souladu s vyhlaskou ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 93/2016 Sb.

Z hlediska odpadového hospodafstvi dle zdkona ¢.541/2020 Sb. budou veskeré odpady vznikajici pfi
stavebni ¢innosti, tfidény a odstranovany predepsanym zplsobem, dle jejich povahy a mnozstvi.
Stavebni odpad bude shromazd'ovén do kontejner(l. Odpady, které nebudou pfimo odvazeny, budou
zajistény proti znehodnoceni a Uniku.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rlizna stavebni sut;
odpadni dfevo, odpadni kovové stavebni prvky, mGzou se vyskytnout zbytky nejriznéjsich izolacnich
hmot, ocelovych konstrukci, plechovych &asti. Pfi odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky
kabel(, pfipadné i plastové nebo kovové trubky.

Pri volbé koncového zafizeni k nakladani s odpady bude dodrzena hierarchie zplsobu nakladani
s odpady stanovena § 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Odpady budou odvezeny a pfedany do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §
13 odst. 2 pism. a) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, tj. osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

O vzniklych odpadech z bouracich praci a zpsobech nakladani s nimi bude zhotovitelem bouracich
praci jako plvodcem odpad(l vedena pribézna evidence odpadl stanovena § 94 odst. 1 a 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

V pripadé vzniku nebezpecnych odpadd budou jednotlivé druhy nebezpeénych odpadl ukladany do
vhodnych shromazdovacich prostredkd, fadné oznaceny a mista nakladani s nimi vybavena
vyplnénym identifika¢nim listem nebezpecného odpadu. Pfeprava nebezpecnych odpadl bude
zajisténa v souladu s ADR a ohl&sena v souladu s ustanovenimi § 46, § 78 a § 79 zakona ¢. 541/2020
Sb., o odpadech.
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Planované koncové

Zatfidéni odpadii kategorie | mnozstvi | nakladani s odpadem

150101 | Papirové a lepenkové obaly | ostatni <1t Recyklace nebo energetické vyuziti
150102 | Plastové obaly ostatni <2t Recyklace nebo spalovna

150106 | Smésné obaly ostatni <2t Spalovna nebo skladka

150107 | Sklenéné obaly ostatni <1t Recyklace

17 01 01 Beton ostatni <1t Recyklace

170102 | Cihly ostatni <1t Opétovné pouziti (prodej) nebo recyklace
17 0107 | Stavebni sut’ ostatni <1t Skladka

170202 | Sklo ostatni <1t Recyklace

170203 | Plasty ostatni <1t Recyklace

170301 | Asfaltové smési obsahujici | nebezpecny | <1t Skladka

dehet

17 04 02 | Hlinik ostatni <2t Recyklace

17 04 05 | Zelezo a ocel ostatni <2t Recyklace

17 0407 | Smésné kovy ostatni <2t Recyklace

17 04 11 Kabely ostatni <2t Recyklace

17 06 04 | Izolacni materidly ostatni <1t Recyklace nebo spalovna

17 08 02 | Stavebni mat. na bazi sddry | ostatni <1t Recyklace nebo skladka

1709 04 | Smésné stavebni odpady ostatni <2t Skladka
i) Ochrana zivotniho prostredi pfi odstrafiovani stavby

Stavebni postupy a manipulace s materidly a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi

miru omezeny $kodlivé Gcinky na okoli, zejména hluk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrobky

budou skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni.

Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky,

budou vyuzivany nebo zneskodiovany jen v zafizenich k tomu uréenych a povolenych. Vzniklé

odpady budou shromazdény utfidéné podle druhu a budou zabezpeceny pred nezadoucim Unikem.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Soucasné platné pravni podminky uréuje

Z&akon ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadéci predpisy

Zakon ¢. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich stavby, v platném znéni

K dalsim zakladnim predpisdim patri

Nafrizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafrizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

Nafrizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. - Bezpecny provoz a pouzivani strojQ, technickych zafizeni,
pfistrojl a naradi
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= Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. - Umisténi bezpecnostnich znacek
» Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpUsobilosti

Projektova dokumentace byla zpracovana dle ustanoveni Zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon.
PFi provadéni stavebnich praci nutno respektovat vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby.
Je doporuceno respektovat a uplatiiovat viechny platné souvisejici CSN a EN.
Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni
okolni silni¢ni doprava — dopravni znaceni, udrzovani Cistoty komunikaci, oznaceni a ohrazeni
stavenisté
pad z vysky — ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stén u jam, ryh a vykopd, jejich osvétleni, pfip.
prekryti premosténi, ohrazeni.
ohrozeni stavebnimi stroji a mechanismy — pouceni a odborna obsluha, poradek na stavenisti,
Udrzba strojl a zafizeni, ddraz klast na provoz zvedacich zafizeni — vytah( a jerabu.
prace ve vyskach — zajisténi volnych okraji konstrukci zabradlim, vybaveni pracovnikd OOPP proti
padu.
prace v ryhach a jaméach — zabezpeceni stén vykop
ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy, udrzby strojd a zafizeni kvalifikovanymi
osobami.

VSeobecné pozadavky

zakaz pouzivani alkoholu
- pouzivani osobnich ochrannych pomicek
poradek na stavenisti
osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, stroju a zarizeni
- zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti
- dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postup(
pravidelna skoleni BOZP
respektovani Zakoniku prace

ZpUsob omezeni rizikovych vlivid

Zabezpeceni viech Cinnosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
Pouzivani ochrannych pomdcek a pracovnich odévl

Respektovani podminek BOZP

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelna skoleni vSech pracovniki z hlediska BOZP

Zajisténi proti padu

Ochrana pracovnikll proti padu bude provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim od vysky 1,5
m na vSech pracovistich a komunikacich.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize:

pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° véetné od vodorovné roviny a jsou
vymezeny zabranou (jednotycové zabradli o vySce minimalné 1,1 m, které neni uréené k ochrané
proti padu osob ani pfedmét(i ze zvySené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany péadu,

misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.
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Pri praci na souvislych plochach ve vysce nemusi byt zajistovana proti padu pracovnik(i na volném
okraji, popf. proti jejich propadnuti celad plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje,
vcetné pristupovych komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy
pracovni plochy o 1,5 m na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy
souvislé Ize pouzit zdbranu.

Soucasné s postupem praci do vysky se musi ihned zakryvat vsechny vzniklé otvory a prohlubné
pudorysného rozméru kratsi strany nebo prdmeéru nad 0,25 m, predevsim poklopy, zajisténymi proti
posunuti nebo je zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leseni, poklopy, zachytné
ohrazeni, zachytné leSeni, zachytné sité) musi byt dostatecné pevné a odolné vici vnéjsim silam a
nepfiznivym vliviim a upevnény tak, aby bezpecné unesly predpokladané naméhani. Jejich inosnost
musi byt prokazana statickym vypoctem nebo jinym zadvaznym podkladem.

Pro navrhovani, konstrukéni provedeni, montéaz, demontaz, pouzivani a idrzbu ochrannych a
zachytnych konstrukci plati zvlastni predpisy (napt. CSN 73 8101, CSN 73 8106 Ochranné a zachytné
konstrukce, CSN 74 3305 Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni)

Osobni zajisténi
Osobni zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi.
Prostiedky osobniho zajisténi (dle CSN 83 2611 Bezpecénostni postroje a pasy. CSN 83 2612
Bezpeclnostni lana) proti padu jsou zejména:

bezpecnostni lano

bezpecnostni pas

bezpecnostni postroj

zkracovac lana

samonavijeci kladka

bezpecnostni brzda

pFipravky pro spousténi a vytahovani véetné prislusenstvi

Prostfedky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat pozadavkidm zvlastnich predpis(
(CSN 83 2611 Bezpecnostni postroje a pasy. CSN 83 2612 Bezpecnostni lana), pfipadné musi byt k
pouzivani schvaleny statni zkusebnou.

Prostredky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouseny nejméné jedenkrat za dva
roky, pokud zvlastni predpisy nestanovi jinak. Funkéni zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat
po kazdé mimoradné udalosti (zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).

Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pied pouzitim prostfedk(l osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzavadném stavu.

Pri pouziti prostfedkl osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoziovala jejich bezpelné zajisténi a upevnéni po celou dobu &innosti v misté ohrozeni.

Délka padu pfi pouziti bezpecnostniho pasu mulze byt nejvice 0,6 m. Pfi pouziti bezpeénostniho
postroje bez tlumice padové energie mize byt délka padu nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumice padové
energie nejvice 4,0 m.

Pri pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stale zabezpecen osobnim
zajisténim.
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Vhodny prostifedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit zpracovatel
technologického nebo pracovniho postupu. Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni
tfeba vypracovat technologicky postup nebo o situace, které nemohly byt v technologickém nebo
pracovnim postupu zohlednény, urci misto upevnéni pfipadné vhodny prostredek osobniho zajisténi
pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve sméru padu
minimalné statické sile 15 kN.

K osobnimu zajisténi pracovnikd pfi pracich ve vyskach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi pouzivat
lanovych smycek, uzll nebo Gvazl na lanech, pokud se nejedna o pouziti horolezecké
(speleologické) techniky nebo techniky primyslového lezectvi a k tomu Ucelu vyrobenych a
pouzivanych pomucek, pfipravkl a prostredkd. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou
pouzivat pouze pracovnici, ktefi vyhovuji podminkdm uvedenym v § 9 a 10 a maji horolezeckou
(speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostredkd
osobniho zajisténi.

Zajisténi proti padu predmétd a materialu

Material, naradi a pomUcky musi byt ulozeny, pripadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonéeni.
Pracovni naradi je zakdzano zavéSovat na Casti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik
nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vyskach se nesmi pretézovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pom{icek, naradi
véetné poctu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnikd a zajmu jinych osob.
Za bezpeclné zajisténi ohrozenych prostorl Ize povazovat:

vylouceni provozu
pouziti ochranné konstrukce v Urovni prace ve vySce nebo pouziti zachytné konstrukce
ohrazeni dvouty¢ovym zabradlim minimalni vysky 1,1 m s tyéemi upevnénymi na nosnych sloupcich s
dostatecnou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchym nafadim a pracovnimi pomuUckami,
pokud nepresahnou pracovni rozsah jedné smény, postaci vymezit ohrozeny prostor jednotycovym
zabradlim, popfipadé lanem upevnénym ve vysce 1,1 m

stfezeni prostoru ur¢enym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu ohrozeni.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné

1,5 m pri praci ve vySce od 3 m do 10 m vcetné,

PFi praci na plochach se sklonem vétsim nez 25 stupn se zvétiuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka pasma
se vytyCuje od paty kolmice, kterd prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace ve vysce.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se rozsifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od pldorysného profilu dopravovaného biemene.

Konstrukce ke zvySovani mista prace

PFi postupu praci do vysky se musi misto prace i Uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli
pracovat bezpecné, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vysce. Za
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obvyklou pracovni vysku se povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s bremeny,
tézsim naradim apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani,
pfipevnovani a spojovani lehkych pfedmét apod.) prace do vysky 2,0 m nad Urovni pracovni
podlahy.

Zebfiky se nesmi pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leseni, s vyjimkou le$efiovych
Zebrika.

Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni predméty a predméty uréené k
jinému pouziti (védra, sudy, radiatory, bezpecnostni sité apod.).

Obecné zasady bezpelnosti prace

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuéeni nebo alespon zauceni v daném oboru. Vsichni
pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rdmci bezpecnosti prace a pravidelné
doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostfedky a pom(ickami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi
dodavatelé.

V pfipadé bézného Urazu bude Iékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti.
Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném
misté lékarnicka, kterd musi byt kontrolovana, doplfiovana léky a pred projiti zarucni lhity
vyménovany. Tézsi Urazy budou po provedeni prvni pomoci osetreny v nejblizsim zdravotnim
stfedisku. Tézké Urazy po poskytnuti prvni pomoci pfenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti at’ podzemnich nebo nadzemnich, které
jsou v provozu, musi byt provadény ruéné.

Investor zajisti presné vyskové a situacni vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a pfi predani
stavenisté preda toto protokolarné dodavateli stavby. V rdmci smlouvy mize vytyéeni stavajicich siti
zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba pfi zahajeni vykopovych praci provede kontrolni sondy
v uréenych mistech a uvédomi pfislusné spravce siti o zahajeni praci.

Montazni mechanismy musi byt zabezpeceny tak, aby byl zajistén zadkaz manipulace nad stavajicimi
objekty, komunikacemi a v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni a ostatnich prostorech
vyznacenych v situaci a vytyCenych pfi pfedani stavenisté.

Pracovnici zajistujici dopravu uvnitf stavenisté musi byt sezndmeni s podminkami provozu.
Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si vyZaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékarska sluzba, pozarnici, vodarna,
plynarna a policie).

Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zakaz vstupu, nebezpeci
vybuchu, plyn, el. proud atd.).

Je zakdzadno viem osobam donaset a pouzivat alkoholické napoje na stavenisti.

Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté, ohrazeny nebo
oploceny.

Na stavenisti budou instalovany dopravni znacky omezuijici rychlost vozidel.

Pri prejimce stavenisté upresni a doplni bezpecnostni technik GD podminky zabezpeceni pracovnikd
pred Urazem v souladu s platnou legislativou.

PFi préci na stavbach doporucuji pouzivat spolu s vyhlaskou i doporuceny standard vydany CKAIT:
Bezpecnostni prace pfi vystavbé (DOS M14 VYST 99).

Stavebni prace, k jejichz provadéni je pozadovana odborna zpulsobilost, mohou dodavatelé
stavebnich praci a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani.
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Dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelské organizace musi dolozit Certifikaty (Osvédceni, nebo Prohlaseni o shodé) ke viem
materialim a zafizenim vcetné jejich technické dokumentace a navodu k obsluze.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnik(i od jejich nastupu do prace az po
opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vsechny osoby, které vstupuji na
stavenisté (pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky, odpovidajicimi ohrozeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)
Jelikoz stavba svym rozsahem prekracuje limity stanovené § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. a na stavbé

budou provadény tyto prace dle pfilohy €. 5 k Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

prace, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m,

prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betonovych, a
drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb,

vznika zadavateli stavby povinnost ustanovit koordinatora BOZP.

Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranéni stavby

Stavbou nebude ovlivnéno bezbariérové uzivani okolnich objekt(.

Zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Stavba se nachazi na pozemku investora. Pfijezd na stavenisté bude ze stavajici verejné komunikace
Hviezdoslavova.

Datum: listopad 2021 Vypracoval: Ing. arch. Zdenék Navratil
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