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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
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Příloha č. 2 ZD Návrh Smlouvy

SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele:		 (Pozn. Doplní Objednatel)
Číslo smlouvy zhotovitele: 		(Pozn. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)

Smluvní strany
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 		61974757
DIČ:		CZ61974757  plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu:	5708761/0100
zastoupen:	Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 	Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta		
oprávněn jednat ve věcech technických: 	Karel Žaluda, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku,                                                                   
	Ing. Naděžda Vyroubalová, technický pracovník střediska správa a údržba ostatního majetku
	Ing. David Hýža, vedoucí oddělení příprava a realizace investic
	Daniel Duda, specialista stavebních investic
osoba oprávněná pro změny díla: 	Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta
			 
(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné
a
Zhotovitel:			 
se sídlem/místem podnikání: 		
právní forma:		
zapsaná v obch. rejstříku		 
IČ: 			 		              			
DIČ: 		            			
bankovní spojení:		 			
číslo účtu: 			
zastoupen:										      	
oprávněn jednat ve věcech smluvních:				
oprávněn jednat ve věcech technických:	       
kontaktní doručovací adresa:		      
		
(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé
(POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže.)
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem  NR-68-18-PŘ-Ko.  



I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je provedení přestavby bývalé pískovny na garáž havarijního vozu a stavební úpravy garáže na pískovnu dle bodu 1.1 a cenové nabídky (Příloha č.2) zpracované pod názvem „Stavební úpravy garáže a pískovny “. 
1.1. Nový havarijní vůz je vyšší (3,5m), než vůz stávající a do stávající garáže se nevejde. Z tohoto důvodu je nutné zrušit stávající pískovnu, z níž vznikne nová garáž a stávající garáž rozpůlit novou zdí, kdy jedna polovina následně bude sloužit nově jako pískovna. 
Toto řešení si vyžádá následující stavební úpravy:
· Stávající garáž - postavení dělící zdi, demontáž topení  
· Stávající pískovna - vybourání přizdívek, demontáž starých vrat a montáž nových (snížených), osazení nového překladu pro vjezdová vrata vč. provedení nové nadezdívky, vybourání otvoru pro nová vrata (3,0x1 m) včetně překladů a  zateplených vrat, vybourání stávajícího okna a zazdění okenního otvoru, natažení nového rozvodu ÚT (radiátory budou použity stávající demontované z garáže), osazeny  budou také ochranné  prvky konstrukcí na nárožích a provedena výmalba všech nových konstrukcí.                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla). Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec této smlouvy bez toho, aby objednatel písemně odsouhlasil, nemá nárok na jejich zaplacení.
3. Součástí předmětu plnění je rovněž:
3.1. průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny     části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla.
3.2. Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce) 
3.3. ES prohlášení o shodě
4. Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, provedení a udržování přístupových tras a zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP. 
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okolnosti uvedené v této smlouvě.
6. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou ve smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby ze strany zhotovitele není možná.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění všech potřebných dokumentů, které jsou nutné k předání a užívání díla (atesty, návody, prohlášení o shodě apod.).

II. Nové dodávky a stavební práce a vícepráce
1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to nové dodávky a stavební práce (opční právo) spočívající v obdobných dodávkách a stavebních pracích specifikovaných v čl. I této smlouvy. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění 
2. [bookmark: _GoBack]Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek a stavebních prací (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto vícepráce jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek či stavebních prací. Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla dle této smlouvy. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy – oprávněni jednat ve věcech technických - a to i každý samostatně. 
III. Místo plnění
1. Místem plnění jsou:
Areál tramvaje Moravská Ostrava, ul. Plynární  3345/20, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava
IV. Termín plnění a dokončení díla
1. Dokončené dílo bude objednateli předáno do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště  
Tato doba je maximální, nepřekročitelná. 
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání a převzetí staveniště harmonogram prací, který blíže specifikuje jednotlivé termíny provádění díla.  
3. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 
· vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
· pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak; 
· jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
· jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace prací další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. památkových či jiných průzkumů).
 
4. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost písemně potvrzena objednatelem nebo jím pověřenou osobou.
5. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 3 kalendářní dny předem e-mailem na adresu: nadezda,.vyroubalova@dpo.cz nebo poštou na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., Areál dílny Martinov, odbor dopravní cesta, středisko správa a údržba ostatního majetku, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5ti kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 
6. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupci ve věcech technických uvedených záhlaví této smlouvy. Návrh protokolu zpracuje zhotovitel a zašle jej objednateli k odsouhlasení.
7. Veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány a smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.

V. Cena předmětu smlouvy
1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v čl. V bodě 5.
		Celková cena bez DPH	XXXXXXX,- Kč 
(POZ. Doplní uchazeč. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte)
2. Celková cena je určena jako součet cen položek cenové nabídky v rámci veřejné zakázky „ NR-68-18-PŘ-Ko ” ze dne XX.XX.XXXX (Pozn. Doplní dodavatel. Poté poznámku vymažte)
3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  41 až 43 to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 
4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě:
· odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany objednatele
· pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.
6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
7. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušné cenové nabídky, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Položky, které nebudou obsaženy v  původní cenové nabídce, budou oceněny dle dohody obou stran.
8. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla, které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy. 
VI. Platební podmínky
1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla). Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. 
Dodatečné práce, dodávky a nové stavební práce dle čl. II budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku.
2. U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz čl. VI bod 3 bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních stran. V případě, že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude pozastávka uplatněna. 
3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury. 
4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle čl. VI. bodu 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli. 
5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené faktuře (daňovém dokladu). 
6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 
9. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem a zaslána včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 
VII. Záruka na předmět smlouvy
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce:
· 60 měsíců na stavební práce
2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění vady, a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí.
3. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady. 
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.
5. Záruka na jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo nedodělku na díle uvedeném v protokolu o předání a převzetí nebo v jeho příloze.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění.      Objednatel oznámí kontaktní osobě zhotovitele výskyt vady, a to elektronicky na e-mail: .................i(POZ. Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte), případně písemně na kontaktní adresu: ..................i(POZ. Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte). Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů od nahlášení e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 2 pracovních dnů od její lokalizace, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady písemně dohodnuto jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
9. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle čl. VII. bodu 1 této smlouvy.
10. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.
11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla
12. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním.
VIII. Sankční ujednání
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové částky díla bez DPH dle čl. V. bodu 1. za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění oprávněných záručních vad, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
6. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha č. 1: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
IX. Provádění díla
1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů a BOZP u prováděných prací. 
2. Staveniště bude předáno a převzato do 5ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele: (POZ. Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte). O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele. 
3. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště:
· za objednatele:   Ing. Naděžda Vyroubalová (nadezda.vyroubalova@dpo.cz, tel. 702 198 223)
· za zhotovitele: investi(POZ. Doplní uchazeč. Poté poznámku vymažte)
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem k předání a převzetí díla viz čl. IV. bod 5. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x
6. ) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desetitisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu ekologie@dpo.cz. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.  
7. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č.1 SoD
8. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě.
9. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se se zhotovitelem písemně způsob a termín odstranění vad a nedodělků díla.
10. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek.
11. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.
12. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle. 
13. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.
X. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku.
4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
XI. Závěrečné ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech dle určení:
· 2 x objednatel
· 1 x zhotovitel
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
7. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou stran této smlouvy.
XII. Účinnost smlouvy
1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu  xxxxxx@xxxxxx.cz (POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte)
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Přílohy smlouvy:
1. Základní požadavky k zajištění BOZP
2. Oceněný soupis prací
3. Vymezení obchodního tajemství zhotovitele

V Ostravě dne	V ....................     dne

…………………………………	………………………………….
 Jiří Boháček                                                                                            oprávněný zástupce zhotovitele          
 vedoucí odboru dopravní cesta                                                        POZ. Doplní zhotovitel. Poté poznámku vymažte
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