

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Sektorová veřejná zakázka s názvem „Estetizace zastávky Karolina II“, ev. č. ve věstníku ZZ2025-035041 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 4

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reagoje takto:

Žádost č.	24
Datum doručení:	26.8.2025
Přesné znění žádosti:	<i>V odpovědi na žádost 2 ve vysvětlení ZD č 2. Zadavatel uvedl, že nebude poskytovat výkaz materiálu, uchazeč tedy provedl vlastní výpočet podle navržených detailů – dostupných podkladů zadávací dokumentace, a zjistil, že položka ocelové konstrukce uvedená ve výkazu výměr je více než dvojnásobná oproti výsledku výpočtu.</i> Žádáme zadavatele, aby zvážil úpravu výkazu výměr, protože položka ocelové konstrukce je v poměru oproti ostatním položkám velmi významná, a její více než dvojnásobné množství znehodnotí průkaznost výběrového řízení.
Reakce Zadavatele:	Zadavatel provedl revizi výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení uveřejňuje upravený VV, kde byly v rámci SO 701 upraveny položky: - č. 42 _ změněno množství - č. 46 _ provedena úprava textu v poznámce.
Žádost č.	25
Datum doručení:	26.8.2025
Přesné znění žádosti:	<i>VTD – výrobně technická dokumentace, jež je dle zadávacích podmínek součástí zpracování zhotovitele, vyžaduje ucelenou RDS, včetně platného statického výpočtu,</i>

	ze kterého bude vyplývat třída ocelové konstrukce dle normy 1090.2, styky, detaily a další požadavky, na ocelovou konstrukci, které ovlivňují výši ceny. Žádáme zadavatele o doplnění platného statického výpočtu. Bez platného statického výpočtu nelze začít pracovat na výkresové dokumentaci.
Reakce Zadavatele:	Součástí zveřejněné dokumentace (DPS) je kompletní statický výpočet. Změny prvků ocelové konstrukce, které byly provedeny po zhotovení tohoto výpočtu, byly posouzeny zpracovatelem statického výpočtu - viz Prohlášení o statické únostnosti ze dne 2.6.2025, které Zadavatel uveřejňuje spolu s tímto vysvětlením.
Žádost č.	26
Datum doručení:	26.8.2025
Přesné znění žádosti:	<i>Zadavatel poskytl vysvětlení k harmonogramu, které ale neobsahuje dobu mezi schválením vzorku a vypracováním výrobní dokumentace na základě schváleného vzorku. Dále pak následné schválení výkresové dokumentace, následnou výrobu ocelové konstrukce, včetně protikoroze ochrany. Po schválení vzorku nelze ihned předat staveniště, jelikož základové konstrukce a jejich dokumentace musí být upraveny podle výsledného tvaru horní stavby, tedy výsledného tvaru dle schválené výrobní dokumentace.</i>
Reakce Zadavatele:	Prototyp (vzorek) bude vyroben dle VTD zpracované projektantem Zadavatele. Prototyp má sloužit k praktickému ověření výroby zastřešení. Případné úpravy VTD, jejichž potřeba vznikne v reakci na ověřování vlastností prototypu a jeho souladu s PD, zajišťuje opět projektant Zadavatele a nemohou ovlivnit základové konstrukce, neboť základní tvar horní stavby nebude měněn.
Žádost č.	27
Datum doručení:	26.8.2025
Přesné znění žádosti:	Vzhledem k bodu (otázka) č. 3 žádáme o upřesnění termínu schválení výrobní dokumentace.
Reakce Zadavatele:	Pokud má tazatel na mysli výrobní dokumentaci konstrukce zastřešení, tuto v reakci na schválený prototyp neupravuje zhotovitel díla, nýbrž zhotovitel projektové dokumentace (její případnou aktualizaci tedy zajistí Zadavatel).

II.

S ohledem na povahu poskytnutého vysvětlení Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

- Příloha č. 2 ZD – Výkaz výměr (k ocenění)
- Prohlášení o statické únostnosti

V Ostravě dne 29. 8. 2025

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková, jednatelka

zástupce Zadavatele