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1/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová“ 

  Smlouva 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní č. INV/0134/25 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:           008 45 451  

DIČ:    CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:          Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:   Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava, 

  na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025 

ve věcech smluvních:   Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava, 

  na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025 

ve věcech technických:  XXX, tel.: XXX, mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického rozvoje 

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 

 XXX, tel. XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX - referent agendy investiční 

výstavby Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  

peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:   27-1649322359/0800 

identifikátor veřejné zakázky:  P25V00000012 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel nebo příkazce, dále též jen „objednatel“ nebo „příkazce“ a 

 

NELL PROJEKT s.r.o. 

sídlo:    Kvítková 3687, 760 01 Zlín 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65738 

doručovací adresa:   Kvítková 3687, 760 01 Zlín 

ID datové schránky:   522n53y 

zástupce:    Ing. Karel Kuchař, jednatel 

ve věcech smluvních:   Ing. Karel Kuchař, jednatel 

- mobil: XXX, e-mail: XXX 

ve věcech technických:   Ing. Karel Kuchař, jednatel 

- mobil: XXX, e-mail: XXX 

IČO:     29209081 

DIČ:     CZ29209081 

bankovní ústav:   ČS a.s. 

číslo účtu:    6658215339/0800 

je plátcem DPH:   ano  

 

 

na straně druhé jako zhotovitel nebo příkazník, dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a smlouvu příkazní (dále jen „smlouva“)  
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Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová 

(PD, AD, IČ)“ v k.ú. Koblov, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí.    
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám.  

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP  

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace včetně plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Chodník ulice Antošovická; úsek 

Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová“, v k. ú. Koblov, obec Ostrava (dále jen 

„stavba“) v níže uvedeném rozsahu. 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Studie „Prověření možnosti pro návrh chodníku 

podél ul. Antošovické“, vypracovaná společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 

1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 25396544. Studie je zpracovaná pro tři úseky: 1. úsek 

Žabník – Hřbitovní, 2. úsek U nové šachty – Blatouchová a 3. úsek Na Tabulkách, přičemž tento úsek je 

již zrealizován. Studie tedy zahrnuje všechny 3 úseky, ovšem objednatel požaduje po zhotoviteli, úsek 

Na Tabulkách v rámci projektové dokumentaci již neřešit. Naopak nad rámec Studie požaduje objednatel 

po zhotoviteli do projektu zahrnout zastávku „Podsedliště“, včetně doplnění přechodu pro chodce. Design 

čekárny bude vycházet z podkladů společnosti MAF-OVA s.r.o., která zajišťuje pro obvod Slezská 

Ostrava jednotný mobiliář. 
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A) Dokumentace pro vydání pravomocného povolení stavby -  záměru (dále 
také „DS“)   

- DS bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti 

stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů 

k tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona, č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a jednotném standardu (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních 

předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných.  

- Součástí DS budou:  

• geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí, 

• mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

• doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně zapracování podmínek 

z vydaných pravomocných rozhodnutí do DS (rozhodnutí o kácení atd.) aby mohlo být 

příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí, 

• přehledný seznam podmiňujících předpokladů nezbytných pro realizaci stavby (požadavky 

na chráničky, přeložky inženýrských sítí apod.) 

• pro zpracování DS provede zhotovitel veškeré průzkumné práce nezbytné pro řádnou realizaci 

stavby – v případě potřeby radonový průzkum včetně stanovení radonového indexu, inženýrsko 

– geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum, 

hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum, znalecký posudek pro dočasné vynětí 

PUPFL (pozemků určených k plnění funkce lesa) aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do 

DS, 

• časový harmonogram realizace stavby, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené 

dopravní komisí, 

• DS musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými normami, 

• propočet stavebních prací. 

- Hrubopis DS, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro získání stanovisek a vyjádření dotčených 

orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále jen „DOSS“) předá zhotovitel objednateli 

za účelem připomínkování v listinné podobě v jednom vyhotovení. 

-  Čistopis DS, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) 

se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů předá zhotovitel objednateli 

za účelem připomínkování, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení. 

- Hrubopis i čistopis dokumentace DS zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě 

na USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD 

a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) 

i ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- DS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli 

v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také 

1x v elektronické podobě na archivním DVD-ROM (příp. USB flash disk), a to textová část včetně 

propočtu stavebních prací ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Microsoft 

Excel a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 

(*.dwg), a současně s textová i výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat 

Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, 

o podrobnostech výkonu spisové služby.   
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- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.  

- V rámci zpracování a odevzdání DS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým 

časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání.      

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také 
„Plán BOZP“)  

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti 

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Čistopis plánu BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s čistopisem DS k připomínkování v listinné 

podobě v jednom vyhotovení. 

- Čistopis plánu BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash disk, 

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- Plán BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán 

objednateli v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem 

oprávněné osoby). 

- Plán BOZP v konečném provedení bude objednateli předán také v elektronické podobě, 

a to následovně:  

▪ 1x archivní DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletním Plánem BOZP (včetně 

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem 

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně 

▪ textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem 

v jiném formátu. 

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

C) Projektová  dokumentace pro provádění stavby  (dále také „DPS“)   

- DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
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podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude zpracována v souladu 

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. stavebním 

zákonem a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu 

vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích 

na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše 

ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto 

dokumentech citovaných.  

- Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 

• v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat 

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,  

• zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), vč. situace staveniště a přechodného dopravního 

značení, které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace 

a řízení dopravy (OŘD) při odboru dopravy MMO. V případě, že by došlo ke změně ZOV, 

bude změna také doložena do DPS, 

• nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DS. Požadavky, včetně specifikace všech platných 

právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby 

uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

• DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný 

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu 

prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité 

cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, 

musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán 

ve 4 vyhotoveních současně s DPS v konečném provedení. Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě platné v době předání díla, 

bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný a 2x neoceněný 

(slepý).  

- Čistopis DPS zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou 

vyhotoveních. 

- Čistopis DPS předá zhotovitel objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash disk, 

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 
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- DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli 

v listinné podobě ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS v konečném provedení bude předána také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x archivní DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová 

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) 

podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

• 1x archivní DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová 

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem 

v jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících 

elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML, 

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

- V rámci zpracování a odevzdání DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny EAR a EČR s minimální půlroční platností v době předání. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený architektonickou studií, uvedenou 

v části B, čl. I., odst. 1. této smlouvy. Odklonění se od stanoveného konceptu stavby musí být projednáno 

a písemně schváleno objednatelem, a to vždy předem. 

4. DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel 

se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně 

informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové 

dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti 

objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7 čl. IV. části D této smlouvy. 

5. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne 

před zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací. 

Kontrolní den projektu se bude konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak) a vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí. 

6. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních 

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli 

k připomínkování.  

7. Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy 

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu 

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu 

 

 
7/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová“ 

  Smlouva 

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená 

v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat: 

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí, 

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, 

- úsporu energií, 

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí, 

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

9. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. DS včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle čl. I. části B této smlouvy bude za účelem 

připomínkování předána objednateli do 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen 

odsouhlasit předmětnou dokumentaci a Plán BOZP, případně sdělit zhotoviteli své připomínky 

k předmětné dokumentaci a Plánu BOZP, do 10 pracovních dnů od předání této dokumentace včetně 

Plánu BOZP objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky objednatele následně do 5 

pracovních dnů do této dokumentace a Plánu BOZP zapracovat. 

3. DS v konečném provedení včetně Plánu BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami 

objednatele bude objednateli předána do 1 týdne od odsouhlasení předmětné dokumentace a Plánu BOZP 

objednatelem nebo od zapracování připomínek objednatele do této dokumentace a Plánu BOZP dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

4. DPS v požadovaném rozsahu dle čl. I. části B této smlouvy bude za účelem připomínkování předána 

objednateli do 4 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby (záměru). Objednatel je 

povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 pracovních dnů od 

předání této dokumentace objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky objednatele následně 

do 5 pracovních dnů do této dokumentace zapracovat. 

5. DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána 

do 1 týdne od odsouhlasení DPS objednatelem nebo od zapracování připomínek objednatele do této 

dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění 

jeho závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 

se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný 

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 
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čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč 

Dokumentace pro povolení stavby – záměr (DS) 650 000 Kč bez DPH 

Plán BOZP 10 000 Kč bez DPH 

PD pro provádění stavby (DPS) 100 000 Kč bez DPH 

Cena celkem 760 000 Kč bez DPH 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy. 

6. Objednatel při zajištění financování realizace usiluje o využití externího financování. Zhotovitel je 

povinen při zpracování díla prověřit dostupné i plánované zdroje externího financování a zhotovované 

dílo přizpůsobit podmínkám pro získání externího financování z těchto zdrojů v rámci sjednané ceny díla 

i termínu pro jeho zhotovení.    

7. Pokud využití zdrojů externího financování vyžaduje zásadní zásahy do projektu či navýšení ceny 

realizace stavby, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a osobně konzultovat tyto 

změny před zapracováním do projektové dokumentace, položkového rozpočtu či jiných dokumentů. 

8.   V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní 

a požární předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky 

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy 

a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících 

se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod. 

9. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy) 

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně, a to na odbor investic a strategického rozvoje 

ÚMOb Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 1196/4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava v termínech dle čl. 

II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 

že bude předáno bez vad. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno doručením DS včetně Plánu BOZP 
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v požadovaném rozsahu a doručením DPS v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, 

ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel 

tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.  

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb Slezská 

Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb 

Slezská Ostrava. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl.VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 
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Část C 
Inženýrská činnost  

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci stavby „Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové 

šachty – Blatouchová“ v k. ú. Koblov, obec Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 

stavby (záměru) 

- projednání DS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,  

- zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení stavby (záměru), na jehož základě bude možné 

realizovat stavbu, dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných 

a účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních 

předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků 

a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů 

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru 

nemovitostí, 

- vypracování a podání řádné elektronické žádosti o povolení stavby (záměru) přes portál stavebníka 

u příslušného stavebního úřadu,  

- projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím, ze strany budoucích správců, 

- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného 

stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, 

např. rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj., 

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, smlouvy 

o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby 

(koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o: 

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných 

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení 

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Dozor projektanta po dobu realizace stavby 

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace 

stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení potřebných 
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pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby, 

případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS, 

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- činnost odpovědného geodeta projektanta, 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl.II.  
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o povolení stavby (záměru), u příslušného 

stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 dnů od převzetí DS a Plánu 

BOZP v konečném provedení objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního 

úřadu o přijetí žádosti.  

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Místem plnění výkonu dozoru projektanta je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené 

v čl. I. odst. 1. části B této smlouvy. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů na základě které bude příslušný úřad následně povinen 

oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude moci být 

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní 

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě 

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl.III.  
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
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čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč  

IČ pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) 100 000 Kč bez DPH 

Funkce koordinátora BOZP 10 000 Kč bez DPH 

Dozor projektanta, úsek Žabník 10 000 Kč bez DPH 

Dozor projektanta, úsek Blatouchová 10 000 Kč bez DPH 

Odměna celkem 130 000 Kč bez DPH 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas 

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této 

části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní 

strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním 

vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věcí 
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dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na 

základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí: 

Cena bez DPH 760 000 Kč 

Odměna bez DPH 130 000 Kč 

Celková cena bez DPH 890 000 Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 12. a 13. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací 

protokol, která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat 

také tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ) P25V00000012 a číslo 

investiční akce „ORG  310533, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investic a strategického rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 
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f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Zhotovitel (příkazník) objednateli (příkazci) doručí fakturu v elektronické podobě prostřednictvím 

e-mailu: posta@slezska.cz, nebo do datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna 

nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez 

DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po řádném předání a převzetí DS se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů 

včetně Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 50 % ceny DS dle čl. III. části B této smlouvy 

a 50 % částky odpovídající za zpracování Plánu BOZP dle čl. III. části B této smlouvy, 

▪ zbývající částka odpovídající 50 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DS a Plánu BOZP, 

dle čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí 

právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu, 

▪ po řádném předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby (záměru) 

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ za vykonanou činnost dozor projektanta vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto: 

▪ po prostavění 75 % finančních prostředků jednotlivého úseku vystaví příkazník fakturu na částku 

odpovídající 75 % za příslušné plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 % z odměny 

za příslušný úsek, a to dle čl. IV. části C této smlouvy. 

13. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným 
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pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel 

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto 

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele 

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B 

čl. II. odst. 2 nebo odst. 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli 

fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální 

výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle čl. III. části B této smlouvy. O tuto 

částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 12. tohoto článku smlouvy. 

čl.III. Náhrada újmy 
1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části 

B čl. III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této 

smlouvy s výjimkou nedodržení termínu plnění ze strany příkazníka a s výjimkou ustanovení dle 

odst. 7 tohoto článku smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý zjištěný případ.  

3. V případě, že se příkazník bez řádné omluvy nedostaví na kontrolní den dle čl. I. odst. 1 C) části C této 

smlouvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností 

dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. V případě, že DPS nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši ceny bez DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  
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a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 

10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH 

za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel 

(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) 

při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl.V.  
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti 

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, 

že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci 

k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického 

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje 

v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, 

že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, 

sub-subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou osobou 

k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.    
3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím 

třetí osoby.  

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně 

či bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného 

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel 

se zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit 

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených 

v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám 

zhotovitel zjistil. 

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem 

na základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady 

a informace potřebné k výkonu Licence. 

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle 

tohoto článku smlouvy.  

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu.  

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli 

městskému obvodu Slezská Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn  a již 

realizované stavby podle díla  nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo zvýšení 

užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora, se zavazuje zajistit pro objednatele v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v rozsahu 

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli 

při předání díla. 

16. V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

čl. VI. 
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Slezská Ostrava 

usnesením č. 3721/ RMOb-Sle/2226/110 ze dne 25.08.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové 

šachty – Blatouchová (PD, AD, IČ)“. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel (příkazce). 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení 

§ 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu 

 

 
18/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová“ 

  Smlouva 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto 

článku tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi 

ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

13. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, 

které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změn v této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

17. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady 

apod. písemnou formou. 

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.  

24. Za objednatele (příkazce) jsou oprávněni jednat ve věcech technických zaměstnanci statutárního města 

Ostrava, zařazení do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru investic a strategického rozvoje. 
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25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 – Plná moc. 

 
 
 

     Za objednatele (příkazce)      Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

 

 

 

      Vladimír Lyčka           Ing. Karel Kuchař 

       místostarosta                    jednatel   
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. INV/0134/25 

 

PLNÁ MOC č. 46/2025 
 

 

ke smlouvě č. INV/0134/25 na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) „Chodník ulice 
Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová 
(PD, AD, IČ)“  
 

Příkazce:  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 

710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, 

  IČO: 00845451, 

  zastoupeno: Vladimír Lyčka  

     

 

Příkazník: NELL PROJEKT s.r.o. 

                        sídlo: Kvítková 3687, 760 01 Zlín  

                  IČO: 29209081 

         zastoupena: Ing. Karlem Kuchařem, jednatelem 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do vydání 

pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) na výše uvedenou stavbu. 

 

       za objednatele (příkazce)  

 

 

 

 

             Vladimír Lyčka 

           místostarosta 

 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.   

         za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

 

              Ing. Karel Kuchař 

    jednatel       


