



Příloha č.4 Zadávací dokumentace [image: ][image: ]
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Smlouva o dílo: 	„PD – Montážní kanály v areálech DPO II“
Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. doplní objednatel)
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)
Příloha č. 2 SOD - Minimální rozsah výkonu autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, bude mimo jiné zahrnovat:
· Autorský dozor při realizaci stavby, všech jednotlivých dílčích částí, které jsou součástí projektové dokumentace „PD – Montážní kanály v areálech DPO II“.

· Na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li dohodnuto jinak.

· Autorský dozor při realizaci staveb k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.

· Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.

· Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

· Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci souborného řešení projektu. 

· Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
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· Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby. 

· Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).

· Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídky stavby byly stanoveny v těchto fázích výstavby:
1. Závěrečná kontrolní prohlídka.

· Účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám, popř. zkušebnímu provozu.

· Dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu.

· Sledování postupu výstavby z technického hlediska. 

· Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního deníku. 

· Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem (stavebníkem).

Ostatní:
· Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.


V Ostravě dne: 							V ………. dne: 




…………………………..…………...	…………………………………..…..
(POZN. doplní objednatel před uzavřením smlouvy)	(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymažte.)

„PD – Montážní kanály v areálech DPO II“	1
„PD – Montážní kanály v areálech DPO II“	2

image2.png
l Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

IC: 619 74 757, DIC: CZ61974757

T59740 1111, www.dpo.cz




image3.png
< DOPRAVNI
OO0 sooni




image1.png
I Dopravni podnik Ostrava a.s.




