


± 0,000 = ÚROVEŇ 1. PODLAŽÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE vyhl. č. 499/2006 Sb., VE ZNĚNÍ  
vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V PODROBNOSTI PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU.  
NENAHRAZUJE V PLNÉM ROZSAHU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

ČÍSLO REVIZE:	
R01 – 06/2025	DĚLENÍ ZÁMĚRU NA 2 ETAPY
	VČETNĚ ÚPRAVY VÝKAZU VÝMĚR



AUTOR NÁVRHU:	maspartí s.r.o.	 <b>GROBER PROJECT, s.r.o.</b>	
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. JIŘÍ GROHMANN		
VYPRACOVAL:	SIMONA ZELENKOVÁ		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUR+DSP/DPS)		e info@groberproject.cz
MÍSTO:	POZEMEK parc.č.3180,3183,3186,3188,6110, k.ú.ŠTERNBERK [763527]		Tovární 1059/41
INVESTOR:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk		w www.groberproject.cz
AKCE:	<b>SÍDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, KOMENSKÉHO 388/40 - STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>		m +420 776 577 933
ČÁST:			IČ: 05410029
VÝKRES:	<b>POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>		FORMÁT: –
			DATUM: 11/2022
			MĚŘÍTKO: –
			OZN.ČÁSTI: VÝKRES: ..
			<b>D.1.3</b>

### **D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – R01 06/2025**

#### **REVIZE 01 - 06/2025**

Na základě požadavku investora bude stavba etapizována.

Po konzultaci se stavebním úřadem není vyžadováno řešit změnu stavby před dokončením.

Realizace bude představovat 2 etapy, kdy každá z etap je stavebně samostatně proveditelná, bez výrazného vlivu na druhou etapu.

Textová i výkresová část bude ponechána s obsahem obou etap, aby byly zřejmé návaznosti jednotlivých prostor. Ve výkresech bude pouze graficky naznačeno dělení na etapu 1. a 2. etapu.

S ohledem na výše uvedené bude upraven rozpočet.

#### **Dělení na etapy:**

##### **1. etapa**

V rámci první etapy nebude realizováno následující:

1. stavební úpravy 3.NP

2. dílčí stavební úpravy v 1.NP představující:

– stavební úpravy m. č. 1.21 WC imobilní

– stavební úpravy m.č. 1.02 Vstupní hala, vyjma dveří ze zádveří, protipožárních dveří H01 a H04 a příčky související s m. č. 1.03

– v této etapě také nebude prováděn celý venkovní prostor – zastřešení rampy se schodištěm – m. č. 1.22, vč. navazující brány a branky a sjezdu z místní komunikace.

3. dílčí stavební úpravy 1.PP představující:

– v 1. etapě se nebudou realizovat st. úpravy m. č. 0.03 čistící místnost PS, m.č. 0.04 Prostor pro uložení materiálu a náhradních obalů pro PS a m.č. 0.02 Technická místnost pro PS.

##### **2. etapa**

– v rámci 2. etapy bude zrealizováno zbývající dle této PD – věcně viz popis výše.

V souhrnu tedy následovně:

1. stavební úpravy 3.NP

2. stavební úpravy v 1.NP:

– stavební úpravy m. č. 1.21 WC imobilní

– stavební úpravy m.č. 1.02 Vstupní hala, vyjma dveří ze zádveří, protipožárních dveří H01 a H04 a příčky související s m. č. 1.03

– celý venkovní prostor – zastřešení rampy se schodištěm – m. č. 1.22, vč. navazující brány a branky a sjezdu z místní komunikace.

3. stavební úpravy 1.PP

– stavební úpravy m. č. 0.03 čistící místnost PS, m.č. 0.04 Prostor pro uložení materiálu a náhradních obalů pro PS a m.č. 0.02 Technická místnost pro PS.

#### **DĚLENÍ NA ETAPY – DOPAD NA PBŘ**

**Dělení na etapy nemá vliv na PBŘ! V něm se nic nemění.**

Každá z etap je samostatná a obě etapy lze provést tak, že budou naplněny podmínky PBŘ. Dělení na etapy nekoliduje s dělením na požární úseky.

V Olomouci 01/2023

Revize 01 - 06/2025

.....  
Ing. Jiří Grohmann