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Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
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Příloha č. 2 ZD – Návrh příkazní smlouvy
NÁVRH PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
Číslo smlouvy příkazce: 	DOD20251884
Číslo smlouvy příkazníka: 	(POZN. Doplní příkazník, poté poznámku vymažte)

I. Smluvní strany
Příkazce:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 	61974757
DIČ:	CZ61974757 plátce DPH
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu:	2105677586/2700
zastoupen:	(POZN. doplní příkazce)
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Sylva Řezáčová, projektový manažer
	email: Sylva.Rezacova@dpo.cz , tel.: 725 903 814
kontaktní osoba ve věcech technických: 	Dalibor Mika, vedoucí oddělení energie a ekologie
	email: dalibor.mika@dpo.cz  , tel.: 721 047 544
	Ing. Martin Grohman, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku
	email: Martin.Grohman@dpo.cz , tel.: 608 068 514
	Lukáš Kubisa, manažer stavebních projektů
	email: Lukas.Kubisa@dpo.cz , tel.: 724 170 842
oprávněná osoba pro změny díla:	(POZN. doplní příkazce)
(dále jen „příkazce“ popř. „DPO“) na straně jedné 

a
Příkazník: 	(POZN. doplní příkazník, poté poznámku vymažte)
se sídlem/místem podnikání:  	
právní forma:	
zapsaná v obch. rejstříku	
IČ:                  	
DIČ:               	
bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
kontaktní doručovací adresa:	
(dále jen „příkazník“ popř. „TDS“) na straně druhé

příkazník a příkazce dále společně také jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Příkazní smlouvu. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod evidenčním číslem EFD-31-25-PŘ-Ře , a v investičním plánu je vedena pod číslem IP 055_2023.

II. Preambule
1. Předmětem této Příkazní smlouvy je poskytování odborných služeb výkon technického dozoru (technologie a elektro části) stavebníka v souvislosti s vyhotovením dokumentace pro provádění stavby a se samotnou realizací stavby „Fotovoltaická elektrárna“, v Areálu Tramvaje Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s. 
2. Účelem činnosti technického dozoru (technologie a elektro části) stavebníka (dále také jen „technický dozor) je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN, obecně závaznými právními předpisy, a v souladu s pravidly dotační výzvy, viz odst. 5 tohoto článku. 
3. Poskytování odborných služeb DPO rozdělil do následujících částí:
A. Fáze 1 - Před zahájením realizace stavby Fotovoltaické elektrárny.
B. Fáze 2 – Při realizaci stavby Fotovoltaické elektrárny.
C. Fáze 3 – Po předání stavby Fotovoltaické elektrárny. 
4. Plnění dle této Realizační smlouvy se vztahuje na všechny výše uvedené činnosti po celou dobu realizace stavby „Fotovoltaická elektrárna“.
5. Realizace stavby bude částečně financována z dotačních prostředků, a to z dotace poskytnuté Ministerstvem pro životní prostředí v rámci výzvy „ModF – RES+ č. 1/2025“, Program „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“. Název projektu: „FVE v DPO – Vozovna Poruba“, Pravidla dotační výzvy jsou dostupná na odkaze: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=40 
III. Předmět smlouvy
1. TDS se zavazuje pro DPO, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor stavebníka (technologie a elektro části) v souvislosti se stavbou „Fotovoltaická elektrárna“ (dále jen „stavba“), v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
Rozsah stavby je dán dokumentací pro povolení stavby (vedenou pod názvem „FVE v DPO – Vozovna Poruba“), závaznými stanovisky dotčených orgánů vydaných pro stavbu a stanovisek správců dotčené technické infrastruktury, stavebním povolením (dále jen „dokumentace stavby“). 
1.1. Technický dozor stavebníka bude TDS vykonávat v tomto rozsahu:
A. Fáze 1 - Před zahájením realizace stavby Fotovoltaické elektrárny - Součinnost při administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.
a) Seznámení se s podklady, zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebního povolení) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují, zejména se závaznými stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců technické infrastruktury vydaných pro stavbu, s pravidly pro dotační výzvu, a jiných dokladů vztahujících se ke stavbě. 
b) Projektová dokumentace pro povolení stavby je podkladem pro zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na vyhotovení dokumentace pro provádění stavby a samotnou realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“ (dále jen „VZ“), kterou je DPO povinen zahájit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
TDS se zavazuje poskytovat DPO maximální součinnost při přípravě a v průběhu zadávacího řízení na VZ v následujícím rozsahu:
i. Spolupracovat s DPO na přípravě technických podkladů pro zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby a zpracovatele dokumentace pro provádění stavby, účastnit se připomínkového řízení zadávací dokumentace v rámci DPO.
ii. V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům dodavatelů týkající se technické části zadávací dokumentace. DPO zašle TDS dotaz/dotazy k technické části zadávací dokumentace na e-mail TDS (POZN. doplní příkazník, poté poznámku vymažte) TDS se zavazuje reagovat na e-mail DPO (POZN. Doplní příkazce) ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od obdržení e-mailu od DPO, nebude-li dohodnuto jinak.
iii. TDS je na žádost DPO povinen se účastnit jako přizvaný odborník jednání komise pro posouzení a hodnocení v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“. TDS je povinen spolupracovat při posuzování nabídek účastníků zadávacího řízená z hlediska splnění technické kvalifikace, kontrolovat předložené dokumenty dodavatelů týkající se technické části zadávací dokumentace a vydávat k nim písemné stanovisko.
iv. TDS se dále zavazuje poskytnout DPO maximální součinnost při posouzení nabídkové ceny jakéhokoliv z účastníků zadávacího řízení z pohledu mimořádně nízké nabídkové ceny dle ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a při posouzení zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“. TDS se zavazuje posoudit celkové nabídkové ceny či jednotkové ceny DPO zvolených účastníků zadávacího řízení v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“, zpracovat seznam položek, jejichž jednotková cena vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ustanovení § 28 písm. o) ZZVZ a posoudit a zpracovat vyjádření k podkladům zaslaných dotčeným účastníkem zadávacího řízení, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemného požadavku DPO na poskytnutí konkrétní součinnosti.
B. Fáze 2 – Při realizaci stavby Fotovoltaické elektrárny
a) Spolupracovat s DPO při připomínkování a schvalování dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval zhotovitel stavby v rámci smlouvy o dílo na realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“.
b) Spolupráce se zhotovitelem stavby na zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců sítí. 
c) Předání staveniště zhotoviteli stavby, vypracování samostatného předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí stavebního deníku a ohlášení zahájení stavby podle podmínek stavebního povolení.
d) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů, zápisu do elektronického stavebního deníku. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě DPO (na e-mail: …….(Pozn. Doplní příkazce)), zhotoviteli, osobě poskytující služby Koordinátora BOZP, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po konání kontrolního dne.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob TDS v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 1x týdně, TDS je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, o výsledcích kontroly, plnění HMG a výsledcích a průběhu provedených jednání.
f) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby. Fotodokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků DPO jako objednatelem, v následujícím rozsahu:
i. Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací - dokumentace zachycující stav objektů, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště. Dokumentace bude DPO předána do 2 pracovních dnů od předání staveniště zhotoviteli, včetně popisu na el. nosiči USB disk, a bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům objednatele.
ii. Fotodokumentace průběhu stavby a zakrývaných konstrukcí (na vyžádání příkazce kdykoliv).
iii. Fotodokumentace dokončené stavby - TDS předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem. 
g) Zajištění dodržení podmínek stavebních povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.
h) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
i) Kontrola shody prováděného díla s projektem dle bodu a) tohoto článku smlouvy, péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele stavby, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
k) Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních. Změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení DPO.
l) Bezodkladné informování DPO o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
m) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. Účast na jednáních svolaných DPO k projednání veškerých změn stavby. Účast na kontrolních prohlídkách stavby konaných stavebními úřady.
n) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, a jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.
o) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.
p) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
q) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.
r) Spolupráce s DPO při zajišťování řádného vedení evidence majetku DPO v souladu s účetními a daňovými předpisy.
s) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, harmonogramu výstavby a ustanovení smlouvy o dílo, a  upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, kontrola rozpočtu stavby, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
t) Kontrola kvalitní přípravy a provádění prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a kontrol - zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, funkční zkoušky a kontrola jejich výsledků. TDS se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revizní zprávy, apod.).
u) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.
v) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Kontrolování a potvrzování zápisů, vydávání stanovisek k zápisům v něm provedeným a zapisování dalších stanovisek TDS.
w) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.
x) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. Sleduje, zda zhotovitel stavby dodržuje plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
y) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části, a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí.
z) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to v souladu se smlouvou o dílo, v souladu s projektovou dokumentací stavby a oceněným soupisem prací. V rámci této činnosti TDS kontroluje a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby.
aa) Poskytovat součinnost DPO při vyřizování licence na výrobu elektřiny z Fotovoltaické elektrárny u Energetického regulačního úřadu, zejména přípravou a kontrolou technických podkladů.
ab) Podílet se na zajištění prvního paralelního připojení Fotovoltaické elektrárny, zejména vypracováním technických příloh a součinností při podání žádosti o připojení k elektrické distribuční síti příslušného distributora.
ac) Poskytovat součinnost při kontrole funkčnosti a integrace vzdáleného řízení a monitoringu Fotovoltaické elektrárny s energetickým řídicím a informačním systémem DPO.
ad) Předání a převzetí dokončené stavby. O předání a převzetí dokončeného díla od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři DPO.
C. Fáze 3 – Po předání stavby Fotovoltaické elektrárny.
a) Zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacích řízení.
b) Spoluúčast na vyhodnocení zkušebního provozu, v případě, že bude nařízen.
c) Zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (spoluúčast při vypracování a podání žádostí pro kolaudační řízení vč. příloh apod.), koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních. 
d) Zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s DPO a zhotovitelem. 
e) Kontrola vyklizení staveniště.
f) Zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s DPO a zhotovitelem.
g) Kontrola a ověření podmínek stanovené čl. 12.2. výzvy MODF – RES+ č.1/2025 dostupné na odkaze https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=4515 v platném znění. 
h) Zpracování závěrečného stanoviska technického dozoru pro dotační orgán (součástí kterého budou protokoly o funkčních zkouškách).
i) Zpracování závěrečného stanoviska pro DPO, jehož součástí bude mimo jiné, popis prováděné činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, vyhodnocení kontrolní činnosti, přehled stavbou dotčených pozemků, kopie vydaných rozhodnutí a souhlasů souvisejících se stavbou, podrobná fotodokumentace stavby vč. popisu - závěrečná zpráva bude předána 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (1 x USB disk).
2. DPO se zavazuje zaplatit TDS za provádění technického dozoru stavebníka odměnu dle čl. IV. této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
IV. Doba plnění a místo plnění
1. Termín plnění jednotlivých částí:
A. Fáze 1 - Před zahájením realizace stavby Fotovoltaické elektrárny - Součinnost při administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
· Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. III., odst. 1.1, písmeno A) budou zahájeny ke dni nabytí účinnosti této Příkazní smlouvy, a budou probíhat až do ukončení zadávacího řízení na VZ, kdy ukončením se rozumí:
· odeslání rozhodnutí o přidělení zakázky na realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“ vybranému dodavateli, nebo
· zrušení zadávacího řízení na VZ. V případě zrušení zadávacího řízení na VZ a následném vypsání nového zadávacího řízení se stejným či obdobným předmětem plnění, je TDS povinen vždy opětovně poskytnout součinnost při administraci této nově vypsané veřejné zakázky, a to opět po doručení výzvy DPO.
· DPO předpokládá, že příprava a zadávací řízení na VZ bude realizováno v období roku 2025-2026. TDS bere na vědomí, že se jedná pouze o orientační termín a zadávací řízení může být realizováno i dříve nebo i v pozdějším termínu.
· O ukončení plnění části A. Fáze 1 bude sepsán protokol o ukončení plnění podepsaný oběma smluvními stranami.
B. Fáze 2 – Při realizaci stavby Fotovoltaické elektrárny
· Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. III., odst. 1.1, písmeno B) této Příkazní smlouvy budou zahájeny od výzvy DPO, a budou probíhat až do úplného splnění všech činností uvedených v čl. III., odst. 1.1, písmeno B) této Příkazní smlouvy. 
· DPO zašle výzvu TDS k zahájení plnění B. Fáze 2 nejpozději do 2 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby „Fotovoltaická elektrárna“. Výzvu dle tohoto bodu zašle DPO na e-mail TDS (POZN. doplní příkazník, poté poznámku vymažte)
· Výzva se považuje za doručenou v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky Dodavatele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky Dodavatele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru.
· DPO předpokládá, že stavba „Fotovoltaická elektrárna“ bude realizován v období roku 2026. TDS bere na vědomí, že se jedná pouze o orientační termín a stavba „Fotovoltaická elektrárna“ může být realizován i dříve nebo i v pozdějším termínu.
· O ukončení plnění části B. Fáze 2 bude sepsán protokol o ukončení plnění podepsaný oběma smluvními stranami.
C. Fáze 3 – Po předání stavby Fotovoltaické elektrárny
· Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. III., odst. 1.1, písmeno C) této Příkazní smlouvy budou zahájeny od úplného splnění všech činností uvedených v čl. III., odst. 1.1, písmeno B) této Příkazní smlouvy, a budou probíhat až do úplného splnění všech činností uvedených v čl. III., odst. 1.1, písmeno C) této Příkazní smlouvy,
· O ukončení plnění části C. Fáze 3 bude sepsán protokol o ukončení plnění podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Místem plnění je místo realizace stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou v odst. 1., čl. III. této Realizační smlouvy.
V. Odměna
1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za splnění závazků uvedených v čl. III. této Realizační smlouvy činí v souhrnu celkem:
„Areál tramvaje Poruba – Výkon technického dozoru (technologie a elektro části) stavebníka v souvislosti se stavbou Fotovoltaické elektrárny“ 							Kč bez DPH (POZN. Doplní příkazník. Tento údaj bude předmětem hodnocení. Poté poznámku vymažte)
Smluvní strany sjednávají, že 10 % takto sjednané odměny připadá na plnění závazků Příkazníka v rámci části A. Fáze 1 dle čl. III. této Realizační smlouvy, 80 % takto sjednané odměny připadá na plnění závazků Příkazníka v rámci části B. Fáze 2 dle čl. III. této Realizační smlouvy a 10 % takto sjednané odměny připadá na plnění závazků Příkazníka v rámci části C. Fáze 3 dle čl. III. této Realizační smlouvy.
2. TDS prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené k zajištění předmětu plnění této smlouvy, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu plnění, které TDS vzniknou při plnění předmětu smlouvy a to až do ukončení výkonu technického dozoru stavebníka dle čl. IV. této Realizační smlouvy, a to se zahrnutím všech vedlejších činností, které TDS mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.  
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. Je-li TDS plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
VI. Platební podmínky 
1. Úhradu ceny provede DPO na základě faktur (daňových dokladů) vystavených TDS vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 2. tohoto článku této Realizační smlouvy.
Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného protokolu o ukončení plnění jednotlivých částí podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
a) za výkon technického dozoru stavebníka v rámci části A. Fáze 1 dle článku III. této Realizační smlouvy vystaví TDS fakturu na částku odpovídající 10 % odměny dle čl. V., odst. 1 této Realizační smlouvy, a to po ukončení plnění části A. Fáze 1 plnění dle této Realizační smlouvy.
b) za výkon technického dozoru stavebníka v rámci části B. Fáze 2 dle článku III. této Realizační smlouvy vystaví TDS faktury na částku odpovídající 80 % odměny dle čl. V., odst. 1 této Realizační smlouvy, a to takto:
· po prostavění 50 % finančních prostředků stavby jako celku bude TDS vystavena faktura na částku v celkové výši 40 % z odměny dle čl. V., odst. 1 této Realizační smlouvy,
· po prostavění 100 % finančních prostředků stavby jako celku bude TDS vystavena faktura na částku v celkové výši 40 % z odměny dle čl. V., odst. 1 této Realizační smlouvy.
c) za výkon technického dozoru stavebníka v rámci části C. Fáze 3 dle článku III. této Realizační smlouvy vystaví TDS fakturu na částku odpovídající 10 % odměny dle čl. V., odst. 1 této Realizační smlouvy, a to po ukončení plnění části C. Fáze 3 plnění dle této Realizační smlouvy.
3. Je-li TDS plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
Není-li TDS plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, 
b) předmět smlouvy,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno.
4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení DPO, přičemž protokol o ukončení plnění bude přílohou jednotlivých faktur.
5. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je DPO oprávněn vrátit je TDS k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí DPO důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle odst. 4 tohoto článku, a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět DPO. 
6. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude DPO placeno, musí být vždy bankovním účtem TDS. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá TDS. Bankovní účet TDS musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. TDS na vyzvání DPO doloží platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedeného na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu.
7. Na realizaci tohoto díla DPO neposkytne žádnou finanční zálohu.
8. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. DPO zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v DPO akceptovány.
9. Případné Nové práce, dodávky či služby, a vícepráce dle čl. VI. této Příkazní smlouvy budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za DPO osobou oprávněnou pro změny díla) a po uzavření příslušného smluvního dodatku.
VII. Nové práce, dodávky či služby, a vícepráce
1. DPO si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nebo z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a tyto dodatečné dodávky, služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek, služeb. 
Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy.
Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci DPO uvedení v záhlaví této Příkazní smlouvy jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz čl. V., bod 2 této Příkazní smlouvy) zástupcem DPO, osobu oprávněnou pro změny díla.
1. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání Příkazní smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o dodávky, služby či nové práce (opční právo), spočívající v opakování obdobných dodávek, služeb specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných technických požadavcích spjatých s předmětem plnění - zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti v souvislosti se stavbou Fotovoltaické elektrárny, výkonu činnosti technického dozoru stavebníka o další technologické a stavební objekty v souvislosti se stavbou Fotovoltaické elektrárny, v jednotlivých areálech DPO, nebo mimo areály DPO, nebo u staveb, u kterých je Dopravní podnik Ostrava a.s. objednatelem/stavebníkem. 
DPO si vyhrazuje právo rozšířit počet odborných osob, nad rámec odborných osob uvedených v příloze č. 2 této Příkazní smlouvy, prostřednictvím kterých bude TDS zajišťovat výkon činnosti technického dozoru stavebníka.
V případě, že DPO využije tohoto opčního práva, vyzve DPO TDS k jednání. DPO předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění. Právo může být uplatněno po celou dobu účinnosti Příkazní smlouvy, a to formou výzvy, a poté uzavřením smluvního dodatku.
VIII. Práva a povinnosti DPO
1. DPO je povinen přizvat TDS ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se TDS nezúčastnil.
2. DPO se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, kontrolních dnů stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady a závěrečných kontrolních prohlídek stavby konaných stavebními úřady ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.
3. DPO se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytne TDS pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Realizační smlouvy. Tuto pomoc poskytne TDS ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
4. DPO se zavazuje předat TDS bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy projektovou dokumentaci stavby, v rozsahu 1x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.pdf,
5. DPO je povinen vystavit TDS pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních jednání jménem DPO, písemně plnou moc. 
IX. Práva a povinnosti TDS
1. TDS prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.
2. TDS se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
3. TDS nesmí bez souhlasu DPO postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. TDS se může odchýlit od pokynů DPO, jen je-li to nezbytné v zájmu DPO, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však TDS nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo DPO.
5. V případě, že TDS zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je TDS oprávněn přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
6. TDS se zavazuje realizovat technický dozor prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení, a které jsou uvedeny v jeho nabídce a v příloze č. 2 této Realizační smlouvy.
TDS je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci a jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem DPO (osoby oprávněné pro změny díla dle čl. I. této smlouvy). Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za TDS; nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba a současně minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby.
7. TDS se zavazuje, že není a nebude zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou. V případě, že by se TDS dostal do střetu zájmů ve věcech uvedených v tomto odstavci, je povinen bezodkladně o tomto informovat DPO. 
8. TDS se zavazuje, že bude při poskytování odborných služeb dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s přílohou č. 3 této Realizační smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s přílohou č. 3 této Realizační smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Realizační smlouvy. V případě využití poddodavatelů Dodavatel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v příloze č. 3 této Realizační smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu Realizační smlouvy.
9. TDS se dále zavazuje, že:
a) zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na poskytování odborných služeb, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na plnění dle této Realizační smlouvy poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této Realizační smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů Dodavatel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Realizační smlouvy;
b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli;
c) zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění;
DPO je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této Realizační smlouvy, kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Dodavateli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Dodavatel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy DPO. Výzva dle předchozí věty bude zaslána na emailovou adresu (Pozn. Doplní příkazník (elektronickou adresu). Poté poznámku vymažte.)
10. TDS je povinen poskytnout DPO pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. TDS je také povinen umožnit DPO provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.
11. TDS zajistí kontrolu účasti autorizovaných členů týmu zhotovitele stavby na staveništi v potřebném rozsahu dle smlouvy se zhotovitelem stavby a obecně závazných právních předpisů (včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek),
12. TDS spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby v oblasti hospodárného nakládání s odpady vzniklými na staveništi a současně participuje na vedení záznamu (plánu) o množství a druhu odpadů skutečně vzniklých na staveništi z důvodu vykazování odpadů vůči poskytovateli dotace, v návaznosti na čl. II, odst. 5 této smlouvy.
X. Povinnost nahradit škodu
1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. TDS odpovídá za škodu, která DPO vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která DPO vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.
3. Nebude‑li TDS vykonávat technický dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy a DPO v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude TDS povinen DPO tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
4. TDS prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (TDS), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se TDS zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. DPO je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění TDS dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč ročně.
XI. Sankční ujednání
1. Nebude-li TDS vykonávat technický dozor v souladu s ustanoveními této Realizační smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, za každý zjištěný případ. 
2. Pokud TDS poruší svou povinnost dle čl. III., bod 1.1, A. Fáze 1, písmeno b), ii a iii, této Realizační smlouvy, je DPO oprávněn účtovat TDS smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.
3. V případě, že TDS nesplněním povinnosti vyplývající z této Realizační smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V., odst. 1 této Realizační smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
4. V případě, že TDS bez předchozího písemného odsouhlasení DPO provede změnu osob, kterými bude realizovat technický dozor, viz  čl. VIII. odst. 7 této smlouvy, je DPO oprávněn požadovat, a TDS v tomto případě zaplatí, smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP dle podmínek přílohy č. 1 této Realizační smlouvy je DPO oprávněn účtovat TDS smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
6. Za každý jednotlivě zjištěný případ, kdy TDS odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení DPO, je DPO oprávněn požadovat a TDS v tomto případě zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
7. Za každý jednotlivě zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů k fakturaci zhotovované stavby, je TDS povinen zaplatit DPO smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. V případě prodlení DPO s úhradou faktury je TDS oprávněn účtovat DPO úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. Smluvní strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku.
10. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Příkazní smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.
11. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuty je DPO oprávněn započíst proti pohledávce TDS.
13. Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti došlo v důsledku případu vyšší moci.
14. TDS bere na vědomí, že pokud DPO vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je DPO oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. DPO má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně TDS či míru škody vzniklé v majetkové sféře DPO, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však DPO rozhodne smluvní pokutu v případě vzniku nároku na její zaplacení vyúčtovat, není TDS oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být účtována).
XII. Zánik smlouvy
1. DPO je oprávněn TDS odvolat a vypovědět smlouvu, a to i s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) a bez uvedení důvodů. Účinky výpovědi nastávají okamžikem jejím doručením Příkazníkovi. 
2. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním TDS není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
3. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany Příkazce z důvodu porušení povinností Příkazníka dle této Smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 
7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud DPO a rozhodným právem je české právo. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů od okamžiku, kdy se o porušení smlouvy strana dozvěděla“.
XIII. Vyšší moc
1. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl TDS před podáním nabídky (nabídka byla TDS podána dne …………(POZN.: TDS nevyplňuje, doplní DPO až před podpisem smlouvy)) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
· živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
· události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
· epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.
3. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

XIV. Závěrečná ujednání
1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje DPO. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za DPO je změnový list oprávněna odsouhlasit oprávněná osoba pro změny díla uvedená v čl. I této smlouvy).
3. TDS podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere TDS na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy, jejích příloh a případných dodatků (nebude-li mezi stranami sjednáno jinak) nepodléhají obchodnímu tajemství a  souhlasí s jejich zveřejněním za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám. 
V případě, že oprávněné osoby smluvních stran, které budou tuto smlouvu podepisovat, nemají zaručený elektronický podpis, bude smlouva vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v papírové podobě a podepsána ručně, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. (POZN.: Toto bude upraveno před podpisem této smlouvy.)
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.


Přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP.
Příloha č. 2 – Seznam odborných osob. 
[bookmark: _GoBack]Příloha. č. 3 – Pravidla sociální odpovědnosti.

V Ostravě dne ………………	V ………….…dne ……………


………………………………….	………………………………….
(POZN. doplní příkazce)		(POZN. doplní příkazník, poté poznámku vymažte)
	█ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
strana 1/13	Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s.

Stránka 12 z 8

„Areál tramvaje Poruba – Výkon technického dozoru (technologie a elektro části) stavebníka v souvislosti se stavbou Fotovoltaické elektrárny“ 	strana 2/13
image1.png
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra




image2.png
I Dopravni podnik Ostrava a.s.




image3.png
l Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

IC: 619 74 757, DIC: CZ61974757

T59740 1111, www.dpo.cz




image4.png
< DOPRAVNI
OO0 sooni




