
 
 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  

 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo objednatele: 70/2025  

1. Smluvní strany 

 Objednatel: 

                    CPA DELFÍN, příspěvková organizace 

                                                688 01 Uherský Brod, Slovácké nám. 2377 

Zastoupen:                       Mgr. Vlastimilem Šmídem      

     

   

IČ:                                   71177108 

DIČ:                                 CZ 71177108  

Bankovní spojení:                     Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod 

číslo účtu:                               

 

 Zhotovitel: 

        ZESS, a.s.  

se sídlem:  Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice  

adresa provozovny: Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice 

Zastoupen:  Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva  

    Petr Gottwald, člen představenstva    

zapsaný ve veřejném OR – KS v Brně, B462, rejstříku vedeném nebo jiné evidenci   

Zástupce ve věcech stavby: Petr Gottwald, člen představenstva 

      

Zástupce ve věcech smluvních: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva 

Kontakt – tel., email: zess.borsice@seznam.cz  

  

IČ:                               155 47 906 

DIČ:                                CZ 15547906 

Bankovní spojení:                   UniCredit Bank  

číslo účtu:                              

 

 

 Identifikační údaje stavby 

 

Název veřejné zakázky: Přístavba schodiště  

 

Stavební povolení:  

Místo stavby:  aquapark Delfín Uherský Brod 
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Projektant:     – Arch.Z.Studio Kamenná 3857,  

                                                          760 01 Zlín, IČ 415 78 007, DIČ: ZC6310022312 

Autorský dozor:   , Arch.Z.Studio, Kamenná 3857,760 01          

                                                          Zlín 

Koordinátor BOZP objednatele:   ProZlín Invest s.r.o., Fugnerovo nábřeží 1490,760   

                                                          01  Zlín 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Gottwald, člen představenstva  

    mistr   

 

Technický dozor stavebníka:           ProZlín Invest s.r.o., Fugnerovo nábřeží 1490, 

                                                        760  01 Zlín, mobil:                         

 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 

 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

 Výchozí podklady 

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3.11.2025, která byla vypracována na 
základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na dodávku s instalací. 

 Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.  

 Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 

 Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány  touto smlouvou. 
 

Dílem se rozumí dodávka a montáž pod názvem: 

PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ 

(dále jen „stavba/dílo“). 

 

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž schodiště včetně stavebních prací s tím souvisejících v aquaparku 
Delfín v Uherském Brodě podle projektové dokumentace specifikované dále jako PD vše v souladu s platnými 
technickými normami a předpisy.  
 
Stavební práce budou provedeny dle zadání zadavatele a projektové dokumentace, která je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo. 
 
Nejasnosti, které vyvolají vícenáklady a mohly být na místě ověřeny před podáním nabídky, nebudou 
objednatelem/zadavatelem akceptovány. 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací  
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
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provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celého díla.  

 Rozsah díla 

 Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran. 

 Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky 
jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních 
orgánů. 

 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu 
určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho 
však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se 
s dokumentací zakázky neshodují. 

 

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména: 

 Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 

 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla. 

 Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 

 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 

 Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení 
i vloupání. 

 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 

 Vedení stavebního/montážního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí 
díla. 

 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání  
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací. 

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí 
díla do majetkové podstaty. 

 Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 

 Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů  
o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. 

 Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby 

 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími vyhláškami a podle zásad: 

- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla, 

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem 
osoby, která změny provedla, 

- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“, 

-  dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 

 Podmínky provádění stavby 

 V průběhu a po ukončení každodenních prací bude prováděn úklid odpadu nebo materiálu v objektu 
a okolí, který vznikl při realizaci díla. 
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 Práce provádět nepřetržitě bez přerušení – více jak 1 den. 

 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.  

 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 

 Doba plnění předmětu smlouvy: 

   

Předání a převzetí staveniště Po výzvě objednatele  

Maximální délka realizace 
10 týdnů od předání a převzetí 

staveniště 

Dokončení prací - předání díla 20.2.2026 

 
 

Změna v době plnění 

 Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 
zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.  

 Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení 
objednatele s předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, 
pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany 
objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště. 

 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

 Místo plnění předmětu smlouvy: 

 Slovácké nám. č. p. 2377, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 Cena díla 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace 
použitých materiálů a technologií a činí:   

 

Cena celkem bez DPH    1 050 377,16 Kč 

DPH 21%  220 579,20 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  1 270 956,36 Kč 

 

 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato 
cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný 
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či 
poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 
v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění nabídky z jeho strany. 

 Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření 
této smlouvy. 
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 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

 Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště 
a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve 
smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za 
postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

 Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 
(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(méněpráce), 

b) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry – měřený kontrakt. 

 Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést 
výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.   

 Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově 
specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.   

 Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude 
použita metodika oceňování RTS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny. 
V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny 
nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 300 Kč/hod; pro montážní práce 320 
Kč/hod; pro revize a zkoušky 350 Kč/hod. 

 Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

 Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, 
musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

 Na odsouhlasené vícevýměry a méněvýměry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy.  

6. Platební podmínky 

 Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

 Objednatel neposkytuje zálohy. 

 Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

 Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených prací 
dodávek a služeb.  

 Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se 
zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem 
zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat. 

 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.  
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 V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, 
jak je uvedeno v tomto článku. 

 Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 

-     označení faktury a IČO 

-     údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné 
evidence) 

-     název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 

-     předmět plnění – název projektu/zakázky 

-     cena provedených prací 

-     den vystavení a splatnosti faktury 

 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 

 Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu 

 Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 

 Sankce za nesplnění doby plnění 

 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem 
předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise  
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 

 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a nedodělek  
a každý den prodlení s odstraňováním.  

 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním.  

 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání  
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení  
s odstraněním. 

 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. 

 Pokud zhotovitel nenastoupí k  odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování 
reklamovaných vad.  

 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
200 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.  

 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 

 Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí 
zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
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Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu z ceny díla. 

 Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy 

 Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního nebo montážního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

 Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy 

 Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvou 
s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč. 

 Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury 

 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 Způsob a vypořádání smluvních pokut 

 V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání.  

 Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně.  

 Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
zajišťovaných povinností. 

8. Staveniště 

 Předání a převzetí staveniště 

 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu 
smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

 Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 

 Vyklizení staveniště  

 Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 

 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. 

 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  

 Zapisuje zejména údaje o: 

-  stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků  

- časovém postupu prací 

- kontrole jakosti provedených prací 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví 
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- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany  a ochrany životního prostředí 

- událostech, majících vliv na provádění díla 

 Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 

 Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet 
pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Kontrolní dny 

 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za 
týden. 

 Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 

 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné  
a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 

 Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti  
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce  

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy  
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.  

 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 
upozorňující na možné porušování jeho povinností. 

 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku  
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 
souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně 
požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 

 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost  zjistit při vynaložení potřebné péče. 

 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných  
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 

 Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
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konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, 
pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11. Předání a převzetí díla 

 Organizace předání díla 

 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 

 Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 

 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. 

 Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad  
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 

 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
které mu brání převzetí. 

 Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat 
objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude 
uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.  

- Originál stavebního nebo montážního deníku. 

- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 

- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 

- Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze). 

- Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, revizních zpráv dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o 
vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související 
předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě v českém jazyku 

12.  Záruka za jakost díla 

 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo – stavební práce záruku 60 měsíců  od písemného předání a 
převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem 
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost 
a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, 
které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení s životností 
minimálně po celou záruční dobu. 

 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž 
zhotovitel odpovídá ze zákona. 

 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 

 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 Způsob reklamace vad 

 Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
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- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci  

-  požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 

-  požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 
namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)  

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)   

 Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při 
nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 

 Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení 
se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 

 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

 Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

 Podmínky odstranění reklamovaných vad  

 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude 
technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 

 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 

 Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

 Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14. Pojištění díla 

 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla  
a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit. 

 Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

15. Vyšší moc  

 Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např.  
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro 
zvlášť hrubý nepoměr stran. 

 Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
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moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované 
části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

16. Ukončení smlouvy 

 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 

a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností 
se považuje také nerespektování příkazů objednatele;  

b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění 
některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy. 

 Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 

17. Ostatní ujednání 

 Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 

 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit  
i u svých příp. poddodavatelů.  

 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod  (www.ub.cz nebo 
www.delfinub.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajů.. 

 Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

 Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce 
daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH,  resp. 
za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou  nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.     

 Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- nabídka zhotovitele 

 Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 

 Smlouva je vyhotovena v 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 
1 výtisk.  

 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
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