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Technická zpráva 
1. Úvod 

Jedná se o změnu stávající stavby. V rámci revitalizace ul. Vítkovická bude provedena 
modernizace tramvajové trati. S touto investicí vzešel požadavek na vymístění stávající 
kanalizační stoky z ochranného pásma drážního tělesa tramvajové trati. Předmětem 
inženýrského objektu IO 02.1 je vyvolaná investice přepojení stávajících kanalizačních přípojek 
na překládanou stoku A. 

Předmětné kanalizační přípojky odvádí splaškové a dešťové vody z blízkého areálu UNICAR, spol. 
s.r.o do jednotné stoky DN1000. Kanalizační přípojky jsou v majetku fa UNICAR, spol. s.r.o., a  
provozovatelem je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dále dojde k přepojení 
stávajících kanal. přípojek do šachty ŠAB.  

   

Obsah 
 

2. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. VÍTKOVICKÁ 

Inženýrský objekt: IO 02.1 PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK   
  

Stavebník: Statutární město Ostrava; Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava; IČ: 
00845451 

Projektant: Báňské projekty Ostrava, spol. s r.o. (dále jen „BPO“); se sídlem Vítkovická 
3108/11, 702 00 Ostrava; IČ: 60792841 

Hlavní inž. projektu: Ing. Jaroslav Chalupa 

Zodp. projektant: Ing. Daniela Navrátilová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 
stavby vedený u ČKAIT pod č. a.: 1104254 

 Vypracoval: Ing. Jaroslav Chalupa 

3. Popis inženýrského objektu a jeho technické řešení  

3.1. Bourací práce 

V rámci předmětného záměru dojde k bouracím pracím na stávajících přípojkách, které 
jsou předkládány. Bourací práce jsou zpracovány v samostatném inženýrském objektu 
IO04 Bourací práce. 

Úseky překládaných přípojek kanalizace, které jsou v kolizi s nově budovanou přípojkou, 
budou kompletně rozebrány, v ostatních případech budou zaplněny inertním materiálem 
(betonovou nebo cemento-popílkovou směsí). 
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3.2. Popis objektů 

3.2.1 Stávající stav 

Stávající přípojky KP1 a KP2 (DN400) odvádějí splaškové a dešťové vody z areálu fa 
UNICAR, spol. s.r.o., a jsou napojeny veřejnou jednotnou gravitační kanalizaci DN 1000 
v majetku Statutárního města Ostravy a provozovatelem je společnost Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., která je umístěna pod drážním tělesem.  

Dále dojde k přepojení stávajících přípojek do vyměňované šachty ŠAB.  

Napojení je do šachet.   

Kanalizační stoka DN 1000 se z výše uvedených důvodů překládá mimo drážní těleso a to 
vyvolává přepojení stávajících přípojek na překládanou trasu. Kanalizační přípojky 
prochází pod komunikací a drážním tělesem tramvajové trati v ul. Vítkovická. 

3.2.2 Návrh 

V rámci předmětného záměru se navrhuje přepojení stávajících přípojek KP1 a KP2 (v 
celkové délce 23,6 bm) na novou překládanou trasu kanalizační stoky DN 1000 (stoka A). 
Napojení je navrženo do nových šachet ŠA5 a ŠA7. Dále dojde k přepojení 2 stávajících 
přípojek do vyměněné šachty ŠAB1 (na stoce AB) a přepojení stávající přípojky u ŠA11 do 
překládáné kanalizace DN1000. 

Kanalizace bude provedena do otevřeného výkopu. Před přepojením bude ověřena 
funkčnost přípojek. 

V místě napojení na stávající přípojky  budou osazeny nové betonové šachty RŠ1.1 
(přípojka KP1) a RŠ2.2 (přípojka KP2).  Tyto jsou osazeny v ose jízdního pruhu.  

Přípojka KP1 

Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 13,0 bm v hloubce výkopu od 
3,11 do 3,90 m. Šířka výkopu 1,5 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. 

Na přípojce je navržena 1 prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 (RŠ1.1) viz 
podrobné řešení kanalizačních šachet. Přípojka je napojena do šachty ŠA5. Propojení se 
stávající přípojkou bude pomocí pružné spojky. 

Přípojka je v celé délce provedena z kameninových hrdlových trub DN 400 uložených do 
betonového sedla 1200. V celé trase je navržen sklon 5‰. Kapacitní průtok přípojky je 
142,2 l/s při rychlosti 1,13 m/s.   

Přípojka je umístěna v jízdním pruhu silnice III/4793 (ul. Vítkovická) a pod drážním 
tělesem tramvajové trati ve správě SSMSK Ostrava p. o.    

Navrhovaná přípojka se nachází nad hladinou podzemní vody. Vody, které vniknou do 
výkopu (srážkové vody atd.) budou dle potřeby před zahájením prací odčerpány.  

Na kanalizační přípojku není napojena žádná jiná přípojka.  

Přípojka KP2 

Jednotná gravitační kanalizace DN400 v souhrnné délce 12,6 bm v hloubce výkopu od 
2,81 do 3,63 m. Šířka výkopu 1,5 m. V celé délce je stoka navržena do otevřeného 
paženého výkopu. Přípojka je napojena do šachty ŠA7. 
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Na přípojce je navržena 1 prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 (RŠ2.1) viz 
podrobné řešení kanalizačních šachet. Propojení se stávající přípojkou bude pomocí 
pružné spojky. 

Přípojka je v celé délce provedena z kameninových hrdlových trub DN 400 uložených do 
betonového sedla 1200. V celé trase je navržen sklon 11,5‰. Kapacitní průtok přípojky je 
216,2 l/s při rychlosti 1,72 m/s.   

Přípojka je umístěna v jízdním pruhu silnice III/4793 (ul. Vítkovická) a pod drážním 
tělesem tramvajové trati ve správě SSMSK Ostrava p. o.    

Navrhovaná přípojka se nachází nad hladinou podzemní vody. Vody, které vniknou do 
výkopu (srážkové vody atd.) budou dle potřeby před zahájením prací odčerpány.  

Na kanalizační přípojku není napojena žádná jiná přípojka.  

Přepojení přípojek v ul. Gajdošova 

V rámci tohoto objektu budou přepojeny 2 ks stávajících přípojek (DN300, DN250) do 
vyměněné šachty ŠAB1 na stoce AB. Přepojení přípojky DN250 bude se spadištěm. 

 

Souhrnné parametry objektu IO 02.1 

Přípojka KP1 (do stoky A) DN400 13,0 bm 

Přípojka KP2 (do stoky A) DN400 12,6 bm 

Dopojení stáv. přípojek 1ks x 1,0m (do stoky AB) DN 300 1,0 bm 

Dopojení stáv. přípojek 1ks x 1,0m (do stoky AB) DN 250 1,0 bm 

Dopojení stáv. přípojky 1ks x 2,0m (do stoky A) DN 200 2,0 bm 

Celkem: 

Hrdlové trouby z kameniny  DN400 25,6 bm 

Hrdlové trouby z kameniny  DN300 1,0 bm 

Hrdlové trouby z PP (SN12) DN250 1,0 bm 

Hrdlové trouby z kameniny  DN200 2,0 bm 

Koleno 45o kamenina hrdlové DN200 1 ks 

Sedlová navrtávka DN200 na potrubí DN1000  1 ks 

Potrubí celkem:  29,6 bm 

Prefabrikované železobetonové šachty DN1000 2 ks 

 

3.2.3 Vytyčovací souřadnice S-JTSK 

PŘÍPOJKA BOD Y X 
KP1 RŠ1.1 470994.09 1102652.69 
 ŠA5 470982.24 1102654.11 
 
KP2 RŠ2.1 470999.98 1102705.23 
 ŠA7 470988.52 1102706.60 
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3.3. Materiál 

3.3.1 Šachty 

Na kanalizaci jsou navrženy kruhové prefabrikované betonové vodotěsné kanalizační 
šachty o světlosti DN 1000. Navrhované šachty musí splňovat požadavky dle ČSN EN 1917 
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu. 

Průtočná část dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s výstelkou z 
kameniny. U kameninových trub bude výstelka až po nástupnici ze stejného materiálu 
jako trouby. V případě kameninové výstelky musí být použit hladký povrch výstelky, ne 
zdrsněný. Žlábek musí plynule navazovat na dno přítokové a odtokové trouby v šachtě. 
Nástupnice musí být provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130 
(kamenina). 

Výška nástupnice dle dimenzí: 

DN 400  do výšky celého profilu 

Prostupy potrubí přes stěnu šachty budou opatřeny šachtovou vložkou. 

Vstupní část šachty DN 1000, tloušťka stěny skruží 120 mm, stupačky z materiálu ocel s 
plastovým potahem. 

Spoje šachtových skruží musí být vodotěsné a navrženy v souladu s platnými ČSN EN. Na 
stavbu dodané šachtové dílce musí být (včetně spojů) certifikovány na vodotěsnost podle 
ČSN EN 1917, Žádná netěsnost šachtových den a jejich spojů při 50 kPa (0,5 baru) 
vnitřního zkušebního tlaku. Doporučeným spojem je pružný spoj s elastomerním 
těsněním. Vhodné je doplnění vnitřní stěrky spoje skruží materiálem na bázi cementu 
s certifikací pro použití na kanalizační soustavě. 

První kapsové stupadlo v revizní a vstupní šachtě bude osazeno ve vzdálenosti max. 600 
mm od horní hrany šachtového poklopu a ode dna. 

Poklopy v komunikacích certifikované pro třídu zatížení E 600 a provedení s integrovaným 
těsněním PUR v rámu i poklopu. Poklopy v chodnících s možností pojezdu certifikované 
pro třídu zatížení D 400 bez PUR. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou 
osazeny na maltu na cementové bázi. 

Materiál prefabrikovaných kanalizačních šachet 

Beton dle ČSN EN 206, pevnostní třida C 40/50, odolnost vůči chemické korozi XA1– 
agresivní chemické prostředí, pryžové těsněni dle ČSN EN 681-1. Vodotěsnost šachet a 
jejich spojů musí splňovat ČSN EN 1917. 

Podrobné řešení kanalizačních šachet je v samostatné části dokumentace „Kanalizační 
šachty-Podrobný návrh“. 

3.3.2 Potrubí 

Jednotlivé přípojky jsou navrženy z glazovaného kameninového hrdlového potrubí, 
s uložením do otevřeného výkopu, které budou splňovat normativní požadavky dle 
ČSN EN 295-1 a ČSN EN 295-10. Vnitřní a vnější glazované kameninové hrdlové trouby 
jsou navrženy v dimenzích DN400. 

Uložení kameninových trub je navrženo do betonového sedla 120°. Pod kolejištěm a jeho 
ochr. pásmem, bude potrubí celé obetonováno.Přesné uložení trub a úhel sedla.  
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Požadavky na vlastnosti navrhovaných kameninových trub: 

Profil Min. třída nosnosti Min. mezní únosnost ve 
vrcholovém zatížení FN 

DN200 240 48 kN/m 
DN 300 240 72 kN/m 
DN 400 200 80 kN/m 

Požadované vlastnosti glazovaného kameninového hrdlového potrubí: 
Těsnění: PUR 
Spojovací systém: C 
Hrdlo (Typ spojení): K 
Chemická odolnost: 0–14 pH 
Glazura vnitřní/vnější 
Tolerance pro stanovené rozměry potrubí jsou uvedeny v ČSN EN 295-10 
 
Propojení se stávajícími trouby různých materiálů, krácené spoje na tupo bez možnosti 
napojení do hrdla bude řešeno pomoci systémových spojek z ušlechtilé oceli. V případě 
spojování trub s rozlišnou šířkou stěny je nutno použít vyrovnávací kroužky. Spoj bude 
doplněn manžetovým těsněním, které zajistí vodotěsnost spoje. Veškeré spoje budou 
dimenzovány pro vysoké zatížení 

3.4. Uložení potrubí   

3.4.1 Otevřený výkop  

Uložení potrubí vyplývá z výkresu „Vzorový příčný řez uložení potrubí“ a je navrženo v 
souladu s požadavky ČSN EN 1610 a také výrobce trubního materiálu. 

- Minimální šířka výkopu je v závislosti na hloubce výkopu a dimenzi uloženého potrubí. 
Platná je vždy vyšší z obou hodnot.  Navrhované šířky výkopů jsou uvedené ve výkresu 
vzorové příčné řezy potrubí. 

- Staticky účinná vypočtená šířka výkopu je rovna světlé šířce výkopu + tloušťka pažení 
výkopu. 

- Stabilita a bezpečnost výkopu bude zajištěna navrženým pažením. Návrh a posouzení 
pažení zajistí dodavatel stavby v rámci dílenské dokumentace. Odstranění pažení 
výkopu bude probíhat v souladu se statickým výpočtem tak, aby nedošlo k poškození 
potrubí a ani ke změně jeho polohy. Projektant předpokládá použití systémových 
pažících boxů. 

- Dno výkopu nesmí být porušené. Pokud dojde k jeho porušení, musí být pomoci 
vhodných opatření zajištěna jeho původní nosnost. 

o Pro kameninové potrubí: úhel opěry trouby je navržen 120°. Minimální 
tloušťka lože pod dříkem je dle výkresu „Vzorový příčný řez uložení potrubí“. 

- Boční a hlavní zásyp se smí provádět teprve tehdy, když budou trubkové spoje a lože 
připraveny na zatížení. 

- Stupeň zhutnění musí odpovídat údajům ve statickém výpočtu pro potrubí. Potřebný 
stupeň zhutnění lze doložit měřením. Zhutnění zakrytí přímo nad trubkou se bude 
provádět manuálně nebo pomoci lehkých zhutňovacích nástrojů. Mechanické 
zhutnění hlavního zásypu středně těžkými až těžkými zhutňovacími stroji přímo nad 
trubkou by se mělo provádět až tehdy, když je nad vrcholem trubky umístěná jedna 
vrstva o min. tl. 300 mm. 

- Odstranění pažení se bude provádět postupně s prováděním zásypů. 
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- Výstražná fólie pro potrubí kanalizace bude navrhována šedé barvy s nápisem 
kanalizace v souladu s ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení 
technického vybavení. Fólie bude ukládána na obsyp, tj. 0,3 m nad vrch potrubí. 

3.5. Zemní práce  

Inženýrské sítě je třeba provádět v souladu s ČSN EN 805 a s ohledem na bezpečnost dle 
NV č. 591/2006 Sb., navržený profil a hloubku uložení. Uložení potrubí vyplývá z výkresu 
Vzorový příčný řez uložení potrubí. Plánované výkopové práce nebudou realizovány nad 
hladinou podzemní vody. 

Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských 
sítí v dotčeném prostoru u příslušných správců. Při křížení a souběhu je nutno pracovat 
ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich správců. 

Veškerá zemina z výkopů prováděných v komunikacích bude uložena na pozemek 
investora, popřípadě odvezena na skládku (místo uložení zeminy bude upřesněno 
dodavatelem stavby). Demoliční materiály – živičné odpady, vybourané betony, budou 
recyklovány na skládce (místo uložení zeminy bude upřesněno dodavatelem stavby vše v 
souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. Zákonu o odpadech). Před zahájením 
zhotovitel doloží způsob uložení zeminy z výkopů a likvidaci odpadů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. Zákonu o odpadech. 

Zpětné zásypy v komunikacích  

Obsyp bude proveden dle typu potrubí a požadavku výrobce potrubí viz TZ odst. 3.4 
Uložení potrubí 

Zásypy potrubí v komunikaci jsou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a 
spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací a ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – 
Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody. 

Zpětné zásypy v komunikacích budou provedeny z nestmeleného materiálu v souladu 
s ČSN 73 6126-1 a to přírodního drceného kameniva frakce 0/63 mm. Nejmenší tloušťka 
jedné samostatně položené a zhutněné vrstvy je 150 mm a maximální tloušťka je 300 
mm. Požadovaný minimální modul přetvárnosti podloží a nestmelené vrstvy je závislý na 
její tloušťce a modulu přetvárnosti pod ní ležící vrstvy. Minimální hodnota pro vrstvu o tl. 
150 mm je Edef,2 = 60MPa. Pokud bude pokládáno podloží v jiných vrstvách musí být 
postupováno dle ČSN 73 6126-1.  

Podloží (zemní pláň) musí v době pokládky spodní podkladní vrstvy splňovat požadavky 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

V případě trvalých dešťových srážek budou omezeny výkopové práce a je nutno dbát na 
odčerpávání dešťové vody z výkopu do stávající dešťové kanalizace, popřípadě přilehlých 
rigolů s vyústěním do stávající dešťové kanalizace nebo povrchového recipientu.      

Zpětné zásypy ve volném terénu 

Zásypy potrubí ve volném terénu bude proveden výkopkem, který bude zbaven balvanů a 
organických částí.           

Pažení výkopů 

Veškeré výkopy hlubší než 1,2m (v zastavěném území) musí být paženy v souladu s ČSN 
EN 805 a NV č. 591/2006 Sb. Hlubší výkopy budou paženy systémovými pažícími boxy. 
Konkrétní způsob pažení bude závislý na výběru dodavatele stavby a jeho preferovaném 
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způsobu pažení. Pro použití pažení musí být vypracován statický posudek únosnosti 
navrhovaného způsobu pažení. 

Je navrženo použít pažící boxy vhodné pro navržený postup spouštěním boxu bagrovou 
lžící do hloubky průběžně s hloubením rýhy. Lze použít jakékoli pažící boxy o požadované 
únosnosti a potřebných vlastnostech 

Hydrogeologické poměry 

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry jsou zpracovány v rámci IG a HG 
rešerše, kterou vypracovalo GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 
Ostrava, prosinec 2023.  
Geologický profil v okolí lokality byl v minulosti průzkumnými sondami ověřen do 
hloubky až 12 m. 

Geologické poměry: 
Geologický profil v okolí lokality byl v minulosti průzkumnými sondami ověřen do 
hloubky až 12 m. 
Schematicky je geologická stavba interpretována formou geologického řezu v příloze 
č.3. (HGP) 
Z geologického řezu je patrné, že dostupná data se v hloubce zastižení jednotlivých 
vrstev rozcházejí. Větší váhu lze přisuzovat novějším vrtům J-1, J-3, PV-16, PV-17 a  
PV-18, které jsou z let 1992 a 2015. Starší vrty V-1, S-1, S-2, S-3 a S-4 jsou z let 1973 a 
1985, proto je nutné k těmto datům přistupovat kriticky. Tyto vrty jsou v řezu uvedeny 
šedou barvou. 
Geologický profil je z vrchu v celém prostoru zájmové lokality tvořen:  
GT1 antropogenními navážkami (0-2,0 m.p.t. až 5,0 m.p.t.) 
jejichž mocnost lze očekávat v mocnosti cca 2 m, ale dle starších archivních vrtů byla 
jejich mocnost ověřena až 5,0 m. Navážky jsou na zájmové lokalitě nehomogenní a 
jsou tvořeny převážně hlinitými hlínami, haldovinou, struskou a jíly s příměsí 
stavebních sutí. 
GT2 fluviálními (místy i eolickými) jíly a hlíny (2,0-4,5 (až 5,0) m.p.t.) třídy F3, F4, F5 až 
F6. Tyto polohy jsou hnědorezavé až šedo rezavé barvy a tuhé konzistence. Tyto 
zeminy lze očekávat do hloubky cca 4,5-5,0 m. 
GT3 štěrkopísky třídy G3 až G4 (4,5-6,0 m.p.t.)  
Štěrky jsou písčité, hnědošedé barvy a jsou tvořeny valouny do cca 10-15 cm, běžně 2-
7 cm, místy přechází až v jílovité štěrky třídy G5. 
GT4 miocenní jíly (7,4-9,1 m.p.t.) 
Předkvartérní podloží bylo ověřeno vrty PV-16, PV-17, PV-18 a J-3 v hloubce 7,4-9,1 m 
pod terénem. Vhledem k plánované hloubce výkopů do 5 m, není předpoklad zastižení 
této vrstvy v průběhu stavebních prací. Podloží kvartérním sedimentům tvoří terciérní 
vápnité jíly s vysokou plasticitou typické modrošedé barvy a pevné konzistence. 

Hydrogeologické poměry: 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v naražené úrovni v hloubkách 3,8-8,4 m.p.t. (tj. 
210,0-214,2 m n. m.)  v ustálené úrovni v hloubkách 3,3-5,8 m p. t. (tj. 
212,6-214,3 m n. m.) a je vázána na fluviální štěrky, které plní funkci kolektoru 
s propustností v řádech n.10-5 až n.10-4 m.s-1. Kolektor je v zájmovém území dotován 
zejména srážkovou činností. Vzhledem k nízké propustnosti polohy krycích jílovitých 
zemin dochází ke zpoždění odezvy srážek na vzestupu hladiny podzemní vody. 
Generelní směr proudění podzemní vody je předpokládán východním směrem. 

Inženýrskogeologické poměry a doporučení pro výstavbu:  
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Dle plánované hloubky výkopů cca až 5 m je předpoklad, že báze výkopů (základová 
spára) bude zasahovat do poloh fluviálních a eolických jílů a hlín GT2 až fluviálních 
štěrků GT3. Jemnozrnné zeminy třídy F3 až F6 jsou nebezpečně namrzavé, rozbřídavé 
a při napojení vodou nestabilní a rozbřídavé. V případě zakládání do těchto poloh je 
doporučeno provést částečné nahrazení těchto poloh hutněným štěrkovým 
polštářem. Při zakládání do poloh fluviálních štěrkopísků třídy G3 až G5 je doporučeno 
provést zhutnění těchto poloh.  

Tyto zeminy jsou nenamrzavé až mírně namrzavé. 

3.6. Oprava zpevněných ploch 

V místech příčných překopů inženýrských sítí se vozovka obnoví.  Bude užito kompletně 
nové souvrství vozovky na celou šířku jízdního pruhu z modifikovaného asfaltového 
betonu (AB) / asfaltového koberce mastixového (SMA). 

Podrobně řeší objekt IO03. 

3.7. Provedení zkoušek, uvedení do provozu  

Zkoušky vodotěsnosti a kamerový monitoring  

Po provedení kanalizace (resp. příslušného úseku) před předáním objednateli a před 
uvedením do provozu, bude provedena celková kamerová zkouška kanalizace. Rovněž se 
provede zkouška vodotěsnosti podle ČSN EN 1610 – Výstavba a zkoušení stok a 
kanalizačních přípojek, resp. podle ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok.  

Provozovateli budou předány protokoly: 
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí a revizních šachet 
- protokoly kamerových prohlídek potrubí 
- prohlášení o vlastnostech výrobku 

Podrobnosti budou upřesněny se zhotovitelem stavby, podle postupu prací. O provedení 
jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány 
zadavateli stavby. 

3.8. Zkoušky hutnění 

Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev komunikace bude doložen doklad o 
zkoušce hutnění v úrovni pláně. Četnost zkoušek bude v souladu s ČSN 73 6133, 
minimálně však budou provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky pro zjištění míry hutnění 
zásypu. Kontrola zhutnění zemin a sypanin a to na náhodně stavebníkem vybraných 
úsecích. Na zemní pláni je požadovaný minimální modul přetvárnosti E0,2 => 60 MPa, 
E0,2/E0,1 < 2,3.  

Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin). Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací 
zkoušky dle příslušných ČSN.  Zkoušky hutnění prováděné v komunikaci budou dále 
prováděny v souladu s technickými podmínkami TP146 (Povolování a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).   

3.9. Požadavky na stavbu 

Technické řešení kanalizačních přípojek je navrženo v souladu s požadavky, které jsou 
uvedeny v zákoně č. 274/2001 Sb., ve vyhlášce 428/2001 Sb., §19 a v příslušných ČSN, 
zejména ČSN 75 6101. 
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4. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 Přípojky budou ve vlastnictví soukromých majitelů a budou provozována na základě 

smlouvy o provozování společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Napojení na 
veřejnou technickou infrastrukturu je ŠA5, ŠA7 a ŠAB1.  Jsou to nové šachty na 
překládané kanalizaci (stoka A) a šachta vyměňovaná za stávající (na stoce AB). Veškerá 
napojovací místa jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostravy a jsou provozována 
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 Stavba kříží a je v souběhu se stavbami technické a dopravní infrastruktury viz podélné 
profily v části D. projektové dokumentace. V rámci stavby byli požádáni všichni správci a 
majitelé veřejné technické a dopravní infrastruktury o vyjádření k existenci sítí v jejich 
správě a vlastnictví. Dále jsou doloženy souhlasy správců a majitelů veřejné technické a 
dopravní infrastruktury k navrhovanému záměru s podmínkami ochrany při prováděni 
stavby. Tato vyjádření jsou součástí projektové dokumentace v části Dokladová část, 4.2 
Stanoviska vlastníků nebo provozovatelů k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a 
činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 
předpisů.  

5. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Navrhovaná stavba kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce.  

Stavba je podzemní veřejnou technickou infrastrukturou a nebude mít žádný přímý a ani 
nepřímý vliv na povrchové vody. Stavbou nevzniknou požadavky na jejich zneškodňování.  

Při výstavbě nedojde k ovlivnění podzemních vod. Pro stavbu byla vypracovaná rešerše 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu společností:  

GEOSERVICES CZ. S.r.o., Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava, IČ 05632501. 

6. Údaje o zpracovaných technických výpočtech 
Pro stavbu není potřeba zpracovávat hydrotechnické výpočty, dimenze se nemění. Jedná se o 
výměnu stávajícího potrubí za potrubí stejné dimenze.  

7. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Stavba bude prováděna na základě schválené realizační dokumentace a bude se řídit 
harmonogramem výstavby zpracovaným zhotovitelem stavby a odsouhlasený zadavatelem. 
Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a předáván ke schválení zástupci 
zadavatele. 

Postup stavebních a montážních prací 

Ve stádiu přípravy projektové dokumentace pro stavební řízení nelze přesně stanovit přesný 
termín zahájení stavby, a to s ohledem na vydání stavebního povolení, alokování finančních 
prostředků stavebníka pro předmětnou stavbu, provedení tendru na výběr zhotovitele a 
nástupem budoucího zhotovitele. Termín realizace upřesní stavebník. 
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Etapizace výstavby: (viz Souhrnná technická zpráva) 

           Stavba proběhne v rámci 2 etapy. 

První etapa výstavby:  

IO 01 Přeložení vodovodu ul. Vítkovická 

Druhá etapa výstavby:  

V rámci druhé etapy výstavby budou provedeny inženýrské objekty: 
IO 02 Přeložení kanalizace v ul. Vítkovická 
IO 02.1 Přepojení kanalizačních přípojek 
IO 02.2 Přepojení uličních vpustí 

Třetí etapa výstavby: 

V rámci třetí etapy výstavby bude proveden inženýrský objekt IO 03 Oprava komunikace  

8. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě 
skladování apod. 
Zařízení kanalizačních řadů a přípojek neklade žádné zvláštní požadavky na svůj provoz. 
Požadavky na provoz a obsluhu jsou dány charakterem díla a budou upřesněny provozním 
řádem stejně jako dalšími směrnicemi provozovatele. Provozovatelem kanalizace bude – 
společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Použité materiály musí vyhovovat NV č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k 
posuzování shody, NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stav. 
Výrobky a zákon č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel po dokončení díla provozovateli předá:  
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, tlaková zkouška 
- prohlášení o shodě od všech použitých materiálů (těsnící materiály, podsyp, obsyp, beton 

apod.) 
- geometrické zaměření v souřadnicích (JTSK, BPV)-jedno paré v tištěné podobě +CD 

9. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
Vzhledem k charakteru stavby není řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace předmětem dokumentace.  

Při obnově dotčené komunikace a chodníků je zohledněna vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Komunikace budou 
plynule navázány na stávající nedotčené úseky. 

10. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro důsledné odvádění jednotných vod z zájmového 
areálu. Kanalizace svým provozem neprodukuje žádné odpadové látky. 

Při provádění stavby zajistí dodavatel dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a zajistí 
odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak pro vlastní 
pracovníky, tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce spadá plně do kompetence dodavatele stavby. 
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BOZP 

Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky bezpečnosti práce na stavbě v souladu se všemi 
platnými právními předpisy, mezi kterými jsou pro tuto stavbu základními předpisy nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, zákoník práce č. 262/2006 Sb., §101 až 108, zákon č. 309/2006 Sb. (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a také nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

V rámci této stavby je třeba se při jejím provádění zaměřit na opatření k prevenci především 
těchto rizik: 
- opatření proti pádu osob z výšky v důsledku nezabezpečení okrajů výkopů ochrannými a 

záchytnými konstrukcemi  

  Veškeré otevřené výkopy musí být ohrazeny zábranami, v noci a za snížené viditelnosti 
osvětleny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k pádu osob do výkopů. Hranice smykového klínu 
je stanovena 0,5 m od hrany paženého výkopu, v takové vzdálenosti budou umístěny i 
zábrany. 

  Nutno respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a také 
přílohu č. 1 NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

- zajištění stěn výkopů proti sesutí pažením 

  Výkopy musí být paženy v celé délce navržené trasy. Nutno respektovat přílohu č. 3 NV 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

- používání prostředků osobního zajištění pracovníků 

  Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je 
stanoven v nařízení vlády č.495/2001 Sb. - nutno respektovat. 

- odborná a správná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanizmy 
- zakryté a zajištěné pohyblivé, rotující a jinak nebezpečné části strojů 

  Nutno respektovat NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a také přílohu č. 2 NV 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

- zajištění stability objektů v okolí výkopů nebo ohrožených prováděním výkopových prací 

  Je třeba respektovat požadavek neprovádět výkopové práce v okruhu 1,5m kolem 
betonových sloupů nadzemního el. vedení a také dbát mimořádné opatrnosti v blízkosti 
všech nadzemních konstrukcí.  

- nestrpět nebezpečné způsoby a postupy prací 

  Nutno respektovat navržený postup výstavby po jednotlivých etapách. Vždy respektovat 
postupy stanovené stavbyvedoucím před zahájením prací.  

  Před zahájením stavby musí zhotovitel stavby posoudit výše uvedená, ale i další rizika a určit 
potenciální nebezpečí, definovat možnosti, kdy lze přijít k újmě, jak se tomu vyhnout a 
navrhnout konkrétní opatření pro konkrétní pracovníky.  
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Hluk na staveništi 

V období výstavby bude plocha staveniště plošným zdrojem hluku. Zde bude hluk způsoben 
provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů odvážející zeminu a 
demoliční materiál na skládku. 

Nejvyšší hlukové emise se předpokládají při řezání a odstraňování živičného povrhu vozovky v 
místě výkopu a při provádění výkopových prací. Obě tyto fáze budou prováděny přerušovaně 
během jednotlivých etap výstavby během stavby, pouze frézování krytu bude probíhat najednou 
na začátku prací.  Jsou stanoveny tyto podmínky provádění prací: 

- Stavební práce nebudou prováděny v noční době. 
- Veškeré práce budou prováděny s ohledem na denní/noční dobu ve vztahu k dodržování 

povinností vyplývajících z § 30 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve spojení s 
prováděcím právním předpisem a limity hluku dle § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

- Při provádění prací, bude využívána stavební technika a mechanizace, která splňuje veškeré 
platné technické a hygienické požadavky na provoz. 

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, 
neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 
stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud 
bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové 
kapotě.  

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i 
minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového 
omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v 
etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době 
od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na 
oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a 
nedělí)  

- Ostatní stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny 
pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod. 

- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, 
kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby.  

Provoz kanalizačního řadu nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy a není tedy nutné řešit 
bezpečnost práce při provozu zařízení. 

11. Výčet použitých norem a předpisů 
  
  
ČSN EN 752    Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového 

systému 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 295-1 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí – Část 1: Požadavky 

na trouby, tvarovky a spoje 
ČSN EN 295-10 Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní 

kanalizační – Část 10: Funkční požadavky 
ČSN EN 1610    Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 15885    Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a 

výměnu stok a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 1295-1 Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací 
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podmínky – Část 1: Všeobecné požadavky 
ČSN EN 1917 
 

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a 
železobetonu 

  
  
ČSN EN 13331-1 Pažící systémy pro výkopy – Část 1: Požadavky na výrobky 
ČSN EN 13331-2 Pažící systémy pro výkopy – Část 2: Posouzení výpočtem nebo 

zkouškou 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 

vybavení 
ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola 

shody 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací 
TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TKP4 Zemní práce 
Zákon č. 258/2000 
Sb. 

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

Zák. č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zák. č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
Zák. č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zák. č. 362/2005 Sb. Zákon o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhl. č. 428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

NV č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků. 

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

NV č. 173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
NV č. 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206+A2 

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

 


