






"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	RADOVAN SRNEC			
PROJEKTANT	RADOVAN SRNEC			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			DATUM 08/2025
INVESTOR	Město Kyjov	ÚČEL PROVÁDĚNÍ		
MÍSTO STAVBY	Kyjov- Nětčice, ulice Luční, p.č. 1433/27	STAVBY		
STAVBA	NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE JSDH KYJOV SE ZÁZEMÍM HASIČSKÉHO SPORTU VČETNĚ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ	Č.ZAK. 11451-003-000		
DODATEK Č.1 K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI		ARCHIVNÍ ČÍSLO		
		HP4-6-105288		
		VYHOTOVENÍ	POČET A4	
POČET	ČÍSLO	POŘADOVÉ Č.		
		F.1		

F.1 DODATEK Č.1 K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o stavbě

Název stavby **Novostavba hasičské zbrojnice JSDH Kyjov se zázemím hasičského sportu včetně víceúčelového hřiště**

Místo stavby: pozemek, p.č. 837/4, 1203/9, 1433/26, 1433/27
ulice Luční, obec Kyjov- Nětčice

Katastrální území: Nětčice u Kyjova

Předmět dokumentace: Vybudování hasičská zbrojnice JSDH včetně potřebného zázemí, napojení na dopravní a inženýrskou infrastrukturu a výstavba přilehlého víceúčelového sportovního areálu

Druh stavby: Novostavba

Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1,
697 01 Kyjov 1
IČ 00285030

Údaje o zpracovateli dokumentace

HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s.
divize Uherské Hradiště
Palackého nám. 231
686 11 Uherské Hradiště
IČ: 45193584

DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

Tato projektová dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele stavby obsahuje prvky celkové koncepce stavby jako je i běžecká dráha, workout, altán, venkovní mobiliář, demontáž stávajícího oplocení a montáž nového oplocení hřiště v nejsevernější části areálu, dále kácení stromů v severní části areálu a volnou travnatou část sportovního areálu. Avšak závazným podkladem pro ocenění je pouze revidovaný výkaz výměr, který neobsahuje výše popsané prvky, které budou jinak řešeny až v rámci II. etapy výstavby.