

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 29/12258/25

č. zhotovitele: 28/2025

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
zastoupeno: Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí [REDACTED]
Oddělení investic, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČO/DIČ: 00291463 / CZ00291463
bankovní spojení: ČS, a. s., Uherský Brod
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel: Ing. Rostislav Grebík, projektová a inženýrská činnost
se sídlem: [REDACTED] 783 21 Mladeč
OR:
zastoupen: Rostislav Grebík
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Rostislav Grebík, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP:
Rostislav Grebík
IČO/DIČ: 04088620/[REDACTED]
bankovní spojení: Air bank
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Preambule

2.01. Objednatel pořizuje dílo za účelem přípravy a realizace stavebních prací definovaných v čl. 3 smlouvy o dílo.

2.02. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.12.2025, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

2.03. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby (dále jen „DPS“) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„CHODNÍKY V OKOLÍ ZŠ A MŠ UHERSKÝ BROD-ÚJEZDEC“ (dále jen „PD“)

3.01.01 Bližší technické podmínky a rozsah díla:

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace za účelem zvýšení bezpečnosti chodců při docházení do základní a mateřské školy.

Zpracování PD na vybudování nových komunikací pro pěší k základní a mateřské škole v souladu se zpracovanou územní studií (předmětem rozsahu díla jsou ve studii pouze označené úseky č. 2, 7, 8, 12 až 16 – hlavní výkres č. 4). Celková koncepce v oblasti pěší dopravy navrhuje oddělení pěší a automobilové dopravy po samostatných komunikacích v ul. Podhájí a v prostoru před základní školou. Nová řešená trasa v ul. Podhájí bude navazovat na stávající chodník na západní straně od základní školy a vytvoří propojení podél místní komunikace s ul. Lúčky, kde bude zapotřebí nově navrhnout přechod pro chodce (označené úseky č. 2, 14, 16). Tato nově navržená trasa chodníku povede v místě stávajícího odvodňovacího příkopu, což bude muset být případně v souvislosti s odvodněním komunikace dořešeno. Navazující trasa směrem k základní škole povede podél stávající komunikace (označené úseky č. 7, 12, 13, 15). Součástí PD je zpracování záměru z územní studie na prostorové zdůraznění vstupu do základní školy, kde na vstupní plochu navazuje vybudování terasy s lavičkami a vlajkovými stožáry, která bude sloužit i jako vyhlídkové místo (označený úsek č. 8).

Rozsah předmětu zakázky se týká mimo jiné řešení napojení komunikace, zpevněných ploch, křížení tras pro pěší s komunikacemi, v celé trase přeložení veřejného osvětlení, řešení odvodnění komunikace a chodníků (vsakování, retence), terénních a sadovnických úprav (rozsah úpravy zeleně ze studie se týká pouze prací u dotčených úseků), doplnění mobiliáře.

Součástí rozsahu díla jsou i případné vyvolané stavební a inženýrské objekty, přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát. Projektová dokumentace bude dle potřeby rozdělena na samostatné úseky a členěna na jednotlivé stavební objekty. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit předložený návrh řešení lokality ze studie.

3.01.03 Podkladem pro zpracování PD je:

Zpracování PD pro označené úseky bude v souladu s územní studií pod názvem „Město Uherský Brod – UB8 – okolí ZŠ v Újezdci“, zpracovaná společností Urbanistický ateliér, s.r.o., Tř. T. Bati 399, 763 02 Zlín v dubnu 2018, a s podkladem jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM).

3.01.04 Podmínky a rozsah díla:

- Návrh komunikace pro pěší slouží jako podklad prostorového a objektového členění. Umístění dopravní a technické infrastruktury, úprava veřejného prostranství a další základní požadavky budou upřesněny a projednány i s jejich správcem na kontrolních výborech.
- Objednatel si v průběhu zpracování PD vyhrazuje právo konzultovat a případně upravit návrh řešení lokality nebo jednotlivých stavebních objektů. Návrh technického provedení jednotlivých stavebních objektů bude před závěrečným vyhotovením objednateli předložen k odsouhlasení. Stavební objekty budou případně rozděleny i dle investorství na budoucí vlastnictví jednotlivých stavebních objektů.
- Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu zpracování návrhu, PD na změnu nebo doplnění stavebních objektů včetně úpravy položkového rozpočtu stavby.
- Pokud budou v řízení pro vydání povolení záměru obsaženy podmínky, které bude nutno zpracovat do PD, zhotovitel toto provede včetně výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci. Těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.
- Rozpočty budou zpracovány v cenové úrovni RTS příp. URS platné v době předání projektu.

3.01.05 Součástí PD bude zajištěno:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí.

- Součástí PD je i inženýrská činnost, průzkumy, posudky, výpočty (např. statické, akumulace nebo vsakování srážkových vod, osvětlení atd.) potřebné pro bezchybný návrh stavby.
- Prověření a návrh retence dešťových vod nebo řešení odvodnění zpevněných ploch.
- Úprava návrhu nebo PD podle požadavků objednatele, dotčených orgánů majetkového správce komunikací – především Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), policie České republiky (PČR) a dotčených orgánů.
- Návrh přechodného dopravního značení včetně řešení etapizace stavby po dobu provádění díla s ohledem na zachování průjezdnosti komunikace bez přerušení silničního provozu, dopravně inženýrské opatření po dobu stavby s kladným vyjádřením DI PČR.
- Místní komunikace a osvětlení jsou ve vlastnictví objednatele, projednávání návrhu s jejich správcí bude vždy za účasti zaměstnance oddělení investic.
- Součástí projektové dokumentace DPS a PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a vyvolané přeložky inženýrských sítí.
- Zhodnocení aktuálního stavu zeleně vč. její inventarizace.
- Podklady pro žádost o vynětí ze ZPF (PD pro odnětí, výpočet odvodů).
- Záborový elaborát.

3.01.06 Dokumentace pro vydání povolení stavby (DPS)

DPS musí být zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a v rozsahu prováděcích předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

3.01.07 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS musí být zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic.

PDPS bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr SP je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru.

PDPS bude vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla bude vedle PDPS i kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen „KR“) – oceněný soupis prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a KR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. **PDPS a SP budou rozděleny dle stavebních objektů a požadavků objednatele, které budou upřesněny před jeho zpracováním.**

Součástí projektové dokumentace PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

- a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného území, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.
- b) Zhotovitel svolá minimálně 4 výrobní výbory (1 x vstupní, 1 x rozpracovanost návrhu terasy, 1 x rozpracovanost PD, 1 x závěrečné projednání). Zhotovitel představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části.
- c) Autorský dozor PD (dále jen „AD“) bude prováděn na stavbě standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Autorský dozor je oceněn pro délku realizace stavby po dobu 3 měsíců s účastí na kontrolních dnech, které budou probíhat zpravidla jednou za 14 dní.
- d) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby: účast na prohlídce místa stavby, účast na hodnotící komisi. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy

uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.07.).

- e) Pokud budou ve stavebním řízení nebo ve společném povolení obsaženy podmínky, které bude nutno zpracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zpracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

3.01.08 Požadovaný počet vyhotovení PD:

V tištěné podobě:	Návrh řešení vyhlídkové terasy	1 x paré
	DPS pro podání žádosti	1 x paré
	PDPS	6 x paré

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1 (samostatně pro jednotlivé SO), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu.

V digitální podobě:

1 x CD geodetické zaměření, DPS (koncept), DPS pro podání žádosti, PDPS, SO rozdělené PD včetně SP, KR v editovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf).

4. Cena za dílo

4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Geodetické zaměření	25.000	5.250	30.250
Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, statické výpočty, hydrogeologické posouzení k možnosti vsakování srážkových vod, výpočty osvětlení, vynětí ze ZPF atd.)	85.000	17.850	102.850
Dokumentace pro povolení stavby DPS.	148.000	31.080	179.080
Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro DPS.	15.000	3.150	18.150
Projektová dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby PDPS, vč. položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel.	35.000	7.350	42.350
Cena za autorský dozor (předpoklad 10 h)	10.000	2.100	12.100
Celková cena	318.000	66.780	384.780

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, výpočty atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10 % rozsahu příslušného stupně PD.

4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech po splnění termínů dle čl. 5 této smlouvy.

4.03. **Autorský dozor** (dále „AD“) bude fakturován po dokončení stavby nebo v jejím průběhu do maximální výše dle odst. 4.01. Za každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude fakturována částka **2.000 Kč**, která obsahuje veškeré náklady účast na KD v rozsahu 2 h včetně nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu. Účast bude zdokladována zápisem ve stavebním deníku nebo v prezenci na zápisu z KD. Hodinová sazba AD za práce požadované objednatelem vykonávané v kanceláři bude fakturována částka **800 Kč**.

4.04. Platební podmínky

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy (čl. 5 odst. 5.01.2, odst. 5.01.4, odst. 5.01.5, odst. 5.01.6). Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu právo na zádržné do maximální výše 10 % fakturované ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků.

- Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně), a to i elektronicky.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
- Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
- Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč).

5. Doba a místo plnění

5.01. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech:

5.01.1 Předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy (**předpoklad 12.01.2026**)

5.01.2 Geodetické zaměření v počtu dle odst. 3.01.08 do 02.03.2026

5.01.3 Návrh vyhlídkové terasy v počtu dle odst. 3.01.08 do 30.04.2026

5.01.4 Projektová dokumentace DPS bez dokladové části, inženýrská činnost průzkumy atd.
v počtu dle odst. 3.01.08 do 31.07.2026

5.01.5 Projektová dokumentace DPS vč. dokladové části, v počtu dle odst. 3.01.08 do 30.09.2026

5.01.6 Projektová dokumentace PDPS vč. konečného položkového rozpočtu stavby,
soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.01.08 do 30.11.2026

Zpracování podmínek v době řízení nebo povolení stavebního záměru do PD dle odst. 3.01.07. písm. e). této smlouvy bude nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy.

5.02. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření příslušného dotčeného orgánu.

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.).

5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

5.05. Místem plnění je místo sídla objednatele.

6. Zánik závazku

Zanikne - li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

7. Výsledek činnosti

Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, úpravy a dokončení díla.

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.

8. Sankce

8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dílčích dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dnů, zvyšuje se smluvní pokuta na **4.000 Kč** za 31. a každý další započatý den. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu podání žádosti o dotaci.

8.02. Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, reklamovaných vad dle odst. 10.02 resp. reklamovaných vad jeho dílčích částí předaných dle odst. 5.01. a má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu podání žádosti o dotaci.

8.03. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.04. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude maximálně do 20 % z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu zhotovitel považuje zhotovitel výši sankce za přiměřenou.

8.05. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich odstranění dle čl. 10. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.

8.06. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.01.07 písm. d) a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb.,

o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.

8.07. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.

8.09. V případě chyby PD (i nekompletního předání elektronické verze PD), která vyvolá posun termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení pro realizaci stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky, o kterou se zvýší odměna administrátora veřejné zakázky za výkon jeho zadavatelských činností, nejméně však **5.000 Kč** bez DPH.

8.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

9. Dodací podmínky a další ujednání:

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě 500 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatel. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.04. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku.

10. Záruční doba

10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho posledních dílčí částí dle odst. 5.01. (5.01.6), nebo ode dne odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění reklamace objednatel, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace.

Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva

z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou k dispozici na webové stránce objednatele www.ub.cz/info/osobni-udaje.
- 11.02. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 11.03. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.05. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 11.04. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
117. schůze konaná dne 15.12.2025
č. usnesení 2813/R117/25

V Sobáčově, dne 18.12.2025

Z h o t o v i t e l :

Rostislav Grebík
projektant

Uherský Brod, dne 08.01.2026

O b j e d n a t e l :

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta