

Smlouva o dílo č. 19/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Obec Suchohrdly u Miroslavi
Suchohrdly u Miroslavi 25
671 72 Miroslav
- Tel. : 515 333 459
- Email : info@suchohrdlyumiroslavi.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing. Barbora Arndt
b) technických : (bude určen později)
- IČO : 006 37 599
DIČ : CZ00637599 (není plátce DPH)
- Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu: 20620-741/0100
- 1.2 Zhotovitel : Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Vémyslice 241,
671 42 Vémyslice
- Tel. : 515 323 427
- Email : 515 323 427
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Miloš Ryšavý
b) technických : Miloš Ryšavý, Milan Doubek
- IČO : 28315049
DIČ : CZ28315049
- Bankovní spojení : KB a.s. pobočka Ivančice
č. ú.: 43-3741540227/0100

2.

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce podle projektové dokumentace zpracované společností Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, odpovědný projektant Ing. Libor Pivnička, s názvem:

Suchohrdly u Miroslavi – místní komunikace k novým RD a v obytné zóně

Jedná se o novostavbu, protože současný stav je nevyhovující potřebám provozu v této lokalitě. Místní komunikace jsou navrženy ve dvou trasách, trasa „A“ délky 257,00 m a trasa „B“ délky 91,00 m s povrchem z asfaltového betonu. Podél trasy „B“ je navržen jednostranný chodník délky 63,00 m s povrchem z betonové dlažby zámkové. Dešťová voda bude z povrchu všech zpevněných ploch svedena příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí, část vod bude svedena na okolní zelené plochy, kde se bude vsakovat. Na konci úseku trasy „A“ bude osazena v místě rušeného rigolu z dlažebních kostek nová uliční vpust napojena přípojkou PVC DN 150 na novou vsakovací jámu rozměrů 2x2x1 m.

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z jeho umístění a návaznosti díla na okolí
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 3 x v listinné podobě, a 1 x v digitální podobě na vhodném nosiči (formáty PDF a DWG)
- f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu
- g) geometrické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí.

2.5 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentací, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.6 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

3. Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	6 320 159,65,-
DPH 12 %	0,-
DPH 21 %	1 327 233,53,-
Celková cena včetně DPH	7 647 393,18,-

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého soupisu prací s výkazem výměr. V případě zjištění rozdílu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr platí, že předmětem plnění je jednoznačně rozsah daný výkazem výměr.

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika apod.)

3.4 Sjednaná cena obsahuje i v současné době předpokládaný vývoj cen v daném oboru, včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:

- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů
- na pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla
- na organizační a koordinační činnost
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díla
- na vytýčení a ochranu stávající sítí
- geometrické zaměření díla pro vklad do katastru nemovitostí

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

3.9 Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.

3.10 Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

3.11 Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

3.12 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných podmínek zhotoviteli je splněna povinnost objednatele zaplatit cenu za dílo, žádné další nároky zhotovitele na zaplacení v souvislosti s cenou nebo úhradou nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.13 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace, pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění, pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.14 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze po předchozím jednání, formou písemného dodatku, na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

3.15 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění z předaného výkazu výměr. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a soupisem prací s výkazem výměr platí, že cena je stanovena na základě předaného soupisu prací a výkazu výměr PD. Zhotovitel není povinen realizovat vícepráce, které nebyly písemně odsouhlaseny objednatelem.

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení stavebních prací: **do 14 dnů** od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací
Ukončení prací a předání díla: **do 180 dnů** od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění je k. ú. Suchohrdly u Miroslavi, p. č. 1524/2, 4655, 4669, 4687, 3312/5, 4688, 1520/1.

4.3 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že termíny uvedené v bodě 4.1 jsou předpokládány a orientační, a že si objednatel vyhrazuje právo posunout tyto termíny realizace díla (prodloužit či zkrátit) s ohledem na finanční prostředky. Vždy však bude změna termínu řádně projednána a písemně stanovena a dohodnuta oběma smluvními stranami v obecném souladu s touto smlouvou.

4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

4.5 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla dle čl. 6.44 a 6.45 včetně předání podepsaných dokladů potřebných pro uvedení do provozu.

4.6 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.7 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

4.8 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.

4.9 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.

Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem uhrazena na základě dílčích faktur vystavených nejvýše 1 x za měsíc na základě soupisu provedených prací do výše 100% smluvní ceny díla včetně DPH.

5.3 Takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximálně do 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu.

5.4 Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, případně vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.5 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně, a to až po podepsání příslušného předávacího protokolu v návaznosti na dodatek smlouvy o dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

5.7 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě, a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

6.

Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 14 dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k zahájení prací, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.5 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- a) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů, jsou-li třeba
- b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- e) doklady o stávajících inženýrských sítích nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

6.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.7 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.8 Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

6.9 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

6.10 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

6.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v

souladu se svými potřebami, požadavky objednatele, technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

6.12 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6.13 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

6.15 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.16 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

6.17 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

6.18 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.

6.19 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

6.20 Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

6.21 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.22 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

6.23 Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

6.24 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.25 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.

6.26 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

6.27 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

6.28 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

6.29 Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

6.30 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitelem.

6.31 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.32 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.33 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.34 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.35 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.36 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou (stavbyvedoucí) dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

6.38 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zhotovitel je povinen vytvořit podmínky a součinnost i pro zástupce objednatele (TDS, AD koordinátor BOZ). Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil smlouvu řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany objednatele budou vykonávány průběžně při provádění díla a také na pravidelných kontrolních dnech v periodě cca 1 x za 14 dnů. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla objednateli (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem objednatele. Ke kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku a emailem osobě vykonávající TDS. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele práce, které se staly nepřístupnými odkrýt svým nákladem.

6.39 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho dílčí část připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

6.41 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.42 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Objednatel je také oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli název subdodavatele, včetně odpovědné osoby minimálně 3 dny před jejich nástupem na staveniště. Pokud subdodavatelem zhotovitel dříve prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může jej změnit jen ve zvláště důvodných potřebách na základě písemného objasnění a po předchozím písemném souhlasu objednatele.

6.44 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.

6.45 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

6.46 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.47 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící užívání díla.

6.48 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

6.49 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla v elektronické podobě (1 x digitální podoba, formáty PDF, DWG) a 3 x v listinné podobě,
- zápisy a osvědčení o úspěšně provedených zkouškách a použitých materiálech,
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních, zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, a údržbě v českém jazyce,
- originál stavebního deníku (případně deníků).

6.50 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.51 Zhotovitel se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2016 Sb. (stavební zákon), v aktuálním znění a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 12 – stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě.

6.52 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu), dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.53 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

6.54 Technický dozor stavebníka (objednatele – TDS) u této stavby nesmí vykonávat osoba, která je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že TDS vykonává s ním propojená osoba, musí na to písemně bez prodlení upozornit objednatele.

6.55 Objednatel požaduje, aby zhotovitel respektoval dodržování nočního klidu a prováděl práce o sobotách, nedělích a svátcích jen v době od 08:00 hod. do 20:00 hod.

7.

Pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 5,0 mil. Kč po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději před podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvání. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem neuzavření nebo odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

8.

Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními, zejména pak ustanoveními §2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na prováděné dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem a na které bude objednateli předložen samostatný seznam a záruční listy, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců). Doba počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3 pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému dodavateli požadovat po smluvním partnerovi. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele nebo jím pověřeného provozovatele.

9.

Smluvní pokuty

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu předání dokončeného díla z důvodů, které nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

9.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000, - Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby, než budou vady a nedodělků objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště dle bodu 6.27, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení.

10.

Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní strany nedospějí po jednáních ke smíru nebo v případě jiných sporů vzniklých z této smlouvy, budou tyto řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od

objednatel do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- podání insolvenčního návrhu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

10.5 Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- sám či prostřednictvím třetí osoby (TDS, AD, koordinátor BOZ) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.

10.7 Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském rejstříku, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.8 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí

- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.11 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, který by se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je objednatel oprávněn od této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Zhotovitele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla je povinen odstranit zhotovitel, a to způsobem, který určí objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené.

10.12 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

10.13 Objednatel předá zhotoviteli bezúplatně nejpozději ke dni předání staveniště 1 paré listinné podoby projektové dokumentace pro provedení díla. Další paré této dokumentace je oprávněn objednatel zhotoviteli poskytnout za úplatu, která bude stanovena za náklady spojené s reprodukcí listinné podoby. O předání projektové dokumentace bude vyhotoven zápis do stavebního deníku, do protokolu o předání a převzetí staveniště nebo na jiný samostatný protokol.

11.

Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.

Odstoupení od smlouvy

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) nepředloženi dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- f) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
- g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

12.4 Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

12.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

12.6 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.7 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.8 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
- c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
- g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
- i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.9 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla.

12.10 Odstoupení od smlouvy nevyvazuje stranu, která od smlouvy odstoupila z případné náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.

Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

Suchohrdly u Miroslavi dne: 3.12.2025



Ve Vémyslicích dne: 3.12.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Barbora Arndt
starostka obce



Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 373 427, 603 510 825
IČ: 228315049

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

Příloha č. 1
položkový rozpočet

Objednatel: Obec Suchohrdly u Miroslavi**Zhotovitel dokumentace:** Vodárenská akciová společnost, a.s.**Zhotovitel:**

Základní cena:

Celkem Odbýt:	2 201 322,20
DPH:	462 277,66
Celkem Odbýt s DPH:	2 663 599,86

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jedn.:**

1,00

2 201 322,20

Vypracoval zadání:**Datum zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:**

MILOS PRSAVY
STAVEBNÍ A OBZVOBNÍ FIRMA S.R.O.
671 42 Větrná ulice 24
Tel.fax: 515 923 427, 603 519 595
ICZ: 41443 BIC: 220315049

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně

Rekapitulace

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně	2 201 322,20	462 277,66	2 663 599,86
0 - Všeobecné konstrukce a práce	65 000,00	13 650,00	78 650,00
1 - Zemní práce	415 457,00	87 245,97	502 702,97
4 - Vodovodné konstrukce	28 500,00	5 985,00	34 485,00
5 - Komunikace	1 156 220,00	242 806,20	1 399 026,20
A - Komunikace dlažba	1 028 680,00	216 022,80	1 244 702,80
B - Parkoviště - vodopropustná dlažba	127 540,00	26 783,40	154 323,40
8 - Trubní vedení	54 100,00	11 361,00	65 461,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	170 980,00	35 905,80	206 885,80
99 - Přesun hmot	311 065,20	65 323,69	376 388,89

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně

Položkový rozpočet

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně

Suchohrdly u Miroslavi, komunikace v obytné zóně										2 201 322,20	462 277,66	2 663 599,86
0 - Všeobecné konstrukce a práce										65 000,00	13 650,00	78 650,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH			
001	012002000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1	21,00	12 000,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00			
002	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1	21,00	17 000,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00			
003	034002000	Zařízení staveniště	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00			
004	012403000	Vyřčení stávajících sítí	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00			
005	072002000	Dopravně informační opatření	KPL	1	21,00	6 000,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00			
006	043103000	Zkoušky bez rozlišení	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00			
1 - Zemní práce										415 457,00	87 245,97	502 702,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH			
007	132201212R00	Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	M3	23	21,00	190,00	4 370,00	917,70	5 287,70			
008	132201219R00	Příp. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	M3	23	21,00	30,00	690,00	144,90	834,90			
009	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	276	21,00	140,00	38 640,00	8 114,40	46 754,40			
010	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	276	21,00	40,00	11 040,00	2 318,40	13 358,40			
011	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	M3	37,375	21,00	800,00	29 900,00	6 279,00	36 179,00			
012	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	299	21,00	190,00	56 810,00	11 930,10	68 740,10			
013	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	3887	21,00	21,00	81 627,00	17 141,67	98 768,67			
014	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	299	21,00	20,00	5 980,00	1 255,80	7 235,80			
015	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	t	598	21,00	200,00	119 600,00	25 116,00	144 716,00			
016	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	947	21,00	40,00	37 880,00	7 954,80	45 834,80			
017	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm vč. naložení a dopravy	m2	241	21,00	120,00	28 920,00	6 073,20	34 993,20			
4 - Vodorovné konstrukce										28 500,00	5 985,00	34 485,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH			
018	462511161R00	Vsakovací jáma - 2 x (1,00 x 5,00 x 1,50) + geotextilif 200g/m2	M3	15	21,00	1 900,00	28 500,00	5 985,00	34 485,00			
5 - Komunikace										1 156 220,00	242 806,20	1 399 026,20

A - Komunikace dlažba									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
019	564112230R00	Podklad z bet.recykliátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm - sanace	m2	844	21,00	210,00	177 240,00	37 220,40	214 460,40
020	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	734	21,00	230,00	168 820,00	35 452,20	204 272,20
021	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	734	21,00	180,00	132 120,00	27 745,20	159 865,20
022	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	734	21,00	400,00	293 600,00	61 656,00	355 256,00
023	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	734	21,00	350,00	256 900,00	53 949,00	310 849,00
B - Parkoviště - vodopropustná dlažba							127 540,00	26 783,40	154 323,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
024	564112230R00	Podklad z bet.recykliátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm - sanace	m2	103	21,00	210,00	21 630,00	4 542,30	26 172,30
025	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	89	21,00	180,00	16 020,00	3 364,20	19 384,20
026	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	89	21,00	180,00	16 020,00	3 364,20	19 384,20
027	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	89	21,00	350,00	31 150,00	6 541,50	37 691,50
028	59248135	Dlažba betonová Prefa LORA vsakovací 235 x 235 x 80 mm, natural	m2	89	21,00	480,00	42 720,00	8 971,20	51 691,20
8 - Trubní vedení							54 100,00	11 361,00	65 461,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dliců typ UVB - 50 vč. dodání betonových dliců	KUS	2	21,00	8 900,00	17 800,00	3 738,00	21 538,00
030	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg vč. dodání mříže D400	KUS	2	21,00	3 100,00	6 200,00	1 302,00	7 502,00
031	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	KUS	2	21,00	1 300,00	2 600,00	546,00	3 146,00
032	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 - uliční vpusti	KUS	2	21,00	2 500,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
033	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	12,5	21,00	1 800,00	22 500,00	4 725,00	27 225,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							170 980,00	35 905,80	206 885,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
034	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	362	21,00	290,00	104 980,00	22 045,80	127 025,80
035	59217472	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	KUS	253	21,00	190,00	48 070,00	10 094,70	58 164,70
036	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	KUS	49	21,00	170,00	8 330,00	1 749,30	10 079,30
037	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	KUS	60	21,00	160,00	9 600,00	2 016,00	11 616,00
99 - Přesun hmot							311 065,20	65 323,69	376 388,89
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
038	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	1555,326	21,00	200,00	311 065,20	65 323,69	376 388,89

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD

Objednatel: OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI

Zhotovitel dokumentace: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.

Zhotovitel: ZEDNÍKOVÁ MIROSLAVA

Základní cena:

Celkem Odbyt:	4 118 837,45
DPH:	864 955,87
Celkem Odbyt s DPH:	4 983 793,31

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00
4 118 837,45

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

MIRKA BŘEZOVÁ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671/42, Věrnýstice 241
Tel./fax: 515 523 427, 603 510 525
IC: 228 5643 DIČ: CZ228515049



Stavba: Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD

Rekapitulace

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD	4 118 837,45	864 955,86	4 983 793,31
0 - Všeobecné konstrukce a práce	66 000,00	13 860,00	79 860,00
1 - Zemní práce	1 088 582,00	228 602,22	1 317 184,22
4 - Vodovodné konstrukce	85 980,00	18 055,80	104 035,80
5 - Komunikace	2 288 790,00	480 645,90	2 769 435,90
8 - Trubní vedení	46 200,00	9 702,00	55 902,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	384 652,52	80 777,03	465 429,55
99 - Přesun hmot	158 632,93	33 312,91	191 945,84

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD

Položkový rozpočet

Stavba: Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD

Suchohrdly u Miroslavi – Místní komunikace k novým RD		4 118 837,45	864 955,86	4 983 793,31					
0 - Všeobecné konstrukce a práce		66 000,00	13 860,00	79 860,00					
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH	
001	012002000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
002	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1	21,00	18 000,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00
003	034002000	Zařízení staveniště	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
004	012403000	Vytýčení stávajících sítí	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
005	072002000	Dopravné informační opatření	KPL	1	21,00	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
006	043103000	Zkoušky bez rozlišení	KPL	1	21,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
1 - Zemní práce						1 038 582,00	228 602,22	1 317 184,22	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
007	113151119R00	Fréz živice krytu pl do 500 m2 pruh do 75cm, tl:10cm	m2	89	21,00	220,00	19 580,00	4 111,80	23 691,80
008	113201011RAC	Vytřetí obrubníků silničních	m	23	21,00	80,00	1 840,00	386,40	2 226,40
009	113201111R00	Odstanění betonového rigolu	m	4	21,00	100,00	400,00	84,00	484,00
010	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8	21,00	60,00	480,00	100,80	580,80
011	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	5	21,00	41,00	205,00	43,05	248,05
012	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	M3	824	21,00	120,00	98 880,00	20 764,80	119 644,80
013	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	824	21,00	35,00	28 840,00	6 056,40	34 896,40
014	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor:3 do 1000m3,STROJNĚ	M3	17	21,00	180,00	3 060,00	642,60	3 702,60
015	132201219R00	Příp.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor:3,STROJNĚ	M3	17	21,00	35,00	595,00	124,95	719,95
016	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	M3	105	21,00	530,00	55 650,00	11 686,50	67 336,50
017	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	M3	318	21,00	60,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
018	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	318	21,00	70,00	22 260,00	4 674,60	26 934,60
019	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS	M3	318	21,00	130,00	41 340,00	8 681,40	50 021,40
020	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	824	21,00	200,00	164 800,00	34 608,00	199 408,00
021	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	12360	21,00	20,00	247 200,00	51 912,00	299 112,00

022	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	M3	824	21,00	18,00	14 832,00	3 114,72	17 946,72
023	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	t	1648	21,00	200,00	329 600,00	69 216,00	398 816,00
024	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	1997	21,00	20,00	39 940,00	8 387,40	48 327,40
4 - Vodovodné konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
025	460510203R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný	m	33	21,00	450,00	14 850,00	3 118,50	17 968,50
026	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	33	21,00	410,00	13 530,00	2 841,30	16 371,30
027	462511161R00	Vsakovací jáma 8x1x2 m vyplněná štěrčkem 32/63 + geotextilif 200g/m2	M3	4	21,00	1 800,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
028	210100158RA0	Stranový posun kabelu CETIN	m	56	21,00	900,00	50 400,00	10 584,00	60 984,00
							2 288 790,00	480 645,90	2 769 435,90
5 - Komunikace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
029	564112230R00	Podklad z betnecykklátu fr.16-32 po zhutn. tl.30 cm - sanace	m2	1561	21,00	210,00	327 810,00	68 840,10	396 650,10
030	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - vjezdové prahy	m2	28	21,00	180,00	5 040,00	1 058,40	6 098,40
031	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - vjezdové prahy	m2	24	21,00	210,00	5 040,00	1 058,40	6 098,40
032	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24	21,00	400,00	9 600,00	2 016,00	11 616,00
033	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	24	21,00	360,00	8 640,00	1 814,40	10 454,40
034	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - vjezdy	m2	25	21,00	230,00	5 750,00	1 207,50	6 957,50
035	596215040R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22	21,00	400,00	8 800,00	1 848,00	10 648,00
036	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	10	21,00	360,00	3 600,00	756,00	4 356,00
037	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	12	21,00	590,00	7 080,00	1 486,80	8 566,80
038	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace asfalt	m2	1768	21,00	170,00	300 560,00	63 117,60	363 677,60
039	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace asfalt	m2	1537	21,00	170,00	261 290,00	54 870,90	316 160,90
040	565151211R00	Podklad z obal.kam.ACP 16+ .ACP 22+, nad 3 m, tl.7 cm	m2	1537	21,00	450,00	691 650,00	145 246,50	836 896,50
041	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1537	21,00	17,00	26 129,00	5 487,09	31 616,09
042	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1537	21,00	353,00	542 561,00	113 937,81	656 498,81
043	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - chodníky	m2	96	21,00	170,00	16 320,00	3 427,20	19 747,20
044	596215021R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	83	21,00	380,00	31 540,00	6 623,40	38 163,40
045	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2	21,00	550,00	1 100,00	231,00	1 331,00
046	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20 x10 x 6	m2	81	21,00	280,00	22 680,00	4 762,80	27 442,80

047	564851111R00	Podklad ze štěrkořtřil po zruřnění tlouřky 15 cm - napojení na poli cestu	m2	80	21,00	170,00	13 600,00	2 856,00	16 456,00
8 - Trubni vedení									
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
048	895941311RT2	Zřizení vpusť uliční z dílců řp UVB - 50 vč. dodání betonových dílců	KUS	1	21,00	8 900,00	8 900,00	1 869,00	10 769,00
049	899203111RT3	Osazení mřřží litinových s řámem do 150kg vč. dodání mřřže D400	KUS	1	21,00	3 100,00	3 100,00	651,00	3 751,00
050	831263195R00	Připalek za zřizení kanál, přípojky DN 100 - 300	KUS	1	21,00	1 100,00	1 100,00	231,00	1 331,00
051	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 - uliční vpusť	KUS	1	21,00	2 500,00	2 500,00	525,00	3 025,00
052	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	14	21,00	1 800,00	25 200,00	5 292,00	30 492,00
053	899231111R00	Výřřková řprava vřtupu do 20 cm, zvyřšení mřřže	KUS	3	21,00	1 800,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							384 652,52	80 777,03	465 429,55
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
054	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěřnou, lože z C 12/15	m	776	21,00	250,00	194 000,00	40 740,00	234 740,00
055	59217472	Obrubník silniční výřřka 250 mm, 1000 x 150 mm ředý	KUS	567	21,00	190,00	107 730,00	22 623,30	130 353,30
056	59217476	Obrubník silniční nřjezdový výřřka 150 mm, 1000 x 150 mm ředý	KUS	105	21,00	170,00	17 850,00	3 748,50	21 598,50
057	59217480	Obrubník silniční přechodový L výřřka 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm ředý	KUS	19	21,00	500,00	9 500,00	1 995,00	11 495,00
058	59217481	Obrubník silniční přechodový P výřřka 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm ředý	KUS	19	21,00	500,00	9 500,00	1 995,00	11 495,00
059	59217001	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přirodní	KUS	66	21,00	160,00	10 560,00	2 217,60	12 777,60
060	919735112R00	Rezání střavajřichu živřného křtu tl. 5 - 10 cm	m	19	21,00	90,00	1 710,00	359,10	2 069,10
061	919731122R00	Zarovnání sřřčné plochy živřné tl. do 10 cm	m	19	21,00	60,00	1 140,00	239,40	1 379,40
062	928621011R00	Zřlivka asfaltová	m	19	21,00	110,00	2 090,00	438,90	2 528,90
063	914001121R00	Osaz. svisřle dopr. značky a sloupku, Al pařka, zřklad	KUS	3	21,00	1 100,00	3 300,00	693,00	3 993,00
064	40444922A	Zřcadlo dopravní	KUS	1	21,00	5 500,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00
065	926914214R00	Dodřvka dopravních značek die PD	KUS	2	21,00	2 900,00	5 800,00	1 218,00	7 018,00
066	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,78	21,00	50,00	1 389,00	291,69	1 680,69
067	979082219R00	Připalek za dopravu suti po suchu za dřiřř 1 km	t	666,72	21,00	11,00	7 333,92	1 540,12	8 874,04
068	979093111R00	Uložení suti na sklřdku bez zhutnění	t	27,78	21,00	20,00	555,60	116,68	672,28
069	979999981R00	Popalek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup. 170101)	t	8,2	21,00	100,00	820,00	172,20	992,20
070	979999955R00	Popalek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	19,58	21,00	300,00	5 874,00	1 233,54	7 107,54
99 - Přesun hmot							458 632,93	33 312,91	191 945,84
Poř.č.	Polozka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH

071 99822511R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kytě živý

t 2884,235

21,00

55,00

158 632,93

33 312,91

191 945,84