
  Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČO: 00303640 
DIČ: CZ00303640 
zastoupené: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 

(dále také jen objednatel) 
 
a 
 
………………………………………………………………….. 
se sídlem  
IČO:  
DIČ:  
zastoupená:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………………., sp. zn. …………..  
bankovní spojení:  
č. účtu:  

(dále také jen zhotovitel), 
 
tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem Rekonstrukce staré radnice, zadávanou objednatelem jako zadavatelem 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení rekonstrukce budovy staré radnice za účelem 
vybudování jednacích sálů, kancelářských prostor a inovačního centra (dále jen dílo) 
v souladu s projektovou dokumentací pro povedení stavby „Obnova staré radnice, 
Masarykovo nám. 41/1, Zábřeh na Moravě“, projektant Rusina Frei, s.r.o., z 02/2025 
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a v souladu s požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními 
údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, a technických normách. Předmět 
díla vymezuje i oceněný výkaz výměr. Na dílo je vydáno platné rozhodnutí změna stavby 
před jejím dokončením číslo jednací  MUZB/50448/2023/SVU ze dne 21.09.2023 s nabytím 
právní moci 07.10.2023. 

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v rámci staveniště. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě 
porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich 
správci. 

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému 
provedení díla. 

d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 
díla. 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální 
provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 

h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně 
aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

i. Vedení stavebního deníku, dozoru při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 
a testů v souladu se smlouvou. 

j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy 
na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých 
věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště či zařízení staveniště, průběžné odstraňování 
znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich. 

l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání návodů pro údržbu díla. 

n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční době. 

o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní 
projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x 
v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán 
stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě. 
Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
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geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh 
č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), 
v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 
Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní. 

q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení 
zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy 
provozu) a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství podle aktuálně 
platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, případně splnění dalších podmínek podle této 
vyhlášky. 

r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

t. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele. 

u. Před zahájením stavebních prací zajištění dokumentace/pasportu stávajícího stavu 
jak vlastní budovy staré radnice, tak okolí stavby, kde lze předpokládat stavební 
činnost. 

v. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám 

svou činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

Veškeré náklady spojené s body a až v tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí 
celkové ceny díla. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 

podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 

smlouvy třeba. 
 

7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
stavby. 
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8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 

9. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že rekonstrukce staré radnice bude probíhat v centru 

města na Masarykově náměstí, kde bude mít zhotovitel velmi stísněné podmínky. 

Objednatel dále upozorňuje, že je zde velký pohyb osob a vozidel. Na Masarykovo náměstí 

je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t a zhotovitel si bude muset vyřídit povolení k vjezdu.  

 

10. Zhotovitel je povinen provádět rekonstrukci krovu postupnou náhradou poškozených částí 

dřevěných prvků. V průběhu provádění díla bude kladen důraz na zachování maxima prvků 

původního historického dřevěného krovu. Veškeré spoje a napojení na původní krov 

budou prováděny tradičním způsobem pomocí tesařských spojů bez použití viditelných 

ocelových spojů.  

 

11. Zhotovitel je povinen doplnění nových dřevěných konstrukcí krovu provádět dobovými 

technologiemi tj. veškeré spoje a napojení na původní krov budou prováděny tradičním 

způsobem pomocí tesařských spojů bez použití viditelných ocelových spojů. 

 

12. Zhotovitel je povinen na tesařské konstrukce tj. hranoly použít v zimě těžené bezmízové 

dřevo. 

 
 

III. Osoby oprávněné k jednání 
 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakákoli právní jednání činěné v souvislosti 
s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 

smluvních stran: 
 

Za objednatele: Ing. Dalibor Bartoň, tel. 583 468 204 
   e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz  

Ing. Alice Krajčovičová, tel. 583 468 201 
e-mail: alice.krajcovicova@muzabreh.cz     
pověřená osoba – technický dozor stavebníka 

   pověřená osoba – koordinátor BOZP 
 

Za zhotovitele:  ………………………, tel. ……………… 
   e-mail: ……………………… 

 
3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné 

mailto:dalibor.barton@muzabreh.cz
mailto:alice.krajcovicova@muzabreh.cz
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podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě 
strany zřízenu, případně poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na 
plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být 
sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně 
na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 
 

IV. Místo plnění 
 
1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je budova staré radnice na pozemku 

p. č. 32, a pozemek p. č. 30/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 
 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží 

pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je 

vhodné k provádění díla. 
 
 

V. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu 
s podmínkami této smlouvy nejpozději do 534 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště (místa plnění) objednatelem. 

 
2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 

předána při podpisu této smlouvy. 
 
3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do 15.04.2026. O předání místa 

plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 
objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní 
pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má 
sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 
5. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 
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splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude 
provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto 
článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušení nebo zastavení provádění díla podle 
tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) 

kalendářních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání 

objednateli v místě plnění. 
 
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání 

před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej 
převzít. 

 
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální 

detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje zadávací požadavky objednatele. 
Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněným jednat 
ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že 
nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude 
postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.  

 
10. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání 

a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech 
týdenního harmonogramu. 

 
11. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich musí být uveden 

předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých 
měsících provádění díla. 

 
12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu 

a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný 
harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu 
harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho 
zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram 
objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel 
musí dodržovat původní schválený harmonogram.  
 

13. Zhotovitel v harmonogramu vyznačí následující uzlové body postupu zhotovování díla: 

i. dokončení očištění všech stávajících povrchových konstrukcí (podlah, částečně 
omítek a střešní krytiny) pro zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí 
a dokončení realizace zajištění stávajícího objektu včetně podbetonování základů  
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ii. dokončení výkopových prací v interiéru  

iii. dokončení hrubé stavby včetně výplní otvorů (tj. všechny nové konstrukce včetně 
krovu po pojistnou hydroizolaci) 

iv. dokončení hlavních rozvodů TZB a elektro 

v. dokončení rozvodů inženýrských sítí venkovního dvora včetně instalace akumulační 
nádrže dešťové vody 

Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 
písm. n) této smlouvy. 
 

14. Zhotovitel je při plnění díla povinen dodržovat ustanovení platné Obecně závazné vyhlášky 
o regulaci hlučných činností a dobu nočního klidu. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 
1. Cena za kompletní provedení díla činí ………………………………. Kč 

 
(slovy: …………………………….. korun českých a …………………………. haléřů) bez DPH. 
 

2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (ZDPH). 
 

3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni 
následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude 
poskytovatelem plnění (zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně 
na příjemce plnění (objednatele). 

 
4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené 

daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady 
daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů 
za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 

objednateli. 
 
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 

po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či 
jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným 
změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk 
zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, 
náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
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Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak 
bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba 
dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.  

 
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 

nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 

 

8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 
na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které 
nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší 
dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, 
které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly 
předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení. 

 
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho 
dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

 
11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové 
soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány násobené koeficientem vzniklým podílem 
celkové nabídkové ceny zhotovitele ve výběrovém řízení „Rekonstrukce staré 
radnice“ v Kč bez DPH a ceny 72 602 529,00 Kč (slovy: Sedmdesát dva milionů šest 
set dva tisíc pět set dvacet devět korun českých) bez DPH stanovené ve výběrovém 
řízení jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy 
se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., 
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Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou 
být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou 
objednatel předem odsouhlasí. 

 
12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

 
13. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 

na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
s datem zdanitelného plnění vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce, za který 
bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je 
zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být 
podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením 
o jeho změně podaným do datové schránky nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či 
o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta 
splatnosti. 

 
14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 
15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen 
postup stanovený v čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

 
16. Splatnost částky uvedené na faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, 
dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není 
povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI odst. 
3 a 4 této smlouvy. 

 
18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány 
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a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 
patnácti (15) kalendářních dnů od jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení 
faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě dílčího plnění bude za datum zdanitelného plnění považován 1. den 
následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, a to v souladu s ustanovením 
čl. VI odst. 3 této smlouvy. 

 
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 

následující pracovní den.  
 
 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 

s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 
zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část prováděna 
poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající 
k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele 
odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní 
plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 
objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách 
poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi 
BOZP bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány 
nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo 
sloužící svému účelu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících 
ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména 
povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, 
které mohou ovlivňovat provádění díla. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla 
z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
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zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne. 
 

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny 
objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před 
provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, 

které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, 
územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů 
ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
 

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně 
v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu 3 (tří) hodin v každý 
pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět 
zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr/technik 
v oboru pozemní stavby. Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho 
zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle 
této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních 
s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod. 

Stavbyvedoucí: ………………………………… 
Tel. číslo: ………………………………… 
E-mail: ………………………………… 
 
Zástupce stavbyvedoucího: ………………………………… 
Tel. číslo: ………………………………… 
E-mail: ………………………………… 
 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této 
smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro 
případ změny zástupce stavbyvedoucího. 
 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou 
uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky a mají 
potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. 
Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž. 

 
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této 

smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 
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VIII. Zajištění závazků zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí 

dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 
2.400.000 Kč (slovy: Dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží 
k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek 
zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této 
podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími 
zejména z ust. čl. IX, XI této smlouvy. 
 

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být 
platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím 
uplynutím prodlužována. 
 

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše 
v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této 
smlouvy. 
 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 
bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 1.200.000 Kč (slovy: Jeden milion 
dvě stě tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto 
článku smlouvy. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 
 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této 
smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) kalendářních měsíců 
ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její šestinu, neboť 
záruční doba je sjednána na sedmdesát dva (72) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku 
(tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí 
bankovní záruka. 
 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní 
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částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí 
stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, 
že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce,  
je povinen o tom písemně předem informovat objednatele. 

 

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, 
je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak 
neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, 
že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být 
bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti 
doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 
 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla 
přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 
 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad 

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 

užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném 
způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. 
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jiném způsobu narovnání, se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
 
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 

jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla 
došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno 
ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 

je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho 

názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci 

(minimálně 200 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také 
fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-
li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

 
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je 

zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých 
vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, 
nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů 
či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal 
umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného 
stavu předat objednateli. 
 

 
X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 

využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, 
zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, 
které se na díle vyskytnou v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 

objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně 
skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová 
si obvyklé vlastnosti. 
 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 72 měsíců. 
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V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku 
za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, 
nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. 
Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději 
při předání díla. 
 

4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje 
se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady. 

 
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky 

datovou zprávou. V reklamaci musí být vada popsána. 
 
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 

zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění 
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada 
běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen 
odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů 
poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak nebo 
s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas 
nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté 

nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

 
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 

platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv 
z odpovědnosti za vady obdobně. 

 
 

XI. Smluvní pokuty 
 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu 
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo 
uložené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání 
staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad 
uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění 
vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady 
nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li 
se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody 
velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na staveništi či zařízení staveniště 
nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení a každý započatý den prodlení. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také 
k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý 
nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen 
v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) 
za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě). 

i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu 
z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý 
nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení.  

j. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ke dni předání staveniště 
objednatelem aktuální detailní harmonogram provádění díla, jenž respektuje 
zadávací požadavky objednatele a jenž je vypracován v souladu čl. V odst. 9 až 12, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) 
za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
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s  parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy. 

l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních 
rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu 
řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) 
za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle 
čl. XVI odst. 5 této smlouvy. 

m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, 
kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení 
(tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo 
změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího 
uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této 
smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý takový případ porušení a každou 
osobu, a to i opakovaně. 

n. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel 
v prodlení s dodržením některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného 
objednatelem podle čl. V odst. 10 až 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc 
korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu 
schváleného objednatelem. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání 
a převzetí objednatelem dle této smlouvy o dílo a bez vad a nedodělků v termínu 
definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu podle tohoto bodu. 

o. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět rekonstrukci nebo 
doplnění krovu podle čl. II odst. 10 a 11 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH. 

p. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost použít na tesařské konstrukce tj. 
hranoly v zimě těžené bezmízové dřevo podle čl. II odst. 12 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč 
(slovy: Jeden milion korun českých). 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 

z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 

smluvní pokuty. 
 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
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povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. 

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 

způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 

 
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 

úroků z prodlení a náhrady škody. 
 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 

následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 

kterým je stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se 

strany nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti 

(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení 
na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení 
bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo 
dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový 
rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým 
zhotovitelem.  

 
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 
 
 

XIV. Kontrola prováděného díla 
 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou 
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oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele 

ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce 
splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce 
či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li 
se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 

vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů 
jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  
 

6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být 
trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla. 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
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pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované příslušnými platnými a účinnými 
právními předpisy. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 

vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
vii. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí 
k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků a změn smlouvy. 

7. Seznam poddodavatelů 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
seznam poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli 
při předání dokončeného díla. 

8. Deník víceprací 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
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deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního 
dne. 

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a 
úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, 
zejména: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu 
včetně jeho souhlasu s provedením stavby, 

ii. prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 
iii. osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, 
iv. návody k použitým výrobkům, 
v. povinné revize, 
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vi. zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 
vii. originál stavebního deníku, 

viii. předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 
ix. kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 
x. prohlášení o likvidaci odpadů, 

xi. příručku pro provozovatele, která musí přehledně obsahovat povinnosti a 

pravidla vycházející z legislativních předpisů, ale také instrukce výrobce 

publikovaných v návodech k obsluze a podobných průvodních 

dokumentech k daným součástím stavby a zabudovaným zařízením a 

systémům. Příručka musí obsahovat ve strukturované podobě přehled 

kontrolních činností údržby, povinných kontrol a servisů včetně jejích 

četností daných součástí stavby, zabudovaných zařízení a systémů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy, vznikne objednateli či třetím 
osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů 
a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích 
k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou 
řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP 
a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími 
se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány. 

k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi i zařízení staveniště. Je 
povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla 
nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi/zařízení staveniště či 
škodám na věcech, které se v prostoru staveniště/zařízení staveniště nacházejí. 
Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně 
veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, 
se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.  

l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
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nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště/zařízení staveniště 
odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného 
zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese 
zhotovitel. 

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje zejména využitelný stavební 
materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu 
a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě 
pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho 
vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není 
oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto 
odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech. 

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je 
zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající 
za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle 
tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný 
materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

p. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle aktuálních standardů ETICS a ČSN 746077. 

q. Zhotovitel je povinen užívat staveniště i zařízení staveniště pouze pro účely 
související s prováděním díla. 

r. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem k nahlédnutí. 

s. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli 
nebude sjednána výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by 
stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení 
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ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do 
vlastnictví objednatele dle smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn vyžádat si k 
nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je 
povinen mu tyto předložit. 

10. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám 
tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po 
vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat 
na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu. 

11. Kolaudace 

a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního 
rozhodnutí nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro 
řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily 
udělení kolaudačního souhlasu.  
 

b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků 
stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 234 zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů. 

 
 

XV. Ochrana důvěrných informací 
 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 

smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 
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a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a 
citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a 
souvisejících právních předpisů. 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním 
zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije 
k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není 
jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní 
pokutu. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami 

v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 

smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
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v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít 
toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po 
celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné 
částky je sjednána na částku min. 30.000.000 Kč (slovy: Třicet milionů korun českých).  

 

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 
písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 
stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění 
stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla 
jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho 
nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na 
první riziko. 

 
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 

a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda 
o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející 

podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, 
ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

 
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 

se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na xxx. schůzi dne xxx pod 

číslem usnesení xxx. 
 
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 

 
 



 
27 

 

 
 
 
V …………………………….  V Zábřeze 
 
 
 
 
 
      
…………………………….  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
    starosta   
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