

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05820207

Stavba: BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 7

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Projektant: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ: 03331903

DIČ: CZ03331903

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH3 570 800,00

Sazba daně21,00%

Základ daně3 570 800,00

Výše daně749 868,00

DPH základní snížená15,00%

0,00

0,00

Cena s DPHv CZK4 320 668,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Návod na vyplnění

Měníte pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplníte v sestavě

- a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 - (přenesou se do ostatních sestav i v jejich listech)
- b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplníte v sestavě

- a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)
- b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady
- c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u polobalk
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	05820207		
Stavba:	BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 7		
Místo:	Šternberk	Datum:	26.01.2026
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Uchazeč:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Zdeněk Závodník
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 570 800,00	4 320 668,00
A	OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 7	3 570 800,00	4 320 668,00
07	Architektonicko stavební řešení - východní fasáda - etapa č. 7	3 539 300,00	4 282 553,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	31 500,00	38 115,00

Strana 1 z 8

07 - Architektonicko stavební řešení - východní fasáda - etapa č. 7

Cena s DPH	v CZK	4 282 553,00
------------	-------	--------------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

Objekt: A - OBNOVA V. IV. a. I. EASÁDY - ETAPA 2

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 639 300,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 588 607,57
1 - Zemní práce	117 388,80
2 - Zakládání	46 080,00
3 - Světlé a kompletní konstrukce	9 285,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 860 225,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	436 105,58
987 - Přesun suš	89 257,15
998 - Přesun hmot	30 165,42
PSV - Práce a dodávky PSV	922 822,43
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	4 509,20
764 - Konstrukce klenčířské	204 962,30
766 - Konstrukce truhlářské	159 500,00
767 - Konstrukce zářnicové	103 661,00
783 - Dokončovací práce - nátery	449 038,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 151,36
M - Práce a dodávky M	3 550,00
21-M - Elektromontáže	3 550,00
HZS - Hodinové účtovací sazby	24 320,00

Objekt: A - OBNOVA V. JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 7

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stavba:
BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 7
Objekt:
A - OBNOVA V. JIV. A. I. EASÁDY - ETAPA Č. 7

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KŠO:		CC-CZ:	
Misto:	Šternberk	Datum:	26.01.2020
Zadavatel:	Město Šternberk	iČ:	
Uchazeč:	ŘEČAL AKTIV CZ s.r.o.	iČ:	03331903
Projekant:	Atelier Polášek a Bravenec s.r.o.	iČ:	C20333196
Zpracovatel:	Zdeněk Závadník	iČ:	
Poznámka:		iČ:	

Cena bez DPH		31 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 115,00
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

Stavba: BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 7

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 7
Sovmín:

Místo:	Šternberk	Datum:	26.01.2026
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Atelier Poláček Bravenec s.r.o.
Uchazeč:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Zdeněk Zámečník

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 500,00
--------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	31 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 500,00

Stavba: BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 7

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 7

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Šternberk	Datum:	26.01.2026
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Uchazeč:	REDAL AKTIV CZ s.r.o.	Zpracovatel:	Zdeněk Závadnický

EC ₂ Tun	Kdd	Bhois	MJ	Mrofstyl	Lcena IC290	Cena callem IC290	Cenoua soustau
---------------------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem	31 500,00
------------------------	-----------

0	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	31 500,00
---	-----	-----------------------------	-----------

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
------	--	----------

1	R	01.3254000	Dokumentacija skutečného provedení
PC			Dokumentace skutečného provedení staveb

b	VRN3	Zařízení staveniště	30 500,00
---	------	---------------------	-----------

2	K	031002000	Zařízení stavenišť
---	---	-----------	--------------------

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------

4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště
---	---	-----------	-----------------------------

99 Zdraví zařazení stavení