

SMLOUVA O DÍLO Č. 237/03/25

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Dům Kultury Hodonín, příspěvková organizace
se sídlem Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
IČO: 13694821, DIČ: CZ699001303
Zastoupená: Ing. Petr Hruška, ředitel organizace
Kontaktní osoba: Ing. Radek Pospíšil, email: pospisil@dkhodonin.cz, tel: 724 123 298

(dále jen „objednatel“)

a

GAMA OCEL, spol. s r.o.
se sídlem: Bratislavská 406/4, 695 01 Hodonín
IČO: 26295849, DIČ: CZ26295849
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 42332
Zastoupená: Ing. Jan Vičar - jednatel a Bc. Tomáš Jurenka, jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Jan Komosný, komosny@gamaocel.cz
Bankovní spojení: 8115491002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Dílem je generální oprava 32 ks plakátovacích ploch o průměru 95,7 cm, 1 ks plakátovací plochy o průměru 110 cm a výroba 2 ks stříšek na betonové plochy (dále jako „dílo“). Umístění jednotlivých plakátovacích ploch je specifikováno v příloze č.1 této smlouvy. Technické parametry díla jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Součástí díla je:
 - a) výroba válců a stříšek vč. materiálu S355, tl. 3,
 - b) příprava na uchycení na točnu stojanu,
 - c) nástřik válců: základní dvousložková epoxidová barva a vrchní dvousložková vysocesušivá polyuretanová barva dle odstínu,
 - d) rekonstrukce stříšek (demontáž, tryskání, montáž),
 - e) nástřik stříšek: základní dvousložková epoxidová barva a vrchní dvousložková vysocesušivá polyuretanová barva dle odstínu,
 - f) demontáž válců z konstrukce točny, očištění, promazání ložisek a nátěr točny + montáž nového válce na točnu,
 - g) demontáž v Hodoníně, oprava a zpětná montáž (osazení) do svislé polohy s tolerancí ± 3 mm/m, vč. zvedací techniky, v případě potřeby vyrovnaní podkladu.

4. Předmětem díla dle této smlouvy není výměna otočných prvků a ložisek plakátovacích ploch.
5. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné v rozsahu specifikovaném touto smlouvou a přílohami, zejména přílohou č. 2. Funkčnost se nevztahuje na části plakátovacích ploch, které nejsou součástí plnění dle čl. I odst. 4 této smlouvy.

Článek II. Místo plnění

1. Místo plnění díla je Hodonín a poloha jednotlivých plakátovacích ploch, které jsou předmětem díla dle této smlouvy je specifikována v příloze č.1 této smlouvy.

Článek III. Termíny plnění

1. Zhotovitel při provádění díla postupuje dle časového harmonogramu, který objednateli předložil před zahájením prací na díle dle této smlouvy a průběžně do něj promítá zpřesnění dílčích kroků nebo též změny závazných milníků a termínů (jsou-li takové závazné milníky výslovně sjednány), ke kterým došlo v souladu s ujednáními této smlouvy. Zhotovitel v harmonogramu srozumitelně vyznačí předběžné termíny pro poskytnutí součinnosti ze strany objednatele a včas dopředu jej na ně upozorňuje.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději 31.1.2026, a to za předpokladu, že nenastanou okolnosti podle odst. 3 tohoto článku, které by odůvodnily jeho prodloužení.
3. Výše sjednané termíny se automaticky prodlužují o počet dnů, v nichž zhotovitel nemohl provádět dílo, resp. poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, z důvodu následujících překážek:
 - a) mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat; nepřekonatelnou překážkou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit - její překonání by vyžadovalo ze strany zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráněnému zájmu.
 - b) překážky na straně objednatele, jako je nedostatek součinnosti v rozporu s harmonogramem, opožděné předání informací, pokynů nebo podkladů, vyjma případů, kdy je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě; v takovém případě se však za překážku považuje i prodlení s jeho uzavřením, pokud je způsobeno nečinností objednatele nebo jeho odmítáním dodatkem upravit skutečnosti, které byly zřejmé a doložené; do doby uzavření takového dodatku se lhůty plnění považují za pozastavené a zhotovitel nemá povinnost pokračovat v plnění, jehož podmínky nebyly řádně upraveny,
 - c) nepříznivé klimatické podmínky, kdy není možné dílo provádět v souladu se smlouvou nebo závaznými technickými normami, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v předpokládané době provádění díla a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech,
 - d) vydání potřebného rozhodnutí či jiného aktu (zejména kolaudačního rozhodnutí) orgánem veřejné moci přesáhlo 30 dnů, popř. získání vyjádření či závazného stanoviska potřebného pro vydání potřebného rozhodnutí přesáhlo 30 dnů od jeho řádného vyžádání zhotovitelem; to vše za podmínky, že tyto průtahy nezavinil ani z části zhotovitel, přičemž každý kalendářní den průtahů lze započítat pouze jednou.

4. Vznik překážky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli a informovat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak zhotovitel neučiní, dojde k automatickému prodloužení termínu i v případě opožděného oznámení, pokud objednatel o překážce věděl nebo musel vědět, nebo pokud její existence byla zjevná. V opačném případě dojde k prodloužení termínu jen se souhlasem objednatele. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat o opadnutí této překážky.

5. Zhotovitel má rovněž nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti se vznikem překážky uvedené v odst. 3. vznikly. V případě vzniku těchto nákladů budou smluvní strany postupovat podle ujednání o změnách této smlouvy a v uzavíraném dodatku si rovněž potvrdí prodloužení termínů, k nimž došlo dle tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že až do doby uzavření dodatku je objednatel povinen na základě doložených nákladů zhotoviteli poskytnout přiměřenou zálohu nebo jejich částečnou úhradu.

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek bránících dodržení sjednaných termínů. Nedostatek součinnosti ze strany objednatele může mít za následek přiměřené prodloužení termínů plnění a úpravu ceny díla, a to v rozsahu prokazatelného dopadu na průběh a náklady realizace.

Článek IV. Cena díla

1. Sjednaná cena díla je 1.900.826,- Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 2.300.000 Kč. Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla s výjimkou případných navýšení ceny díla v souladu s touto smlouvou, zejména dle článku III odst. 5. nebo v důsledku jiných dohodnutých změn rozsahu díla.

3. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Pokud objednatel bezdůvodně odmítne dílo převzít, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu i bez jeho formálního převzetí. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo jednacím smlouvy a celkovou cenu díla.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované ceny díla na bankovní účet zhotovitele.

5. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, je oprávněn pozastavit odpovídající část ceny díla, přiměřeně k rozsahu uplatněné vady. Zbývající část faktury je objednatel povinen uhradit ve sjednané lhůtě. Po odstranění vady začne pro zbývající část ceny díla běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů..

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. V případě prodlení objednatele se součinností, nebo v případě překážek dle článku III. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřenou zálohu na další plnění díla.

Článek V. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, s výjimkou případů, kdy objednatel konkrétního poddodavatele výslovně určil nebo doporučil, a zhotovitel takového poddodavatele použil na základě jeho výslovného pokynu, aniž měl možnost navrhnout jiného poddodavatele. V takovém případě nese objednatel odpovědnost za výběr daného poddodavatele.

Článek VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby v rozsahu přiměřeném povaze a místu provádění díla minimalizoval negativní účinky provádění díla na její bezprostřední okolí, zejména pokud jde o nadměrný hluk, znečištění nebo omezení přístupu. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za informování dotčených vlastníků, nájemců a uživatelů nemovitostí.

2. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě vzniku škody, za niž odpovídá podle zákona, ji nahradit na vlastní náklady. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené vadnými podklady, nesprávnými nebo neúplnými pokyny objednatele, ani za škody způsobené nedostatečnou součinností ze strany objednatele nebo třetích osob, které nebyly pod jeho kontrolou.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

- Dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
 - zhotovitel řádně dokončil veškeré stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla, a současně
 - zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. I. odst. 3. této smlouvy,
- Zhotovitel písemně (stačí elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) oznámí objednateli nejméně 2 pracovní dny předem termín, ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.
- Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání tak, jak je uvedeno v odst. 1. tohoto článku.
- O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol, do kterého zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.
- Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělků, odstraní je zhotovitel v dohodnutých termínech, jinak do 30 pracovních dnů od předání díla.
- Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu sjednaném v článku III. této smlouvy.). V případě, že objednatel odmítne převzít dílo z důvodu vad, které podle této smlouvy nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí (např. drobné vady a nedodělků dle odst. 1), považuje se dílo za převzaté dnem odmítnutí dílo převzít.
- Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se nedostaví k předání díla, odmítne podepsat předávací protokol, nebo odmítne dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo za předané a převzaté ke dni takového zmaření převzetí díla.

Článek VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti přiměřené způsobu užívání a typu materiálu, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů, a za předpokladu zajištění údržby objednatelem v rozsahu případně předepsaném zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, mechanického poškození, nesprávné údržby, nebo vystavení nepřiměřeným vnějším vlivům, pokud nebyly pro daný účel běžné.
3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodělky uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, a zhotovitel ji poskytuje v délce 24 měsíců. V případě, že některé části díla (například jednotlivé reklamní plochy) budou dokončeny nebo opraveny a převzaty samostatně, počíná záruční doba běžet individuálně pro každou takto dokončenou nebo opravenou část díla ode dne jejího převzetí objednatelem.
4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která brání užívání díla, do doby odstranění této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projeví v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatel uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl. Zhotovitel není povinen odstranit vady, které vznikly v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, zejména v důsledku nevhodného užívání, nedodržení doporučené údržby, zásahu třetí osoby nebo vyšší moci.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s objednatelem, jinak:
 - a) v případě vady, která neomezuje funkčnost díla a nebrání jeho běžnému užívání („nehavarijní vada“), nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem,
 - b) v případě vady, která znemožňuje nebo výrazně omezuje užívání díla, nebo při níž hrozí bezprostřední a vážná škoda na majetku objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví („havarijní vada“), bezodkladně, nejpozději do 10 dnů od oznámení vady objednatelem.Pokud povaha vady vyžaduje technologicky nebo materiálův náročný zásah, může být lhůta k jejímu odstranění dohodou stran přiměřeně prodloužena. Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.
8. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě dodatečné písemné výzvy objednatele ve lhůtě určené objednatelem (která není kratší než 30 dní), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené a prokazatelné náklady na odstranění vady nese zhotovitel, pokud se neprokáže, že vada nevznikla jeho vinou, a uhradí je objednateli do 30 dnů od jejich řádného doložení. Uplatnění tohoto postupu nezabývá zhotovitele možností zpochybnit oprávněnost takového zásahu.

Článek IX. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši 10.000.000,- Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla.
2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené jeho poddodavateli.

Článek X.

Smluvní sankce a odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvní povinnosti ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých smluvních povinností.
2. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla dle této smlouvy ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny díla bez DPH. Prodlení zhotovitele nebude započítáno za dobu, kdy zhotovitel nemohl plnit své povinnosti z důvodů na straně objednatele nebo vyšší moci.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky dle příslušné faktury za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Smluvní strany si navzájem odpovídají za škodu, kterou si způsobí v souvislosti s touto smlouvou, a to v plném rozsahu v případě škody způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti, v ostatních případech je celková výše náhrady škody limitována částkou odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 14 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 5 dnů od doručení této výzvy,
 - b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 1 měsíce z důvodů na straně objednatele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy, pokud toto prodlení není způsobeno okolnostmi, za které objednatel nemůže odpovídat, zejména nedostatečnou součinností objednatele nebo vyšší moci,
 - b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 1 měsíce z důvodů na straně zhotovitele,
 - c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou (přičemž za „rozpor se smlouvou“ se považuje zejména porušení podstatných smluvních ustanovení týkajících se kvality,

- termínů nebo rozsahu díla), nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
- d) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
- e) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjednála nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo v přerušení provádění díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.
6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla a provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou a v poměru provedených prací k celkové ceně za dílo, a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Posouzení náležité kvality a absence vad se provede objektivně a v případě sporu za účasti nezávislého znalce na návrh kterékoliv smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozích větách rozporuje, nebo není schopen naplnit v nich uvedené předpoklady, popř. ohledně prací, které nelze přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši.
7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo pouze v rozsahu opravených reklamních ploch, které již byly instalovány zpět na původní místo.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

Článek XII. Změny smlouvy

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle následujícího odstavce.
2. Je-li třeba změny díla dle předchozího odstavce sjednat bezodkladně v zájmu plynulého pokračování v provádění díla tak, aby nebyl negativně ovlivněn postup navazujících prací nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto změny po jejich písemném odsouhlasení objednatelem provést a následně bez zbytečného odkladu zpracovat dodatek ke smlouvě v němž si smluvní strany sjednané změny díla potvrdí.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Je-li pro komunikaci smluvních stran v této smlouvě sjednána písemná forma, musí být písemnost v listinné podobě podepsána oprávněným zástupcem smluvní strany a druhé straně doručena osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popř. odeslána v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek a zároveň v kopii odeslána e-mailem na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresy, které si smluvní strany před tím písemně sdělily.
3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé strany postoupit tuto smlouvu nebo pohledávky za druhou stranou z ní plynoucí na třetí osobu, ani dát tyto pohledávky do zástavy.
4. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, bez zbytečného odkladu.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Hodonín č. 5051 ze dne 21.10.2025.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Domu kultury Hodonín (www.dkhodonin.cz) a v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel.

Přílohy:

1. Umístění plakátovacích ploch
2. Technické parametry díla

V Hodoníně dne 09.12.2025

Dům kultury Hodonín
příspěvková organizace
Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín
IČO: 13694821, DIČ: CZ699001303
-6-

.....
za objednatele Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
Ing. Petr Hruška, ředitel organizace

V Hodoníně dne

Ing. Jan
Vičar

Podpsal Ing. Jan Vičar
DN: cn=Ing. Jan Vičar, o=GAMA
OCEL, spol. s r.o., ou=2,
email=vicar@gamaocel.cz
Datum: 2025.12.18 09:36:15
+01'00'




.....
za zhotovitele GAMA OCEL, spol. s r.o.
Ing. Jan Vičar - jednatel
Bc. Tomáš Jurenka, jednatel

V Hodoníně dne

Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 237/03/25

Uzavřené mezi Domem kultury Hodonín, příspěvkovou organizací, IČO: 136 94 821 a
GAMA OCEL, spol. s r.o., IČO: 262 95 849

Seznam a umístění plakátovacích ploch DK určených k opravě a doplnění



Seznam plakátovacích ploch DK určených k opravě a doplnění

id	název
1	1 Koupelni - kryté koup.
2	2 Bratislavská - Paládium
3	3 Masarykovo nám. - za radnici
4	4 Masarykovo nám. - Č. Poštovní
5	5 Masarykovo nám. - u OD IRO
6	6 Masarykovo nám. - farní úřad
7	7 Národní třída č. 11 - Baťa
8	8 Národní třída - Dolní Valy
9	9 Dolní Valy - Horní Valy
10	10 Národní třída č. 32 - zbraně a střevo
11	11 Národní třída č. 38 - ČSSZ
12	12 Národní třída č. 97 - nábytek
13	13 Wilsonova - Národní třída (vlakové n.)
14	14 Dvořákova - Svatopluka Čecha (ČSAD)
15	15 Dvořákova - Tř. Dukelských hrdinů (u OC Cukrovár)
16	16 před zimním stadionem
17	17 Velkomoravská - u soudu (před kinem)
18	18 Legionářů - přístaviště
19	19 Legionářů - Ořovská
20	20 Šumná - obchod Morava IV
21	21 Šafaříkova - Lužní (MŠ)
22	22 Měšťanská - restaurace Morava
23	23 Měšťanská - Rožmýrovský
24	24 konečná - OD Kaufland
25	25 Brandtova - restaurace Větrná Hůrka


id	název
26	26 Měšťanská - Purtyňlova
27	27 Hřbitov - autobusové zastávka
28	28 Brněnské - Cihlářská čtvrť (u býv. kasárna)
29	29 OD Marina
30	30 Tř. Bř. Čapků - pěší k vlakovému
31	31 Tř. Bř. Čapků - hasiči
32	32 Křížkova - J. Suka
33	33 Mírové nám. - Pr. Veselého
37	37 K Hájence - ZOO - betonová
39	39 Šafaříkova - Slavíkova (u Fastelek) - betonová

Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 237/03/25

Uzavřené mezi Domem kultury Hodonín, příspěvkovou organizací, IČO: 136 94 821 a
GAMA OCEL, spol. s r.o., IČO: 262 95 849

Technické parametry díla

Plakátovací plocha OTOČNÁ – výkres



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Zveřejnění smlouvy: Zveřejnění smlouvy v Registru smluv
ID zprávy: 1623496665
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 18. 12. 2025 v 13:51:35

Odesílatel: Registr smluv (Digitální a informační agentura), Na vápence 915/14, Žižkov, 13000 Praha 3, CZ
ID schránky: whbt3kp
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 1623495648
Naše spisová zn.: 36131073
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

odpoved_zverejneni.pdf (31,96 kB)
odpoved_zverejneni.xml (1,46 kB)

Události zprávy:

- 18. 12. 2025 v 13:51:05** EV0: Datová zpráva byla podána.
18. 12. 2025 v 13:51:05 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
18. 12. 2025 v 13:51:35 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Přílohy:

237 03 25 A_Optimized.pdf

492.86 kB, 18.12.2025 13:50:47

75c4e630d97311ba438a9637d78df775750cb7a0dd53ff51a9c870687405e068

Doplňující informace o zveřejnění:

- OPERACE: Zveřejnění
- Proběhlo doplnění údajů subjektu nebo smluvní strany dle databáze ISDS.

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36131073>