

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na **dodávku stavby** na akci:

## „ZŠ Očovská – Rekonstrukce oplocení“

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína  
v technických záležitostech Ing. Martinem Křížanem (vedoucí IaÚ) a [REDACTED] (referent IaÚ)

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** EMV oplocení s.r.o.

Sídlo: Hroznová Lhota 386

IČO: 07091621

DIČ: CZ07091621

Bankovní spojení: ČSOB:

Zastoupen: Erikem Vinklerem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 106010

/dále jen zhotovitel/

### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Místo stavby: Základní škola Očovská 3835/1, Hodonín

2.2. Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

#### 3.1. Dílem se rozumí :

##### 3.1.1. Kompletní zhotovení stavby:

„ZŠ Očovská – Rekonstrukce oplocení“, specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou projektantem Ing. Petrem Brichtou, IČO: 05361834, datum zpracování 06/2025, zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a touto smlouvou o dílo.

- 3.1.2. Dokumentace** skutečného provedení stavby.
- 3.2. Členění stavby** na provozní soubory (dále také jen PS):
- 3.3. Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 3.4. Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.5. Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**
- 3.5.1. zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 3.5.2. důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.5.3. zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.4. projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.5. projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.6. uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.7. kompletační** a **koordináční činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s PD,
- 3.5.8. zpracování dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace,
- 3.5.9. systém generálního klíče** a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
- 3.5.10. provést demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. **541/2020Sb.**, o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 3.5.11. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele** za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,

- 3.5.12. průběžná likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **541/2020.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 3.5.13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 3.5.14. zajištění ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 3.5.15. umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021, stavební zákon.
- 3.5.16. provedení** individuálního **vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 3.5.17. poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 3.5.18. provedení** veškerých právními předpisy předepsaných **zkoušek díla** včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 3.5.19. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, **předání záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 3.5.20. mít po celou dobu stavby** do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody způsobené výkonem podnikatelské činnosti **ve výši min. 1 mil. Kč.**
- 3.6. Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.7. Projektová dokumentace** věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 3.8. Objednatel** je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatele**. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu **veškerých prokazatelně vynaložených nákladů**.

**3.9. Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 2x v digitální formě na přenosném nosiči: ve formátu PDF a editovatelném formátu (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 283/2021., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat **projednání změny** s osobou vykonávající autorský dozor a **technickým dozorem** stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“. Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

#### **4. ZMĚNY DÍLA**

**4.1. Veškeré změny díla** musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**4.2. Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z **důvodů**:

**4.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

**4.2.2. provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

**4.2.3. požadavků správců** technické infrastruktury,

**4.2.4. zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.

**4.3. Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**4.4. Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 3 (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.

**4.5. Změnový list** (Příloha č. 3).

**4.5.1. Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.

**4.5.2. Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 3). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.

**4.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**.

Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

- 4.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
- 4.5.5. **Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta **individuální kalkulace**.
- 4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště (zahájení doby plnění)**:

**do 10 dnů** od výzvy objednavatele

- 5.2. Termín **zahájení stavebních prací**:

**do 5 dnů** od předání staveniště

- 5.3. Termín dokončení a protokolárního předání a **převzetí díla (ukončení doby plnění)**:

**do 120 dnů od zahájení stavebních prací**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

- 5.4. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.

- 5.4.1. Splnění termínu realizace díla je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace díla bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace díla provede výhradně osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

- 5.5. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo **i před termínem plnění**.

- 5.6. **Harmonogram stavby**

- 5.6.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 2**).

- 5.6.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný

a názorný **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.

- 5.6.3.** Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a **končí** termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude **členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS)**; v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a **rozpracován na dílčí části** a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).
- 5.6.4.** Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.6.5.** **Termíny dokončení** a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a **lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě**.

## **6. CENA DÍLA**

- 6.1.** Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

- 6.2.** Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

- 6.3.** **659 504,13 Kč bez DPH**  
**138 495,87 Kč DPH 21 %**  
**798 000,00 Kč včetně DPH**

- 6.4.** Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

- 6.5.** **Položkový rozpočet** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

- 6.6.** **Jednotkové ceny** uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

- 6.7.** Sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost objednatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. Toto plnění podléhá přenesené daňové povinnosti a daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

- 6.8.** Cena díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem**

**smlouvy z níže uvedených důvodů:**

- 6.8.1.** před **nebo** v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.8.2.** v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.
- 6.9.** Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.10.** Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## **7. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Objednatel **neposkytuje zálohy**.

- 7.1.** Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě **dílních daňových dokladů (faktur)**.
- 7.2.** Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 7.3.** Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS**.
- 7.4.** Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce** za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 7.5.** Objednatel prostřednictvím TDS provede **kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 7.6.** Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 7.7.** V opačném případě objednatel prostřednictvím **TDS vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě **4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 7.8.** Zhotovitel je povinen předložit **opravený soupis** stavebních prací, dodávek a služeb

a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

**7.9.** Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami **k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

**7.10.** Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka **bude uvolněna po odstranění všech vad** a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

**7.11.** Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

**7.12.** Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

**7.13.** Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost **do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit** nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

**7.14.** Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**7.15.** Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v **konečné faktuře.**

**7.16.** Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**

**7.17.** Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**

**7.17.1.** mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

**7.17.2.** úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb **mimo tuzemsko,**

**7.17.3.** bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**

**7.17.4.** bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu,**

**určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

- 7.17.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je **nespolehlivým plátcem**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 7.17.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně pro **ekonomickou činnost**, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
- 8.2. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporací, v platném znění, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 8.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 dnů** od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se stavebním zákonem., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího** musí být bezodkladně písemně **oznámena objednateli**.

- 8.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího **písemného souhlasu** objednatele.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli do **14 dnů** od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než **20 %** celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 8.9. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 8.9.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,

- 8.9.2.** SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 8.9.3.** **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.9.4.** **k zápisům zhotovitele** je TDS povinen se písemně vyjádřit do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 8.9.5.** **zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.10.** Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 8.11.** Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **photodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 8.12.** Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci** či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.14.** Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli.
- 8.15.** Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. **Vzorky** jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla. **Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem**, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem **fakturovány** za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.16.** Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., **autorský zákon**, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla.
- 8.17.** Povinností zhotovitele je dbát na **důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

- 8.18. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaštnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 8.19.** Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli** s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat** s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a **dobrém (čitelném) stavu**.
- 8.20.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 8.21.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

## **9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1. Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků** zjištěných

v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění**. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**

- 9.2. Předání** a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla.
- 9.2.1.** Individuálními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 9.2.2.** Komplexními **zkouškami** zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 9.3. Zhotovitel** je povinen **vyzvat objednatele** písemně **k účasti** na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 9.4. O úspěšném vyzkoušení** bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9.5. Zhotovitel** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit **přejímací řízení** nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.
- 9.6. Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam místností**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků.
- 9.7. Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 9.8. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 2 vyhotoveních:
- 9.8.1.** projektovou **dokumentaci skutečného provedení** stavby
- 9.8.2.** osvědčení (protokoly) o **komplexním vyzkoušení** díla,
- 9.8.3.** osvědčení (protokoly) o provedení **individuálního vyzkoušení** částí stavby,
- 9.8.4.** osvědčení (protokoly) o provedených **zkouškách** (tlakových, revizních a provozních),
- 9.8.5.** doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 9.8.6.** seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, **záruční listy, návody**

k obsluze a údržbě v českém jazyce,

- 9.8.7. návrh **provozního řádu**,
- 9.8.8. protokol o **zaškolení obsluhy**,
- 9.8.9. stavební **deník** (deníky)- může být veden i elektronicky
- 9.8.10. osvědčení o **shodě** vlastností **zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 9.8.11. zápisy o **provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 9.9. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.
- 9.10. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 9.11. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## 10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 10.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**
- 10.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

## 11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 11.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 11.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 11.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 11.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 11.6. Záruční doba** na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 11.7. U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **6 měsíců**. Dále Zhotovitel na KD předá nejpozději **4 měsíce** před předpokládaným ukončením stavby objednateli **úplný seznam** materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje **sníženou záruční dobu - 36 měsíců**. Objednatel má **právo požadovat úpravu** tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat.

**V případě nepředložení** tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba **60 měsíců** na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. **V případě opravy nebo výměny vadných částí** díla se **záruční doba** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

- 11.8. Ustanovení** o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 11.9. Zhotovitel je povinen** účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 11.10. K zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **0,5 % ceny díla** bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 11.11. Bankovní záruku** předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 11.12. Za naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**.

V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

## 12. REKLAMACE

- 12.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,
- 12.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové.
- Odstranění vad bude provedeno **na vlastní náklady zhotovitele**. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 12.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
- 12.4. O **odstranění** reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů** nezahájí odstraňování havarijního stavu a ten ve stanové lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn havarijní stav po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 12.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

## 13. SMLUVNÍ SANKCE

- 13.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 13.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **3 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 13.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.2. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

- 13.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 12.2. ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 13.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 12.3. **k odstranění havarijního stavu** ve výši **3 000,00 Kč** za kalendářní den prodlení.
- 13.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havarijního stavu** dle odst. 12.3. ve výši **3 000,00 Kč** za započatý kalendářní den prodlení.
- 13.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,00 Kč**.
- 13.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **5 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení. Termín vyklizení staveniště je nejpozději v den předání díla.
- 13.9. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě **porušení jakéhokoli** jiného svého **závazku** plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé porušení. Zhotovitel je povinen pokutu zaplatit.
- 13.10. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. **8.7, 8.20 a 8.21** má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 13.11. V případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 13.12. Smluvní strany sjednávají **splatnost** smluvních pokut okamžikem doručení jejich vyúčtování.
- 13.13. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
- 13.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést **jednostranný zápočet** pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.
- 14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**
- 14.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 14.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak

i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejichch důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět.

Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 14.3.** Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:**
- 14.4.1.** prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
- 14.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;**
- 14.4.3.** případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 14.4.4.** neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
- 14.4.5.** neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 14.4.6.** byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:**
- 14.5.1.** prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;
- 14.5.2.** prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 14.5.3.** trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 14.6. Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 14.7. Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 14.8. Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě

bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

#### 14.9. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 14.9.1. Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 14.9.2. Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 14.9.3. Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 14.9.4.** zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 14.9.5.** zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 14.9.6.** zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 14.9.7.** objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

#### 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Jakýkoliv spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán u českých soudů podle českého práva.
- 15.2. Za případy vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny..
- 15.3.** Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.4.** Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.5.** Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 15.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost **uveřejnit na svém profilu zadavatele** tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **informace o poddodavatelích** pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 15.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 15.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelům prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Přílohy a nedílné součásti smlouvy:**

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet** stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

**Příloha č. 2 - Časový harmonogram** postupu stavebních prací

**Příloha č. 3 - Změnový list** (vzor)

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: us.č.5555 ze dne 10.3.2026

V Hodoníně dne:

V Hroznové Lhotě dne 24.03.2026

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Libor Střecha**

*Starosta města*

.....  
**Erik Vinkler**

*Zhotovitel*

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **05-2025 ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení**

Objekt: **05-2025 ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení**

Rozpočet: **05-2025 ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**EMV oplocení s.r.o.**  
**Hroznová Lhota 386**  
**69663 Hroznová Lhota**

IČO: **7091621**

DIČ: **CZ07091621**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Ce

HSV			240,80
PSV			396,40
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			22,30
<b>Celkem</b>			<b>659,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0.00</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>0.00</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>659,504.13</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>138,495.87</b>

Zaokrouhlení

0.00

**Cena celkem s DPH**

**798,000.00**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 05-2025 - ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení  
Popis objektu: 05-2025 - ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení  
Popis rozpočtu: 05-2025 - ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11,202.50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			70,477.25
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			53,881.27
900	HZS	HSV			12,000.00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47,481.00
96	Bourání konstrukcí	HSV			15,053.70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5,312.49
764	Konstrukce klempířské	PSV			12,390.08
767	Konstrukce zámečnické	PSV			351,642.06
783	Nátěry	PSV			32,371.77
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25,392.01
ON	Ostatní náklady	ON			22,300.00
Cena celkem					659,504.13





%
1.7
10.7
8.2
1.8
7.2
2.3
0.8
1.9
53.3
4.9
3.9
3.4
100.0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>						
1	111104621R00	Pokosení porostu křovinořezem, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	593.25000			823-1	RTS 25/ I
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		posekání trávy okolo úseků A-1 až A-5 : $(7,3+37+93,7+52,4+19,5)*1,5$				314.85000		
		posekání trávy okolo úseků B-1 až B-6 : $(7,7+44,1+5,9+81,7+38,1+8,1)*1,5$				278.40000		
2	184803113R00	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 3 m, jakákoliv šířka,	m2	170.00000			823-1	RTS 25/ I
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
		ořezání živého plotu podél části úseku A-3 : $85*2$				170.00000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
3	311271517R00	Zdivo z tvárnice suchého zdění příplatky za zálivku svislých dutin	m	132.75000			801-1	RTS 25/ I
		Položka je určena pro ochrannou zálivku z cementové malty kolem ocelových nosníků nebo trub nebo tyčové výztuže, vložených do svislých dutin.						
		Měří se v délce.						
		A-1 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $3*0,75$				2.25000		
		A-2 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $(2+11+3+3)*0,75$				14.25000		
		A-3 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $(7+5+3+20+8)*0,75$				32.25000		
		A-4 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $(2+5+5+7+7)*0,75$				19.50000		
		B-1 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $5*0,75$				3.75000		
		B-2 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $17*0,75$				12.75000		
		B-3 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $4*0,75$				3.00000		
		B-4 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $(7+10+5+3+3+7)*0,75$				26.25000		
		B-5 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $(3+4+7+5)*0,75$				14.25000		
		B-6 původní dutiny v základech po odřezaných sloupcích : $6*0,75$				4.50000		
4	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	147.00000			801-5	RTS 25/ I
		trubkových nebo profilovaných						
		A-1 nové sloupky oplocení : 3				3.00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A-2 nové sloupky oplocení : 2+9+3+2				16.00000		
		A-3 nové sloupky oplocení : 5+4+3+17+6				35.00000		
		A-4 nové sloupky oplocení : 3+4+5+6+5				23.00000		
		B-1 nové sloupky oplocení : 4				4.00000		
		B-2 nové sloupky oplocení : 14				14.00000		
		B-3 nové sloupky oplocení : 4				4.00000		
		B-4 nové sloupky oplocení : 6+8+3+3+3+7				30.00000		
		B-5 nové sloupky oplocení : 2+4+6+5				17.00000		
		B-6 nové sloupky oplocení : 1				1.00000		
5	55342350R	objímka na plotový sloupek; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	45.00000			SPCM	RTS 25/ I
		A-5 původní sloupky oplocení : 10*3				30.00000		
		B-6 původní sloupky oplocení : 5*3				15.00000		
6	55342381R	objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik	kus	432.00000			SPCM	RTS 25/ I
		A-1 nové sloupky oplocení : 2*3				6.00000		
		A-2 nové sloupky oplocení : (2+9+3+2)*3				48.00000		
		A-3 nové sloupky oplocení : (5+4+3+17+6)*3				105.00000		
		A-4 nové sloupky oplocení : (3+4+5+6+5)*3				69.00000		
		B-1 nové sloupky oplocení : 4*3				12.00000		
		B-2 nové sloupky oplocení : 13*3				39.00000		
		B-3 nové sloupky oplocení : 3*3				9.00000		
		B-4 nové sloupky oplocení : (6+8+3+3+3+7)*3				90.00000		
		B-5 nové sloupky oplocení : (2+4+6+5)*3				51.00000		
		B-6 nové sloupky oplocení : 3				3.00000		
7	55342383R	objímka koncová; materiál ocel; povrch pozink + PE nástřik	kus	9.00000			SPCM	RTS 25/ I
		A-1 nové sloupky oplocení : 3				3.00000		
		B-2 nové sloupky oplocení : 3				3.00000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-3 nové sloupky oplocení : 3		3.00000				
8	553423861R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 1 500,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička rozměr: 60x40 mm síla stěny: 1,5 mm včetně plastové čepičky součástí sloupků nejsou objímky počet doporučených objímek: 3 tmavě zelený RAL 6005 A-1 nové sloupky oplocení : 3 A-2 nové sloupky oplocení : 2+8+2+1 A-3 nové sloupky oplocení : 5+4+3+17+6 A-4 nové sloupky oplocení : 2+3+4+5+5 B-1 nové sloupky oplocení : 4 B-2 nové sloupky oplocení : 14 B-3 nové sloupky oplocení : 4 B-4 nové sloupky oplocení : 6+8+3+2+2+6 B-5 nové sloupky oplocení : 2+4+6+5 B-6 nové sloupky oplocení : 1	kus	137.00000			SPCM	RTS 25/ I
9	553423862R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 1 700,0 mm; povrch pozink + PE nástřik; příslušenství plastová čepička rozměr: 60x40 mm síla stěny: 1,5 mm včetně plastové čepičky součástí sloupků nejsou objímky počet doporučených objímek: 3 tmavě zelený RAL 6005	kus	10.00000			SPCM	RTS 25/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A-2 nové sloupky oplocení : 3		3.00000				
		A-4 nové sloupky oplocení : 4		4.00000				
		B-4 nové sloupky oplocení : 3		3.00000				
10	553R1	Přichytka plotového panelu do zdi / kovu, zelená RAL 6005	kus	61.00000				Vlastní
		Materiál: kov						
		Povrchová úprava: Zn + PVC - prášková barva komaxit						
		Barva: zelená RAL6005						
		Použití: na všechny druhy sloupků, do zdi a zděných sloupků, na kovové konstrukce, sloupky bran a branek						
		A-1 nové výplně oplocení ke sloupkům branky : 3*2		6.00000				
		A-3 nové výplně oplocení ke sloupkům branky a brány : 2*2+3*2		10.00000				
		B-1 nové kolmé výplně oplocení k původním sloupkům : 3		3.00000				
		B-2 nové výplně oplocení ke sloupkům branky a brány : 3*2*2		12.00000				
		B-4 nové výplně oplocení ke sloupkům branky a brány : 3*3*2		18.00000				
		B-6 nové výplně oplocení ke sloupkům branky a brány : 3*2*2		12.00000				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
11	622474105R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm	m2	288.17670				801-5 RTS 25/ I
		A-1 původní betonový základ - sanace povrchu : $(7,3-1,19)*(0,3+2*0,35)+0,3*0,43*2$		6.36800				
		A-2 původní betonový základ - sanace povrchu : $4,4*(0,3+2*0,15)+6,3*(0,3+0,15+0,3)$		7.36500				
		$22,1*(0,3+0,15+0,4)+4,3*(0,3+0,15+0,4)+0,3*(0,2+2*0,15)$		22.59000				
		A-3 původní betonový základ - sanace povrchu :		7.16500				
		$4,72*(0,3+2*0,35)+0,3*(0,45+0,35)+2,45*(0,3+2*0,3)$		16.17000				
		$6,3*(0,3+2*0,2)+10,5*(0,3+2*0,2)+6,3*(0,3+2*0,2)$		28.38280				
		$39,95*(0,3+2*0,1)+17,68*(0,3+2*0,08)+0,55*(0,3+2*0,1)$		0.15000				
		0,3*0,1*5		18.71540				
		A-4 původní betonový základ - sanace povrchu :		23.14850				
		$2,97*(0,3+2*0,23)+9,37*(0,3+2*0,28)+10,5*(0,3+2*0,25)$						
		$14,7*(0,3+2*0,3)+14,89*(0,3+0,35)+0,3*0,2*4$						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-1 původní betonový základ - sanace povrchu : $7,73*(0,3+2*0,4)+0,3*0,4$				8.62300		
		B-2 původní betonový základ - sanace povrchu : $1,61*(0,3+2*0,35)+0,3*0,35*2+35*(0,3+2*0,37)$				38.22000		
		$2*0,3*0,4+2,6*(0,3+2*0,35)$				2.84000		
		B-3 původní betonový základ - sanace povrchu : $5,87*(0,3+2*0,25)$				4.69600		
		B-4 původní betonový základ - sanace povrchu : $16,56*(0,3+2*0,23)+0,3*(0,15+0,25*3)+1,82*(0,3+2*0,25)$				14.31160		
		$20,65*(0,3+2*0,25)+0,3*(0,2+0,15)+7,96*(0,3+2*0,3)$				23.78900		
		$2*6,3*(0,3+2*0,33)+14,83*(0,3+2*0,28)+0,3*0,15*3$				24.98480		
		B-5 původní betonový základ - sanace povrchu : $4,38*(0,3+2*0,25)+8,4*(0,3+2*0,28)+14,7*(0,3+2*0,3)$				23.95800		
		$10,63*(0,3+2*0,33)+0,3*0,1*3$				10.29480		
		B-6 původní betonový základ - sanace povrchu : $4,93*(0,3+2*0,23)+2,5*(0,3+2*0,1)+2*0,3*0,15$				5.08680		
		$1,55*(0,3+2*0,08)+1,4*(0,3+2*0,05)+0,3*(0,05+0,1)$				1.31800		
12	622474115R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 15 mm	m2	57.60000			801-5	RTS 25/ I
		původní betonové základy - sanace povrchu : $0,2*288$				57.60000		
		vyplnění prasklin a hrubé opravy povrchu :						
13	938907122R00	Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 1000 bar	m2	288.17670			801-5	RTS 25/ I
		A-1 původní betonový základ - očištění povrchu : $(7,3-1,19)*(0,3+2*0,35)+0,3*0,43*2$				6.36800		
		A-2 původní betonový základ - očištění povrchu : $4,4*(0,3+2*0,15)+6,3*(0,3+0,15+0,3)$				7.36500		
		$22,1*(0,3+0,15+0,4)+4,3*(0,3+0,15+0,4)+0,3*(0,2+2*0,15)$				22.59000		
		A-3 původní betonový základ - očištění povrchu : $4,72*(0,3+2*0,35)+0,3*(0,45+0,35)+2,45*(0,3+2*0,3)$				7.16500		
		$6,3*(0,3+2*0,2)+10,5*(0,3+2*0,2)+6,3*(0,3+2*0,2)$				16.17000		
		$39,95*(0,3+2*0,1)+17,68*(0,3+2*0,08)+0,55*(0,3+2*0,1)$				28.38280		
		$0,3*0,1*5$				0.15000		
		A-4 původní betonový základ - očištění povrchu : $2,97*(0,3+2*0,23)+9,37*(0,3+2*0,28)+10,5*(0,3+2*0,25)$				18.71540		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,7*(0,3+2*0,3)+14,89*(0,3+0,35)+0,3*0,2*4				23.14850		
		B-1 původní betonový základ - očištění povrchu : 7,73*(0,3+2*0,4)+0,3*0,4				8.62300		
		B-2 původní betonový základ - očištění povrchu : 1,61*(0,3+2*0,35)+0,3*0,35*2+35*(0,3+2*0,37)				38.22000		
		2*0,3*0,4+2,6*(0,3+2*0,35)				2.84000		
		B-3 původní betonový základ - očištění povrchu : 5,87*(0,3+2*0,25)				4.69600		
		B-4 původní betonový základ - očištění povrchu : 16,56*(0,3+2*0,23)+0,3*(0,15+0,25*3)+1,82*(0,3+2*0,25)				14.31160		
		20,65*(0,3+2*0,25)+0,3*(0,2+0,15)+7,96*(0,3+2*0,3)				23.78900		
		2*6,3*(0,3+2*0,33)+14,83*(0,3+2*0,28)+0,3*0,15*3				24.98480		
		B-5 původní betonový základ - očištění povrchu : 4,38*(0,3+2*0,25)+8,4*(0,3+2*0,28)+14,7*(0,3+2*0,3)				23.95800		
		10,63*(0,3+2*0,33)+0,3*0,1*3				10.29480		
		B-6 původní betonový základ - očištění povrchu : 4,93*(0,3+2*0,23)+2,5*(0,3+2*0,1)+2*0,3*0,15				5.08680		
		1,55*(0,3+2*0,08)+1,4*(0,3+2*0,05)+0,3*(0,05+0,1)				1.31800		

<b>Díl: 900</b>		<b>HZS</b>						
14	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	100.00000			Prav.M
			ostatní nspecifikované práce : 100		100.00000			RTS 25/ I
15	202	R00	Zednické výpomoci HSV	%	5,000.00000			RTS 25/ I
16	900R		Přirážka za podružný materiál	%	5,000.00000			Vlastní

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
17	953943121R00		Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním do 1 kg/kus	kus	147.00000			801-1
			osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání					RTS 25/ I
			A-1 nové sloupky oplocení - plotny : 3			3.00000		
			A-2 nové sloupky oplocení - plotny : 2+9+3+2			16.00000		
			A-3 nové sloupky oplocení - plotny : 5+4+3+17+6			35.00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A-4 nové sloupky oplocení - plotny : 3+4+5+6+5				23.00000		
		B-1 nové sloupky oplocení - plotny : 4				4.00000		
		B-2 nové sloupky oplocení - plotny : 14				14.00000		
		B-3 nové sloupky oplocení - plotny : 4				4.00000		
		B-4 nové sloupky oplocení - plotny : 6+8+3+3+3+7				30.00000		
		B-5 nové sloupky oplocení - plotny : 2+4+6+5				17.00000		
		B-6 nové sloupky oplocení - plotny : 1				1.00000		
18	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	588.00000			801-4	RTS 25/ I
		A-1 nové sloupky oplocení - plotny : 4*3				12.00000		
		A-2 nové sloupky oplocení - plotny : 4*(2+9+3+2)				64.00000		
		A-3 nové sloupky oplocení - plotny : 4*(5+4+3+17+6)				140.00000		
		A-4 nové sloupky oplocení - plotny : 4*(3+4+5+6+5)				92.00000		
		B-1 nové sloupky oplocení - plotny : 4*4				16.00000		
		B-2 nové sloupky oplocení - plotny : 14*4				56.00000		
		B-3 nové sloupky oplocení - plotny : 4*4				16.00000		
		B-4 nové sloupky oplocení - plotny : (6+8+3+3+3+7)*4				120.00000		
		B-5 nové sloupky oplocení - plotny : (2+4+6+5)*4				68.00000		
		B-6 nové sloupky oplocení - plotny : 1*4				4.00000		
19	95-1	Plechová plotna pro kotvení sloupku 60 x 40 mm	ks	147.00000				Vlastní

PLOTOVÉ SLOUPKY BUDOU KOTVENÉ DO PŮVODNÍHO HORNÍHO POVRCHU BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ PLECHOVÝCH PLOTEN PRO SLOUPKY

PROFILU 60 x 40 MM - PLOTNA SE ZÁKLADNOU ROZMĚRU 150 x 150 MM NEBO 100 x 150 MM VČETNĚ 4 DĚR A SE SVISLÝM KOTEVNÍM PROFILEM

VÝŠKY 300 MM - KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU - PLOTNY BUDOU KOTVENÉ DO PŮVODNÍHO HORNÍHO POVRCHU BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV M12 DO BETONU M12 (4 KOTVY / PLOTNA - ZÁVITOVÁ TYČ M12, CHEMICKÁ KOTVA DO BETONU, MATICE S

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<b>PODLOŽKOU)</b>						
		A-1 nové sloupky oplocení - plotny : 3		3.00000				
		A-2 nové sloupky oplocení - plotny : 2+9+3+2		16.00000				
		A-3 nové sloupky oplocení - plotny : 5+4+3+17+6		35.00000				
		A-4 nové sloupky oplocení - plotny : 3+4+5+6+5		23.00000				
		B-1 nové sloupky oplocení - plotny : 4		4.00000				
		B-2 nové sloupky oplocení - plotny : 14		14.00000				
		B-3 nové sloupky oplocení - plotny : 4		4.00000				
		B-4 nové sloupky oplocení - plotny : 6+8+3+3+3+7		30.00000				
		B-5 nové sloupky oplocení - plotny : 2+4+6+5		17.00000				
		B-6 nové sloupky oplocení - plotny : 1		1.00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>						
20	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	383.79000			801-5	RTS 25/ I
		A-1 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*2+0,33+1,33		5.86000				
		A-2 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*(2+10+3+2)+1,07		36.77000				
		A-3 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*(2+1+3+5+3+19+8)+0,5*2+0,95+0,55		88.60000				
		A-4 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*(1+4+5+7+7)+0,77+0,97		52.14000				
		A-5 původní výplně : 2,1*2+1,5+1,95*5+1,85+1,35		18.65000				
		B-1 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*3+0,5+1,13		7.93000				
		B-2 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*15+1,48+2,03+1,55+2,05+0,38		38.99000				
		B-3 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*2+1,5		5.70000				
		B-4 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*(7+9+3*3+7)+1,73+1,87+1,75+0,67+0,98+1,3		75.50000				
		B-5 původní výplně a sloupky oplocení : 2,1*(2+4+7+5)		37.80000				
		B-6 původní výplně a sloupky oplocení : 1,2*2+2,2+2,15+1,55+1,4+2,1*2+1,95		15.85000				
21	96R1	Přeřezání ocelové trubky do DN 50 mm	kus	177.00000				Vlastní
		A-1 původní sloupky oplocení : 3		3.00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A-2 původní sloupky oplocení : 2+11+3+3				19.00000		
		A-3 původní sloupky oplocení : 7+5+3+20+8				43.00000		
		A-4 původní sloupky oplocení : 2+5+5+7+7				26.00000		
		B-1 původní sloupky oplocení : 5				5.00000		
		B-2 původní sloupky oplocení : 17				17.00000		
		B-3 původní sloupky oplocení : 4				4.00000		
		B-4 původní sloupky oplocení : 7+10+5+3+3+7				35.00000		
		B-5 původní sloupky oplocení : 3+4+7+5				19.00000		
		B-6 původní sloupky oplocení : 6				6.00000		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
22	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	12.35462			801-5	RTS 25/ I
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)								

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>						
23	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	6.00000			800-764	RTS 25/ I
		B-6 původní žlab navazujícího pultového přístřešku : 6				6.00000		
24	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	1.00000			800-764	RTS 25/ I
		B-6 původní žlab navazujícího pultového přístřešku : 1				1.00000		
25	764453842R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	1.00000			800-764	RTS 25/ I
		B-6 původní žlab navazujícího pultového přístřešku : 1				1.00000		
26	764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	6.00000			800-764	RTS 25/ I
		B-6 původní žlab navazujícího pultového přístřešku : 6				6.00000		
27	764359291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků doplňků žlabů - kotlíků Pz kónických oválných	kus	1.00000			800-764	RTS 25/ I
		Montáž naohýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky kotlíku.						
		B-6 původní žlab navazujícího pultového přístřešku : 1				1.00000		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	764454293R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků kolena Pz kruhového	kus	2.00000			800-764	RTS 25/ I
B-6 původní žlab navazujícího pultového přístřešku : 2				2.00000				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
29	767723391R00	Montáž výkladců předsazených pevných příplatek k ceně za dokončení okování dveří jednokřídlových	kus	14.00000			800-767	RTS 25/ I
A-1 nová jednokřídlová branka - panty : 1				1.00000				
A-3 nová jednokřídlová branka - panty : 1				1.00000				
B-2 nová jednokřídlová branka - panty : 1				1.00000				
B-4 nová jednokřídlová branka - panty : 2				2.00000				
B-6 nová jednokřídlová branka - panty : 1				1.00000				
A-3 nová dvoukřídlová brána - panty : 1*2				2.00000				
B-2 nová dvoukřídlová brána - panty : 1*2				2.00000				
B-4 nová dvoukřídlová brána - panty : 1*2				2.00000				
B-6 nová dvoukřídlová brána - panty : 1*2				2.00000				
30	767649198R00	Montáž dveřního zámku	kus	10.00000		1,	800-767	RTS 25/ I
A-1 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000				
A-3 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000				
B-2 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000				
B-4 nová jednokřídlová branka : 2				2.00000				
B-6 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000				
A-3 nová dvoukřídlová brána : 1				1.00000				
B-2 nová dvoukřídlová brána : 1				1.00000				
B-4 nová dvoukřídlová brána : 1				1.00000				
B-6 nová dvoukřídlová brána : 1				1.00000				
31	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	378.22000			800-767	RTS 25/ I
A-1 nové plotové panely : 2,52+1,92+1,35				5.79000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A-2 nové plotové panely : $2,52 \cdot (1+8+2+1) + 1,58 + 1,55 + 1,14 + 1,61$		36.12000				
		A-3 nové plotové panely : $2,52 \cdot (1+2+3+2+15+6) + 2,08 + 2,55 + 1,14 \cdot 2 + 1,37 \cdot 2 + 1,47$		84.20000				
		2,37+0,54		2.91000				
		A-4 nové plotové panely : $2,52 \cdot (3+3+5+5) + 1,4 \cdot 2 + 1,65 + 1,37 \cdot 2 + 1,86 + 1,91$		51.28000				
		A-5 nové plotové panely : $2,1 \cdot 2 + 1,5 + 1,95 \cdot 5 + 1,85 + 1,35$		18.65000				
		B-1 nové plotové panely : $2,52 \cdot 2 + 0,5 + 2,27$		7.81000				
		B-2 nové plotové panely : $2,52 \cdot 13 + 1,44 + 1,75 + 2,3$		38.25000				
		B-3 nové plotové panely : $2,52 \cdot 2 + 0,48$		5.52000				
		B-4 nové plotové panely : $2,52 \cdot (6+8+3+4+5) + 1,02 + 1,82 + 0,8 + 0,9 + 1,14 \cdot 2 + 1,81$		74.15000				
		B-5 nové plotové panely : $2,52 \cdot (1+2+5+3) + 1,59 + 1,6 \cdot 2 + 1,86 + 1,37 \cdot 2$		37.11000				
		B-6 nové plotové panely : $2,52 + 2,19 + 2,51 + 1,68 + 1,38 + 2 \cdot 2,1 + 1,95$		16.43000				
32	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	6.00000			800-767	RTS 25/ I
		A-1 nová jednokřídlová branka : 1		1.00000				
		A-3 nová jednokřídlová branka : 1		1.00000				
		B-2 nová jednokřídlová branka : 1		1.00000				
		B-4 nová jednokřídlová branka : 2		2.00000				
		B-6 nová jednokřídlová branka : 1		1.00000				
33	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	4.00000			800-767	RTS 25/ I
		A-3 nová dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
		B-2 nová dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
		B-4 nová dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
		B-6 nová dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
34	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	6.00000			800-767	RTS 25/ I
		A-1 původní jednokřídlová branka : 1		1.00000				
		A-3 původní jednokřídlová branka : 1		1.00000				
		B-2 původní jednokřídlová branka : 1		1.00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-4 původní jednokřídlová branka : 2		2.00000				
		B-6 původní jednokřídlová branka : 1		1.00000				
35	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	4.00000			800-767	RTS 25/ I
		A-3 původní dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
		B-2 původní dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
		B-4 původní dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
		B-6 původní dvoukřídlová brána : 1		1.00000				
36	767951115R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 300 do 500 kg	kg	378.66000			800-767	RTS 25/ I
		A-1 nová jednokřídlová branka : $(3*1+2*1,75)*2,93$		19.04500				
		A-3 nová jednokřídlová branka : $(3*1+2*1,6)*2,93$		18.16600				
		A-3 nová dvoukřídlová brána : $(3,3*2+6*1,6)*4,33$		70.14600				
		B-2 nová jednokřídlová branka : $(3*1+2*1,6)*2,93$		18.16600				
		B-2 nová dvoukřídlová brána : $(3,3*2+6*1,6)*4,33$		70.14600				
		B-4 nová jednokřídlová branka : $2*(3*1+2*1,6)*2,93$		36.33200				
		B-4 nová dvoukřídlová brána : $(3,3*2+6*1,6)*4,33$		70.14600				
		B-6 nová jednokřídlová branka : $(1,35*2+1,5*3)*2,93$		21.09600				
		B-6 nová dvoukřídlová brána : $(3,05*2+6*1,5)*3,67$		55.41700				
37	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	464.31200			800-767	RTS 25/ I
		A-1 nová jednokřídlová branka (profily, výplně z panelů) : $(3*1+2*1,75)*2,93+1*1,75*2,8$		23.94500				
		A-3 nová jednokřídlová branka (profily, výplně z panelů) : $(3*1+2*1,6)*2,93+1*1,6*2,8$		22.64600				
		A-3 nová dvoukřídlová brána (profily, výplně z panelů) : $(3,3*2+6*1,6)*4,33+3,3*1,6*2,8$		84.93000				
		B-2 nová jednokřídlová branka (profily, výplně z panelů) : $(3*1+2*1,6)*2,93+1*1,6*2,8$		22.64600				
		B-2 nová dvoukřídlová brána (profily, výplně z panelů) : $(3,3*2+6*1,6)*4,33+3,3*1,6*2,8$		84.93000				
		B-4 nová jednokřídlová branka (profily, výplně z panelů) : $2*(3*1+2*1,6)*2,93+2*1*1,6*2,8$		45.29200				
		B-4 nová dvoukřídlová brána (profily, výplně z panelů) : $(3,3*2+6*1,6)*4,33+3,3*1,6*2,8$		84.93000				
		B-6 nová jednokřídlová branka (profily, výplně z panelů) : $(1,35*2+1,5*3)*2,93+1,35*1,5*2,8$		26.76600				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-6 nová dvoukřídlová brána (profily, výplně z panelů) : (3,05*2+6*1,5)*3,67+3,05*1,5*2,8			68.22700			
38	14587262R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 2,0 mm	t	0.11281			SPCM	RTS 25/ I
		A-1 nová jednokřídlová branka : (3*1+2*1,75)*2,93/1000			0.01905			
		A-3 nová jednokřídlová branka : (3*1+2*1,6)*2,93/1000			0.01817			
		B-2 nová jednokřídlová branka : (3*1+2*1,6)*2,93/1000			0.01817			
		B-4 nová jednokřídlová branka : 2*(3*1+2*1,6)*2,93/1000			0.03633			
		B-6 nová jednokřídlová branka : (1,35*2+1,5*3)*2,93/1000			0.02110			
39	14587271R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 60 mm; T = 2,0 mm	t	0.05542			SPCM	RTS 25/ I
		B-6 nová dvoukřídlová brána : (3,05*2+6*1,5)*3,67/1000			0.05542			
40	14587279R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 70 mm; T = 2,0 mm	t	0.21044			SPCM	RTS 25/ I
		A-3 nová dvoukřídlová brána : (3,3*2+6*1,6)*4,33/1000			0.07015			
		B-2 nová dvoukřídlová brána : (3,3*2+6*1,6)*4,33/1000			0.07015			
		B-4 nová dvoukřídlová brána : (3,3*2+6*1,6)*4,33/1000			0.07015			
41	553424531R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 123,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřik	kus	15.00000			SPCM	RTS 25/ I
		d drátu 4 mm						
		oko 50 x 200 mm						
		počet prolisů: 3						
		osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm						
		A-3 nové plotové panely : 2			2.00000			
		A-5 nové plotové panely : 10			10.00000			
		B-6 nové plotové panely : 3			3.00000			
42	553424532R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 153,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřik	kus	162.00000			SPCM	RTS 25/ I
		d drátu 4 mm						
		oko 50 x 200 mm						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		počet prolisů: 3						
		osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm						
		A-1 nové plotové panely : 3				3.00000		
		A-2 nové plotové panely : 16				16.00000		
		A-3 nové plotové panely : 36				36.00000		
		A-3 nová dvoukřídlová brána : 2				2.00000		
		A-3 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000		
		A-4 nové plotové panely : 23				23.00000		
		B-1 nové plotové panely : 3				3.00000		
		B-2 nové plotové panely : 16				16.00000		
		B-3 nové plotové panely : 3				3.00000		
		B-4 nové plotové panely : 31				31.00000		
		B-4 nová dvoukřídlová brána : 2				2.00000		
		B-4 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000		
		B-5 nové plotové panely : 17				17.00000		
		B-6 nové plotové panely : 5				5.00000		
		B-6 nová dvoukřídlová brána : 2				2.00000		
		B-6 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000		
43	553424533R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 cm; l = 250,0 cm; povrch pozink + PE nástřík	kus	1.00000			SPCM	RTS 25/ I
		d drátu 4 mm						
		oko 50 x 200 mm						
		počet prolisů: 3						
		osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm						
		A-1 nová jednokřídlová branka : 1				1.00000		
		B-1 nové plotové panely - kolmá výplň mezi sloupky :						
44	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%			15.00	0.00 800-767	RTS 25/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
45	549R1	Sada pro zámeček branky/brány	kus	10.00000				Vlastní
		Zámeček brány s nerez štítkem						
		Vložka do zámku						
		2x krytka vložky zámku na rovný profil						
		Klika hliníková na rovný profil						
		Doraz branky na rovný profil kovový						
		A-1 nová jednokřídlá branka : 1			1.00000			
		A-3 nová jednokřídlá branka : 1			1.00000			
		B-2 nová jednokřídlá branka : 1			1.00000			
		B-4 nová jednokřídlá branka : 2			2.00000			
		B-6 nová jednokřídlá branka : 1			1.00000			
		A-3 nová dvoukřídlá brána : 1			1.00000			
		B-2 nová dvoukřídlá brána : 1			1.00000			
		B-4 nová dvoukřídlá brána : 1			1.00000			
		B-6 nová dvoukřídlá brána : 1			1.00000			
46	549R2	Pant pro branky/brány navařitelný, regulovatelný, kloubový	kus	28.00000				Vlastní
		Zámeček brány s nerez štítkem						
		Vložka do zámku						
		2x krytka vložky zámku na rovný profil						
		Klika hliníková na rovný profil						
		Doraz branky na rovný profil kovový						
		A-1 nová jednokřídlá branka - panty : 2			2.00000			
		A-3 nová jednokřídlá branka - panty : 2			2.00000			
		B-2 nová jednokřídlá branka - panty : 2			2.00000			
		B-4 nová jednokřídlá branka - panty : 2*2			4.00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-6 nová jednokřídlová branka - panty : 2		2.00000				
		A-3 nová dvoukřídlová brána - panty : 2*2		4.00000				
		B-2 nová dvoukřídlová brána - panty : 2*2		4.00000				
		B-4 nová dvoukřídlová brána - panty : 2*2		4.00000				
		B-6 nová dvoukřídlová brána - panty : 2*2		4.00000				

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						
47	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	24.93200			800-783	RTS 25/ I

včetně pomocného lešení.

A-1 nová jednokřídlová branka - profily křídla : (3*1+2*1,75)*4*0,05	1.30000
A-3 nová jednokřídlová branka - profily křídla : (3*1+2*1,6)*4*0,05	1.24000
A-3 nová dvoukřídlová brána - profily křídla : (3,3*2+6*1,6)*4*0,07	4.53600
B-2 nová jednokřídlová branka - profily křídla : (3*1+2*1,6)*4*0,05	1.24000
B-2 nová dvoukřídlová brána - profily křídla : (3,3*2+6*1,6)*4*0,07	4.53600
B-4 nová jednokřídlová branka - profily křídla : 2*(3*1+2*1,6)*4*0,05	2.48000
B-4 nová dvoukřídlová brána - profily křídla : (3,3*2+6*1,6)*4*0,07	4.53600
B-6 nová jednokřídlová branka - profily křídla : (1,35*2+1,5*3)*4*0,05	1.44000
B-6 nová dvoukřídlová brána - profily křídla : (3,05*2+6*1,5)*4*0,06	3.62400

48	783222931RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch	m2	14.16768			800-783	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--	--	---------	-----------

na vzduchu schnoucích

A-1 nová jednokřídlová branka - původní sloupky : 0,09*3,14*2*1,75	0.98910
A-3 nová jednokřídlová branka - původní sloupky : 0,09*3,14*2*1,6	0.90432
A-3 nová dvoukřídlová brána - původní sloupky : 0,16*3,14*2*1,6	1.60768
A-5 původní sloupky kotvené do opěrné stěny : 0,05*3,14*10*1,6	2.51200
B-2 nová jednokřídlová branka - původní sloupky : 0,09*3,14*2*1,6	0.90432
B-2 nová dvoukřídlová brána - původní sloupky : 0,16*3,14*2*1,6	1.60768
B-4 nová jednokřídlová branka - původní sloupky : 2*0,09*3,14*2*1,6	1.80864

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B-4 nová dvoukřídlová brána - původní sloupky : 0,16*3,14*2*1,6		1.60768				
		B-6 původní sloupky kotvené do opěrné stěny : 0,05*3,14*5*1,6		1.25600				
		B-6 nová jednokřídlová branka - původní sloupky : 0,05*3,14*2*1,35		0.42390				
		B-6 nová dvoukřídlová brána - původní sloupky : 0,06*3,14*2*1,45		0.54636				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
49	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	5.85339			801-3	RTS 25/ I
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)								
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5.85339			801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
51	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	58.53390			801-3	RTS 25/ I
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5.85339			801-3	RTS 25/ I
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	29.26695			801-3	RTS 25/ I
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>						
54	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
VÝROBNÍ DOKUMENTACE PRO NOVÉ BRANKY A BRÁNY V OPLOCENÍ								
55	00511112R	Vytyčovací práce	objekt	1.00000				RTS 25/ I
Náplň činnosti: protokol o vytyčení s odkazem na odpovídající část platné projektové dokumentace, stabilizace a případně i signalizace vytyčeného bodu vhodným stabilizačním materiálem (trn, kolík, roxor, hřeb, mezník, ap.).								
PROJEKTANT DOPORUČUJE TENTO ZPŮSOB MONTÁŽE - POSTUPOVAT VŽDY PO JEDNOTLIVÝCH POLÍCH - SLOUPEK, PANEL, SLOUPEK (NEKOTVIT VŠECHNY SLOUPKY PŘEDEM) - NUTNO PŘEDEJÍT NEPŘESNOSTEM ROZTEČÍ MEZI SLOUPKY ZPŮSOBENOU TOLERANČNÍMI ODCHYLKAMI NEBO NEPŘESNOSTÍ PŘI MONTÁŽI								
56	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
O:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení
R:	05-2025	ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>								
58	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
<p>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</p>								
59	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
<p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p>								
60	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>								
61	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
<p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</p>								
62	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000				RTS 25/ I
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>								
<b>Celkem</b>								



Název akce:  
„ZŠ Očovská – Rekonstrukce oplocení“

číslo: **ZL č. XX**  
„ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/2024/0.../150

- Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
- Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

**4. Zdůvodnění a příčina změny:**

(Podrobný popis příčiny změny.)

**5. Návrh technického řešení a rozsah změny**

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

**6. Finanční náklady změny**

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis zhotovitele)

## **7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

*(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)*

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- zadávací dokumentací VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

**Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## **8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

*(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.*

*Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).*

*Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)*

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 9. **Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150 (INV/NIV):

Dotace EU/SR:

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## **GARANT ODBORU INV:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

## 10. **Přílohy ke změnovému listu:**

- Příloha č. 1      Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce  
Příloha č. 2      položkový rozpočet  
Příloha č. 3      fotodokumentace  
Příloha č. xxx    *další přílohy dle odst. 3.3.*

## Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: D/xxxx/2015/INV

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

### Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

### Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

\* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.