

             

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a násl.  a § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Dodávka a montáž dobíjecích stanic pro elektromobily - Kyjov“

1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:		Město KYJOV
Adresa: 			Masarykovo náměstí 30/1,697 01 Kyjov
IČO:	00285030
DIČ:	CZ00285030
Bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		1887430267/0100
Zastoupený:	Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města Kyjova
Ve věcech technických:	Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov
(dále jen „kupující“ nebo „objednatel“)

Dodavatel:			…………………
Adresa: 				…………………
IČO:		…………………
DIČ: 		…………………
Bankovní spojení: 		…………………
Číslo účtu:			…………………
Zastoupený:			…………………
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u … soudu v …, oddíl …, vložka …
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že pro kupujícího realizuje dodávku, montáž a zprovoznění veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily umožňující nabíjet střídavým proudem o výkonu dobíjecího bodu do 22 kW ve sloupkovém/pilířovém provedení, a to v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky a dle této smlouvy (dále jen „předmět smlouvy“), a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy, a kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě. Stavební úpravy pro osazení stanic (dále jen „stavební připravenost“) zajišťuje objednatel.
2.2. Dodavatel bere na vědomí, že na předmět smlouvy bude poskytnut finanční příspěvek (dotace) z Programu Doprava 2021-2027 v rámci projektu s názvem „Dobíjecí stanice pro elektromobily – Kyjov“ a registračním číslem  projektu CZ.04.03.01/09/23_012/0000162. S tím souvisí zejména následující povinnosti:
2.2.1. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
2.2.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, z kterého je předmět smlouvy spolufinancován, včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2038. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 
2.2.3. Každá faktura musí být označena názvem projektu a registračním číslem projektu. 
2.2.4. Po dobu udržitelnosti projektu, a to 5 let od proplacení poslední žádosti o platbu v rámci projektu, zajistit odpovídající kvalitu služby a spolehlivost dobíjecích stanic. Všechny instalované veřejné dobíjecí stanice musí být v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (mimo dobu provádění jejich oprav). Běžná oprava musí být realizována do 7 kalendářních dnů.
2.3. Mimo výše definované činnosti předmět smlouvy zahrnuje i následující práce a činnosti:
2.3.1. poskytovat objednateli při přípravě místa pro umístění stanice veškerou nezbytnou součinnost;
2.3.2. zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby; 
2.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby;
2.3.5. případné zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm předané objednatelem. Poplatek za vytýčení inženýrských sítí jde na vrub zhotovitele, bez nároku na úhradu víceprací. 
2.3.6. zajištění případného přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, přemisťování a následné odstranění atd.,
2.3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
2.3.8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení předmětu smlouvy;
2.3.9. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu smlouvy;
2.3.10. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apod.). Veškerá opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele.
2.3.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.12. ostraha stavby a staveniště, 
2.3.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.14. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), provozních řádů, návodů k obsluze potřebných k jejímu užívání. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,
2.3.15. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.3.16. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku,
2.3.17. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
2.3.18. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
2.3.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, resp. povolení záměru, případně jiných dokladů,
2.3.20. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání předmětu smlouvy,
2.3.21. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením předmětu smlouvy,
2.3.22. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech stanovených objednatelem, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, dotační podpora, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele.
2.3.23. mít po celou dobu realizace do doby protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 2.000.000,- Kč.
2.3.24. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky. Dokumentace skutečného provedení bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom vyhotovení v digitální podobě. Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen textem: skutečné provedení, datem, razítkem zhotovitele, jménem a příjmením odpovědné osoby zhotovitele. V případě technické infrastruktury: Dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil autorizovaný zeměměřičský inženýr (včetně čísla), datum ověření). Kontaktní osoba objednatele ve věcech DTM je Richard Kubíček, tel. 518 697 453, e-mail: r.kubicek@mukyjov.cz.
2.3.25. V případě základní prostorové situace (ZPS) – polohopis: Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM Jihomoravského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizačního podkladu v DTM. Kontaktní osoba objednatele ve věcech DTM je Richard Kubíček, tel. 518 697 453, e-mail: r.kubicek@mukyjov.cz.
2.4. Zhotovitel zajistí výkon funkce vedoucího pracovníka s praxí v oblasti instalace, montáže nebo údržby elektrických zařízení minimálně 3 roky.

3. TERMÍNY A MÍSTO DODÁNÍ
3.1. Zahájení doby plnění: do 30 dnů od výzvy kupujícího
3.2. [bookmark: _Ref319912373]Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy (všech dobíjecích stanic): do 365 dní od zahájení doby plnění
3.3. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat po částech (etapách), a to v závislosti na připravenosti jednotlivých stanovišť pro instalaci dobíjecích stanic (zejména dokončení stavební připravenosti, přivedení přípojek a osazení patek).
3.4. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa plnění. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli nejméně 7 kalendářních dnů předem termín, v němž bude dokončena stavební připravenost daného stanoviště. Objednatel je povinen předat zhotoviteli stavební připravenost na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání.
3.5. Zhotovitel je povinen být připraven zahájit instalaci do určeného stanoviště do 30  kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.
3.6. Zhotovitel je povinen předat objednateli nainstalovanou stanici včetně související dokumentace do 30 kalendářních dnů od předání stavební připravenosti.
3.7. Místem plnění jsou jednotlivá stanoviště pro instalaci dobíjecích stanic vymezená v příloze č. 2 této smlouvy.
3.8. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
3.9. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání předmětu smlouvy. 
3.10. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání předmětu smlouvy, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
3.11. Termín dokončení a předání předmětu smlouvy dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.
3.12. Splnění termínu realizace předmětu smlouvy je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku (dále jen „SD“) a zápisem na kontrolním dnu (dále jen „KD“). 
3.13. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovený předmět smlouvy i před termínem plnění.

4. KUPNÍ CENA
4.1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k dodání předmětu smlouvy, tj. náklady na dodání, montáž a zprovoznění veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, veškeré vedlejší náklady související s realizací předmětu smlouvy a s plněním zadávacích podmínek. 
4.2. Smluvní strany se v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na kupní ceně za řádně dodaný předmět smlouvy, která činí:
…….………………….,- Kč (bez DPH)
……………………………..,- Kč (DPH)
…………………….,- Kč (včetně DPH)
4.3. Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
4.4. Cena za předmět smlouvy je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 3), který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky. 
4.5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu smlouvy.
4.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. 
4.7. Cena dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
4.7.1. před nebo v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
4.7.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci. 
4.7.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu předmětu smlouvy.
4.7.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
4.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 
4.9. Důvodem pro změnu ceny není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění předmětu smlouvy, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující neposkytuje zálohy.
5.2. Cena bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v příslušném měsíci po dokončení instalace stanice na základě podepsaného dílčího protokolu o předání a převzetí části předmětu smlouvy v daném měsíci. 
5.4. Každá faktura musí být označena názvem projektu: „Dobíjecí stanice pro elektromobily – Kyjov“ a registračním číslem projektu: „CZ.04.03.01/09/23_012/0000162“.
5.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
5.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
5.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
5.9. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. 
5.10. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
5.11. Faktura bude objednateli zaslána elektronicky na e-mail: faktury@mukyjov.cz, případně předána v jednom  originálu, navýšeném o počet, které požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem
5.12. V případě, že bude na některé části předmětu smlouvy aplikován dvojí režim DPH, tzn. běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti, bude zhotovitel tyto části předmětu smlouvy fakturovat odděleně tak, aby na jedné faktuře byly položky spadající pod běžný režim a na druhé faktuře položky spadající do režimu přenesené daňové povinnosti.
5.13. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH.
5.14. Objednatel prohlašuje, že na předmět plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
5.15. [bookmark: _GoBack]Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci předmětu smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel, oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět smlouvy prováděl řádným způsobem. 
6.2. Pro účely kontroly průběhu realizace předmětu smlouvy organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (postačí zápis ve stavebním deníku) a nejméně 3 dny před jeho konáním.
6.3. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací i bez udání důvodu a zhotovitel je povinen toto přerušení akceptovat. Přerušení prací může objednatel nařídit na maximální dobu 14 dnů. Termín předání předmětu smlouvy se v tomto případě prodlužuje maximálně o dobu, po kterou byly práce přerušeny.
6.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
6.5. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci předmětu smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
6.9. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
6.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
6.11. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
6.12. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat předmět smlouvy ve dnech státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nezbytnosti lze předmět smlouvy realizovat v těchto dnech pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele uděleném minimálně 5 kalendářních dní předem.
6.13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci předmětu smlouvy.
6.14. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění předmětu smlouvy, tj. hlavního vedoucího pracovníka, a písemně objednateli oznámit jeho jméno, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby vedoucího pracovníka musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli. 
6.15. Vedoucí pracovník příp. jeho zástupce musí být trvale přítomen na stavbě. Na kontrolním dnu bude přítomen vždy vedoucí stavby. 
6.16. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu smlouvy. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace předmětu smlouvy je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento souhlas se změnou podzhotovitele neodepře.
6.17. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn realizovat předmět smlouvy s pomocí jiného podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6.18. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by ji prováděl sám.
6.19. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit předmět smlouvy jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedený předmět smlouvy převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. 
7.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 pracovních dnů předem, kdy bude předmět smlouvy připraven k předání a převzetí. 
7.3. Po dokončení instalace každé stanice bude mezi smluvními stranami podepsán dílčí protokol o převzetí a předání části předmětu smlouvy, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol může sloužit jako podklad pro dílčí fakturaci. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí předmětu smlouvy, příp. jeho části a soupis případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy, příp. části  bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
7.4. Před dokončením předmětu smlouvy je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku. 
7.5. K přejímce předmětu smlouvy je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
7.5.1. doklad o provedení zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení, protokoly, atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), provozní řády, návody k obsluze a jejímu následnému užívání,
7.5.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů,
7.5.3. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby,
7.5.4. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení.
7.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se předmět smlouvy za dokončený a schopný předání.

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
8.1. Dodavatel nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy až do doby protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy, případně jeho části, za podmínek této smlouvy. Tímto okamžikem se kupující stává vlastníkem předmětu smlouvy.

9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.1. 
9.1. Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, budou prosty jakýchkoliv vad. Dodavatel prohlašuje, že dodaný předmět smlouvy bude funkční minimálně po dobu trvání záruční doby. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození předmětu smlouvy třetí osobou či za poškození způsobené vyšší mocí.
9.2. [bookmark: _Ref320796570]Předmět smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať už se jedná o vady zjevné či skryté.
9.3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy, resp. jeho části a po odstranění veškerých vad zjištěných při předání a převzetí, a to v délce 60 měsíců.
9.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující předmět smlouvy užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel.
10. REKLAMACE
10.1. Jestliže kupující zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného předmětu smlouvy nebo jeho části, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně dodavateli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
10.2. V písemné reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Kupující je oprávněn požadovat:
• odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
• odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny
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10.3. Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na předmětu plnění v průběhu záruční doby čtyři a více vad, má kupující právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.
10.4. Dodavatel potvrdí kupujícímu přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady dodavatele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, a to takovým způsobem, který si zvolil kupující v písemné reklamaci. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady opravou nebo dodáním nového plnění, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
10.5. V případě, že dodavatel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je kupující oprávněn vadu po předchozím oznámení dodavateli odstranit opravou sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady dodavatele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a dodavatel je povinen nahradit kupujícímu náklady s tím spojené
10.6. V případě že si kupující zvolí slevu z kupní ceny, dohodnou se strany na výši slevy. Pokud k dohodě nedojde, rozhodne o výši slevy ze sjednané ceny znalecký posudek, jehož vyhotovení zadá kupující na  náklady dodavatele. 
10.7. Pokud nedojde k odstranění reklamované vady ani v náhradním termínu, který kupující dodavateli poskytl, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit.
10.8. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu kupujícím, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a kupující na jejich dodržení písemně trval.

11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. Kupující zaplatí dodavateli za prodlení s úhradou faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.
11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se zahájením doby plnění předmětu smlouvy dle této smlouvy.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy.
11.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
11.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
11.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace předmětu smlouvy nebude na staveništi přítomna osoba hlavního vedoucího pracovníka, která splňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentace, a to v době stanovené touto smlouvou. Za každý takový případ porušení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
11.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude na staveništi přítomna osoba hlavního vedoucího pracovníka, případně jeho zástupce, a to v době stanovené touto smlouvou. Za každý takový případ porušení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, jestliže nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými ve stanoveném termínu, a to za každý jednotlivý případ porušení.
11.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazku neprovádět předmět smlouvy ve dnech státních a ostatních svátků.
11.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
11.12. V případě, že zhotovitel nedodržuje technologický postup provádění předmětu smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.
11.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, pokud objednateli na jeho žádost nepředloží doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace předmětu smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami. Tato smluvní pokuta může být uplatňována i opakovaně, a to až do dne, kdy zhotovitel předloží objednateli doklad o sjednání pojištění.
11.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, jestliže poruší jakýkoliv jiný závazek vyplývající z této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
11.15. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
11.16. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

12. ZÁNIK  SMLOUVY
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
12.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:
12.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci předmětu smlouvy delší než 15 kalendářních dnů;
12.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace předmětu smlouvy delší než 15 kalendářních dnů;
12.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí předmět smlouvy v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění předmětu smlouvy stanovený v příslušných předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
12.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;
12.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
12.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.
12.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
12.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.
12.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si veškerá dosud poskytnutá plnění.
12.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. Dodavatel prohlašuje, že vůči němu není ke dni podpisu této smlouvy zahájeno insolvenční řízení ani prohlášen konkurs na jeho majetek, ani mu není známa žádná skutečnost, pro kterou by mohlo být takové řízení zahájeno. Dodavatel dále prohlašuje, že žádným soudem, rozhodcem či správním orgánem není vedeno řízení, jehož předmětem by byl předmět smlouvy, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, pro které by soudní, rozhodčí či správní řízení mohlo být zahájeno.
13.2. Veškerá prohlášení učiněná smluvními stranami v této smlouvě jsou úplná a pravdivá. V případě nepravdivosti či neúplnosti kteréhokoliv prohlášení některé smluvní strany se tato smluvní strana zavazuje uhradit druhé smluvní straně náhradu škody, která jí neúplností či nepravdivostí prohlášení vznikla.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem kupujícího.
14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
14.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
14.4. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
14.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.
14.6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uzavřou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.
14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
14.8. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly se dodavatel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.
14.9. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Kyjova na své ….. schůzi dne ……

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:
Příloha č. 1 	Technická specifikace
Příloha č. 2         	Seznam lokalit dobíjecích stanic
Příloha č. 3 	Položkový rozpočet


V Kyjově dne:	                                                    	         V ……………. dne ……………….
Kupující:	                                                                  Dodavatel:


	
	
………………………………………		                        …………………………………………
Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjova
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