

Spisová značka: MUHO 2181/2026 OP
Číslo jednací: MUHOCJ 13405/2026 OP

Vyřizuje: Ing. Romana Poláčková
Tel.: +420 518 316 454
E-mail: polackova.romana@muhodonin.cz
Datum: 25.02.2026

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 2

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ DUHOVKA HODONÍN

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Libor Střecha, starosta města Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: Ing. Romana Poláčková

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 8/2025, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ DUHOVKA HODONÍN**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **160/ID74331**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 2181/2026 OP**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **VZMR**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **VZMR**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení a doplnění ZD.

1. Dotazy dodavatele

Dotaz dodavatele ze dne 25.02.2026

Dobrý den, na základě prostudování čl. 11.6 a 11.7 návrhu smlouvy o dílo žádáme o jejich upřesnění. V čl. 11.6 je uvedeno, že záruční doba na dílo jako celek činí 36 měsíců. V čl. 11.7 je však stanovena povinnost zhotovitele předat nejpozději 4 měsíce před předpokládaným ukončením stavby seznam materiálů, strojů a zařízení, „na které uplatňuje sníženou záruční dobu – 36 měsíců“. Žádáme o vysvětlení, co je míněno pojmem „snížená záruční doba – 36 měsíců“, když 36 měsíců je dle čl. 11.6 standardní záruční dobou na dílo jako celek. Uvedená formulace se jeví jako vnitřně rozporná.

Současně upozorňujeme na praktickou neproveditelnost požadavku předložit uvedený seznam „nejpozději 4 měsíce před předpokládaným ukončením stavby“. Dle čl. 5.3 je doba realizace stanovena na 100 dnů, což objektivně neumožňuje splnění této lhůty. Nepředložení seznamu je přitom dle návrhu smlouvy spojeno s aplikací záruční doby 60 měsíců na celé dílo, což považujeme za nepřiměřené vzhledem k výše uvedenému. Žádáme proto o jednoznačné upřesnění výkladu uvedených ustanovení, případně o jejich odpovídající úpravu.

2. Dodatečná informace č. 2 ZD:

K dotazům ze dne 25.02.2026

Zadavatel tímto poskytuje nový návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo), byl upraven čl. 11.7. Došlo k odstranění ustanovení za první větou předmětného článku.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací ZD.

Přílohy:

Příloha č. 1 DI č. 2_Smlouva o dílo

Dodatečná informace č. 2 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény VZ: <https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

Ing. Romana Poláčková
Odbor právní
Administrace veřejných zakázek