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Smlouva o dílo: 	„PD – Areál autobusy Hranečník – Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu hal“
Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20260118
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN.: doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte.)
Příloha č. 2 smlouvy o dílo - Rozsah výkonu dozoru projektanta
Výkon dozoru projektanta dle § 161, odstavce 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, bude mimo jiné zahrnovat:
· Dozor projektanta při realizaci stavby „Areál autobusy Hranečník – Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu hal“.
· Dozor projektanta při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby.
· Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu.
· Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
· Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší/menší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci souborného řešení projektu. 
· Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
· Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem (stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby. Předpokládaná délka realizace stavby je 6 měsíců rok 2026.
Objednatel si vyhrazuje právo stavbu realizovat i v jiném časovém období, a to bez nároku zhotovitele na změnu jakýchkoliv smluvních podmínek, zejména pak ceny za výkon dozoru projektanta.
· Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude pozván objednatelem (stavebníkem).
· Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby.
· Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídky stavby byly stanoveny v těchto fázích výstavby:
· Závěrečná kontrolní prohlídka stavby a jednání o vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, nebo předání a převzetí díla/stavby objednatelem, v případě, že se kolaudační souhlas nevydává.
· Účast u zkoušek daných KZP (kontrolní zkušební plán), který zpracuje zhotovitel stavby.
· Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, dozor nad průběhem zkoušek, kontrola předkládaných dokumentací souborného řešení projektu.
· Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavbu. 
· Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce.
· Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí dozor projektanta, do stavebního deníku. 

Ostatní:
· Fyzická osoba, která bude provádět dozor projektanta, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele (stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:				Za zhotovitele:

V Ostravě dne: 							V ………. dne: 




…………………………..…………...				…………………………………..…..
(POZN.: doplní objednatel před					(POZN.: doplní zhotovitel,
podpisem smlouvy.)	poté poznámku vymažte.)
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