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ÚVOD
Přílohy ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli (SES) jsou vytvořeny tak, aby popsaly v plném rozsahu akci (projekt), její (jeho) přínosy včetně způsobu dosažení „zaručených/garantovaných úspor dle Smlouvy“ a detaily realizace.
Obsahují popis výchozího stavu nejen ve spotřebě paliv, energie a vody, ale také ve stavu objektů a zařízení před zahájením projektu, navrhovaná opatření k dosažení zaručených/garantovaných úspor a další detaily, týkající se vlastní realizace a způsobu financování projektu.
[bookmark: _Hlk209557107]Přílohy ke smlouvě SES současně obsahují vše, co je součástí tzv. plánu měření a verifikace dosažených výsledků projektu (plán M&V). Plán M&V má být vždy vypracován v době, kdy se navrhují energeticky úsporná opatření, a je povinnou součástí smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.  "Měření a verifikace" (M&V) je proces plánování, měření, shromažďování a analýzy dat za účelem ověření a vykazování úspor energie vyplývajících z implementace opatření na úsporu energie. Úspory nelze přímo měřit, protože představují nerealizovanou spotřebu energie. Místo toho se úspory určují porovnáním spotřeby energie před a po realizaci projektu a provedením vhodných úprav nezbytných z důvodu změny podmínek. Právě pro určení změny podmínek je nezbytné, aby přílohy obsahovaly také popis výchozího stavu.
Přesné stanovení úspor energie poskytuje majitelům a správcům zařízení cennou zpětnou vazbu o efektivitě jejich opatření na úsporu energie, u mnoha projektů jsou úspory ve spotřebě základem pro finanční platby, kryté zárukou za dosažené úspory nákladů. 
Obsah plánu M&V je stanoven Mezinárodním protokolem k měření a verifikaci úspor (IPMVP = International Performance Measurement and Verification Protocol) organizace EVO (Efficiency Valuation Organisation. Protokol byl ve verzi z roku 2010 do České republiky přenesen v roce 2011 v rámci projektu PERMANENT Evropské komise, je stále doplňován a redigován experty na energetickou účinnost z celého světa současně s tím, jak se projekty energetické účinnosti a zejména technologie stále vyvíjejí a zaměřují nejen na dosahování úspor nákladů na energii, ale také na zlepšení mikroklimatických podmínek upravovaných prostor a využívání obnovitelných zdrojů energie v komerčních a průmyslových zařízeních.


[bookmark: _Toc85704327][bookmark: _Toc210341561]Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních nákladů
Vytvoří ESCO z podkladů jí poskytnutých
Obsah přílohy vychází ze zadávací dokumentace, případně vysvětlení zadávací dokumentace či dodatečných změn a doplnění zadávací dokumentace, poskytnutých zadavatelem. Tato příloha obsahuje popis výchozího stavu, tj. stavu před realizací opatření dle této smlouvy. Příloha obsahuje část závaznou, kterou nelze upravovat, a popis výchozího stavu objektů a zařízení před realizací zadávacího řízení, který mohou dodavatelé případně doplnit na základě vlastních zjištění při prohlídce objektů či doplňujících informací v průběhu zadávacího řízení. 
Závazná část
Závazná část stanovuje závazné referenční údaje pro výpočet úspory paliv, energie a vody a související úspory nákladů a vybrané další údaje popisující podmínky provozu objektu/zařízení:
· výchozí/referenční hodnoty spotřeby paliv, energie a vody v objektech a zařízeních, které jsou předmětem plnění smlouvy, ve formě tabulky s referenčními hodnotami spotřeby paliv, energie a vody a nákladů na ně, podle jednotlivých objektů (viz tabulka TE údajů). Spotřeba bude tam, kde je to vhodné, rozdělena na spotřebu teplotně závislou a nezávislou, 
· závazné ceny energetických vstupů, které jsou referenčními údaji pro výpočet úspory nákladů
· klimatické podmínky výchozího roku – venkovní teplotní podmínky, při kterých bylo dosaženo referenční spotřeby paliva a energie v členění po měsících (tj. průměrné měsíční venkovní teploty a počty topných dnů v měsíci pro danou lokalitu) – bude použita Tabulka technicko-ekonomických údajů,
· standardní provozní podmínky (např. vnitřní teploty pro vytápění a doby svícení jednotlivých objektů a místností)
Referenční údaje výchozího stavu jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace a v Tabulce technicko-ekonomických údajů, která je povinně vyžadována v průběhu zadávacího řízení.
Popisná část
Příloha obsahuje podstatné údaje k popisu výchozího stavu, minimálně:
· seznam objektů, jejich adresy,
· popis objektů a jejich charakteristika (stáří objektu, provedené rekonstrukce a modernizace s datem provedení, další údaje např. podlahová plocha, které se dotknou navržená energeticky úsporná opatření, apod.),
· popis instalovaných technologií, způsobu vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, apod. a souvisejících zařízení,
· způsob provozování objektů a relevantní údaje o provozu,
· výchozí podmínky spotřeb referenčního roku (např. teploty pro vytápění, teplota otopné cody. obsazenost objetu, provozní hodiny, útlumové režimy, atd.)
· ostatní provozní náklady (relevantní k předmětu plnění) v referenčním období v ročním členění – pokud jsou uvedeny,
· výchozí provozní podmínky, příp. „běžné“ podmínky provozování, pro jednotlivé objekty,
· popis všech výchozích podmínek, které nesplňují požadované podmínky (např. nedostatečné vytápění ve výchozím stavu, apod.).
[bookmark: _Toc85704328][bookmark: _Toc210341562]Příloha č. 2: Popis úsporných opatření
Doplní ESCO
V této příloze budou po jednotlivých areálech či objektech specifikována základní opatření (dále také jen „opatření“), která v nich budou realizována. Popis opatření a jejich přínosy budou obsahovat následující podrobnosti:
1. Technický popis opatření
a. Opatření na tepelné energii či palivu
b. Opatření na elektrické energii
c. Opatření na vodě
d. Opatření na ostatních nákladech
Součástí technického popisu opatření je výše investice po dílčích opatřeních a úspora v technických jednotkách po jednotlivých formách energie a v korunách českých. Pokud nelze efekt opatření na spotřebu paliv, vody a energie oddělit, bude toto v popisu opatření odůvodněno.
2. Požadavky na výpočet úspory
Úspora ve spotřebě paliv a energie a úspora nákladů budou v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy vypočteny jako „nerealizovaná spotřeba“ a nerealizované náklady“.
Úspora nákladů bude vypočtena jako násobek úspory v technických jednotkách a stálé ceny paliv, energie a vody k referenčnímu roku (s využitím referenčních cen).
Účastník zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb je povinen při zpracování své předběžné nabídky a nabídky a stanovení celkových přínosů projektu ocenit také případné přínosy vyplývající z přetoku vyrobené elektrické energie z instalovaných fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) do distribuční soustavy.
Za účelem stanovení rozsahu těchto přínosů je Účastník povinen vycházet z měření, výpočtů a postupů prováděných v souladu s metodikou IPMVP, přičemž zadavatel stanovuje jako závazný postup zejména užití přístupů definovaných ve variantě A, variantě B nebo variantě C a to v závislosti na povaze projektu a jeho technického řešení.
Množství přetoku vyrobené elektrické energie do distribuční soustavy bude stanoveno v technických jednotkách (MWh), a to na základě měření a verifikace prováděné podle schváleného Plánu měření a verifikace (M&V Plánu), který musí být zpracován v souladu s IPMVP a který bude součástí smluvní dokumentace.
Hodnota těchto přetoků bude následně oceněna fixní jednotkovou cenou za prodej elektrické energie do distribuční soustavy, přičemž tato jednotková cena činí 1 000 Kč/MWh. Uvedená cena je stanovena jako neměnná a závazná pro účely výpočtu přínosů v rámci hodnocení předběžných nabídek a nabídek i pro účely plnění smlouvy.
Oceněné přínosy z prodeje vyrobené elektrické energie z FVE do distribuční soustavy jsou Účastníkem povinně zahrnuty do příslušné části předběžné nabídky a nabídky, a to pod položku označenou jako „ostatní přínosy projektu“. Tyto přínosy budou součástí celkového ekonomického hodnocení projektu EPC a budou podléhat stejným pravidlům kontroly a verifikace jako ostatní energetické a finanční přínosy projektu.

3. Tabulkové výstupy
Technicko-ekonomické údaje po jednotlivých objektech/areálech
Součástí technického popisu opatření bude výše investice po dílčích opatřeních a úspora v technických jednotkách po jednotlivých formách energie a v korunách českých. Žádáme o zpracování ve formě tabulek pro snadnou kontrolu:

Tabulka 1a: Cena za provedení základních opatření – rozpočet
	
	
	Investice do jednotlivých opatření v Kč bez DPH

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tabulka 1b: Cena za provedení základních opatření – rozpočet
	
	
	Investice do jednotlivých opatření v Kč vč. DPH

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






Tabulka 2a: Úspora ze základních opatření – technické jednotky
	
	
	Úspora plynu z jednotlivých opatření (GJ/rok)

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tabulka 2b: Úspora ze základních opatření – technické jednotky
	
	
	Úspora tepla z jednotlivých opatření (GJ/rok)

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tabulka 2c: Úspora ze základních opatření – technické jednotky
	
	
	Úspora elektrické energie z jednotlivých opatření (kWh/rok)

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tabulka 2d: Úspora ze základních opatření – technické jednotky
	
	
	Úspora vody z jednotlivých opatření (m3/rok)

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tabulka 2e: Úspora ze základních opatření 
	
	
	Úspora OPP z jednotlivých opatření (Kč/rok)

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Tabulka 3: Úspora nákladů ze základních opatření – rozpočet
	
	
	Úspora nákladů z jednotlivých opatření v Kč (bez DPH/vč. DPH)

	objekt
	označení
	Opatř. 1
	Opatř. 2
	Opatř. 3
	celkem

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Všechny tabulky doplní ESCO
Souhrn technicko-ekonomických výstupů projektu
Požadavkem zadávací dokumentace je souhrnná tabulka technicko-ekonomických ukazatelů projektu. V souhrnné tabulce bude podle jednotlivých objektů uvedena celková investice a úspory po jednotlivých formách paliv a energie a úspora v nákladech na jednotlivé formy energie a ostatních provozních nákladů:

Tabulka 4: Souhrn technicko – ekonomických údajů – část 1
	objekt
	označení
	investice celkem
	z toho způsobilé výdaje
	výčet opatření

	
	
	
	
	teplo
	palivo
	elektřina
	voda

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	
	
	celkem
	



Tabulka 5: Pokračování tabulky – Souhrn technicko – ekonomických údajů – část 2
	objekt
	označení
	úspora v Kč

	
	
	teplo
	palivo
	elektřina
	voda
	ostatní náklady*
	celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	celkem
	
	
	
	
	
	
	


* Může zahrnovat úsporu nebo změnu provozních nákladů (pokud ji zadavatel umožňuje) a jiné přínosy z realizace projektu (výnosy z prodeje elektřiny, atd.)
4. Požadavky na provedení komplexní zkoušky
Jak uvádí Smlouva, článek 7, Komplexní zkoušky, před předáním bude provedením komplexních zkoušek prokázáno, že základní opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky budou uvedeny v této příloze.


[bookmark: _Toc85704329][bookmark: _Toc210341563]Příloha č. 3: Cena a její úhrada
Doplní ESCO
V Příloze č. 3 bude v návaznosti na Článek 17 Smlouvy uvedena cena projektu EPC v podrobnějším členění. Cena bude uvedena po jednotlivých položkách v souladu s následujícími pokyny:

1. Cena za provedení základních opatření:
· Cena za provedení základních opatření bude uvedena po jednotlivých objektech a v objektech dále podle jednotlivých opatření – jako hrubý položkový rozpočet.
· Cena bude uvedena jako cena bez DPH a včetně DPH a bude u ní uvedena hodnota DPH (s uvedením výše DPH v %).
· Účastník uvede, jakou část z ceny za provedení základních opatření tvoří způsobilé výdaje a předloží jejich výpočet. Způsobilé výdaje budou uvedeny bez DPH a včetně DPH a bude u nich uvedena hodnota DPH (s uvedením výše DPH v %).
2. Cena za energetický management
· Cena za energetický management, nebude-li zadavatelem jinak požadováno, bude uvedena jako roční a celková. Popis a obsah energetického managementu bude uveden v Příloze č. 7.
· Cena bude uvedena jako cena bez DPH, DPH (s uvedením výše DPH v %), cena s DPH.
3. Způsob financování základních opatření
4. Finanční náklady
5. Splátkový kalendář


[bookmark: _Toc85704330][bookmark: _Toc210341564]Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu
Doplní ESCO
Bude uveden hrubý harmonogram – časový postup realizace celého projektu provádění základních investičních opatření – základní harmonogram poskytování služeb minimálně v členění na:
· fáze I.: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech, zpracování projektové dokumentace);
· fáze II.: provedení základních opatření;
· fáze III.: poskytování garance (doba garance).

Poznámka:
Podrobný harmonogram bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, výše uvedený základní harmonogram musí být dodržen.


[bookmark: _Toc85704331][bookmark: _Toc210341565]Příloha č. 5: Výše garantované úspory
Doplní ESCO
Příloha povinně obsahuje:
a) Garantované úspory nákladů projektu EPC celkem dosažené realizací opatření dle Přílohy č. 2 – budou uvedeny:
· roční úspory nákladů
· kumulované /celkové úspory nákladů za dobu garance. 
b) Úspory budou garantovány ve stálých cenách. ESCO na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy následující garantované úspory: 
…..

c) Způsob výpočtu sankce a výše sankce za nedosažení garantované úspory:
ESCO se zavazuje za příslušné zúčtovací období uhradit Klientovi sankci ve výši rozdílu mezi garantovanou a skutečně dosaženou úsporou nákladů v příslušném zúčtovacím období.

d) Způsob výpočtu prémie a výše prémie za překročení garantované úspory
Způsob výpočtu prémie a výše prémie, příloha bude v souladu se smlouvou, článkem 21 smlouvy.  


[bookmark: _Toc85704332][bookmark: _Toc210341566]Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor
Podkladem pro obsah této přílohy je Mezinárodní protokol k měření a verifikaci úspor (IPMVP - International Performance Measurement and Verification Protocol) organizace EVO (Efficiency Valuation Organisation – nezisková organizace, která se zabývá spolu se špičkovými experty již více než 30 let zdokonalováním způsobu měření a vyhodnocování efektů dosahovaných realizací projektů vedoucích zejména ke snížení spotřeby paliv energie a nákladů na ně, tím ke snížení emisí CO2 a k uplatnění obnovitelných zdrojů energie).  Součástí protokolu IPMVP je popis tvorby a obsahu plánu měření a verifikace dosažených výsledků projektu (plán M&V) a jeho nezbytných náležitostí, které slouží k prověření dosažených výsledků a k verifikaci garantovaných výsledků energeticky úsporného projektu.
Dílčí části plánu M&V dle IPMVP mohou být obsaženy v ostatních přílohách, v této příloze bude nicméně povinně popsán způsob stanovení a prokazování úspor paliv, vody a energie a úspor nákladů.
Úspory nelze přímo měřit, protože představují nerealizovanou spotřebu energie a vody. Místo toho se úspory určují porovnáním spotřeby paliv, energie a vody před a po realizaci projektu a provedením vhodných úprav reagujících na změny podmínek.
Přesné stanovení úspor energie poskytuje majitelům a správcům zařízení a zejména společnosti ESCO cennou zpětnou vazbu o jejich opatřeních na úsporu energie. Tato zpětná vazba jim pomáhá upravit návrh nebo provoz energeticky úsporných opatření tak, aby se zvýšily úspory, dosáhlo se větší stabilitě v jejich dosahování v průběhu času a snížily se odchylky v úsporách.
Příloha k vyhodnocování dosažených úspor musí obsahovat všechny podstatné výpočty a údaje, využívané pro vyhodnocení a prokazování dosažených a smluvně garantovaných výsledků projektu. 

1. Druh úspor, které budou vyhodnocovány
a)  Úspory energie
Když řekneme „úspory“, máme na mysli nerealizovanou spotřebu energie (nerealizované náklady na energii a vodu) 
Nerealizovaná spotřeba energie/nerealizované náklady na energii a vodu
Abychom mohli propočíst „nerealizované náklady“, musíme určit, jaká by byla výše nákladů za zúčtovací období, pokud by bývalo nedošlo k rekonstrukci. Pro vykázání „nerealizované“ spotřeby energie nebo nákladů musíme upravit spotřebu/odběr energie ve výchozím – referenčním – období na podmínky zúčtovacího období. Tzn., že platí (viz rovnice 1b) v IPMVP, sv. I, 2010, kapitola 4.6.1):
Úspory vykázané za jakékoli období = upravená spotřeba energie (náklady) v referenčním období – spotřeba energie (náklady) v zúčtovacím období +/- nestandardní úpravy
Rozsah úprav se mění v jednotlivých obdobích z důvodu měnících se podmínek zúčtovacího období.
(Pozn.: IPMVP připouští také výpočet tzv. normalizovaných úspor, který vychází při stanovení referenční spotřeby z průměru spotřeby za určité jednotně stanovené období. Pokud tento způsob výpočtu není jasně požadován touto přílohou, není akceptován – výsledky by nebyly porovnatelné.)

b)  Využití obnovitelných zdrojů energie
Energeticky efektivní opatření a projekty v oblasti obnovitelné energie jsou často realizovány společně a jedním z úkolů plánu M&V může být rozlišit, do které oblasti lze úspory připsat.
Varianty A a B se zaměřují na měření výkonu specifických, snadno oddělitelných systémů. Těchto variant lze použít u systémů obnovitelné energie zahrnujících fotovoltaiku, solární ohřev vody, větrnou energii a spalování biomasy. Obě varianty lze podpořit technickými výpočty nebo modely komponent.
Jelikož systémy využívající obnovitelné zdroje energii spíše dodávají než šetří, základním rysem, který je odlišuje od efektivních opatření je, že jejich výkon (dodávku energie) lze často měřit přímo pomocí měřidla.
Varianta B se liší od varianty A popsané v bodu 4.2 v tom, že pro ni není určen žádný aspekt hodnocení výkonu systému. Varianta B se liší od varianty D uvedené v bodu 4.5 v tom, že hlavní činnost M&V je  měření namísto provádění  simulační analýzy. Variantu B lze podpořit technickými výpočty nebo modelem komponenty pro upravení výkonu na normalizované provozní podmínky. 
Při použití varianty B je dodavatel odpovědný za měřenou dodávku energie. Dodávka může samozřejmě záviset na funkčnosti systému, ale může rovněž záležet na faktorech, které jsou mimo kontrolu dodavatele, jako jsou přetrvávající povětrnostní podmínky (slunečno, větrno) a na výkyvech v zatížení. Varianta B se nejčastěji používá tam, kde je dodavatel ochoten převzít na sebe rizika všech těchto faktorů.
Použití varianty C může být nejvhodnější tam, kde se obnovitelná energie velkou měrou podílí na zatížení budovy, nebo tam, kde instalace systémů obnovitelné energie tvoří součást většího souboru energeticky úsporných opatření.  
Varianta C zahrnuje analýzu informací dostupných z faktur za energie nebo díky měření spotřeby celého objektu. Po instalování systému obnovitelné energie jsou ke stanovení úspor údaje na faktuře za dodávku energie (která představuje měření) nebo z odečtů z měřidel spotřeby energie odečteny  od výchozí spotřeby s úpravami zohledňujícími změny ve spotřebě nebo v provozu objektu.

2. Vybraná varianta IPMVP a hranice systému
ESCO uvede variantu IPMVP – způsob vyhodnocení úspory, kterou pro vyhodnocení té či oné úspory použije. Způsob vyhodnocení úspory jasně stanoví pro každou veličinu, zdali hodnotíme spotřebu energie:
· celého objektu
· jednoho nebo více systémů (osvětlení, HVAC, stlačený vzduch apod.)
· jednu nebo více komponent (kotel, chladič, motor, osvětlovací těleso, čerpadlo, ventilátor atp.)
Podle toho definuje IPMVP čtyři obecné metody (nazvané varianta A, B, C a D), které pokrývají rozsah potenciálních akcí (projektů energetických úspor). Bude uvedena zvolená varianta.
· VARIANTA A – při způsobu oddělené rekonstrukce se využívá měření klíčového parametru (parametrů) hospodárnosti a odhadu všech ostatních.
· Pro tuto variantu bude účastníkem popsán postup jednorázového měření pro ověření klíčového parametru.
· VARIANTA B – při způsobu oddělené rekonstrukce se využívá měření všech parametrů ovlivňujících užití energie nebo měření užití energie. Celý objekt – globálně bere v úvahu úspory celého objektu a posuzuje celkovou spotřebu energie bez hodnocení energetické náročnosti rekonstruovaného zařízení nebo systémů.
· VARIANTA C – celý objekt, využívá data z účtů za energie nebo z odečtu měřidel.
· VARIANTA D – kalibrovaná simulace, používá uznávané počítačové simulační nástroje (zveřejněné na webu EVO).
Oddělená rekonstrukce – bere v úvahu pouze úspory z rekonstruovaného zařízení nebo systému nezávisle na spotřebě energie zbývající části objektu.
Výběr varianty podle IPMVP je rozhodnutí, které učiní účastník zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb (ESCO) na základě celého souboru podmínek projektu, analýzy, rozpočtů a odborného úsudku. Zvolená varianta musí být relevantní danému projektu a navrženým opatřením k úspoře energie, vody, či materiálu a náklady na měření, jeho přesnost a četnost a náklady na verifikaci musí být úměrné rozsahu a velikosti projektu.
Pro stanovení hranice je zapotřebí, aby ESCO zvážilo:
· odpovědnost různých stran za spotřebu energie a za rekonstrukci
· svou schopnost sledovat změny objektu a jeho spotřebu – v rámci zvolené hranice.
3. Zúčtovací období 
Tato příloha uvede termíny zahájení a ukončení zúčtovacího období, termíny podávání zpráv – průběžných za jednotlivá zúčtovací období a konečného vyúčtování úspor. Splnění garance bude posuzováno vždy za ucelený rok (tj. zúčtovací období). Úspory budou vyhodnocovány – kde je to možné a potřebné – měsíčně.
4. Provádění analýzy – základy pro úpravu
Analýza výchozích dat o spotřebě energie znamená vytvoření matematických modelů pro korelaci:
· spotřeby energie a
· nezávislých proměnných a statických faktorů s vlivy na spotřebu energie
Referenční data musí zahrnovat za referenční (výchozí) období:
· data veškeré spotřeby (a odběru) energie
· všechna data nezávislých proměnných (pro standardní úpravy)
· všechny další faktory významně ovlivňující spotřebu energie kvůli zjištění, kdy došlo ke změně výchozích podmínek (potřebujících nestandardní úpravu). Tyto faktory se nazývají statické faktory, aby se odlišily od proměnných, které se standardně mění.
Nezávislé proměnné jsou faktory určující spotřebu energie, které se běžně mění a významně ovlivňují spotřebu energie. Je třeba stanovit, jaké proměnné běžně ovlivňují spotřebu energie, jak významný je vliv každé proměnné, jak získáme data o každé proměnné, jak zjistíme (nebo stanovíme) nezávislé proměnné. Vyberte pouze proměnné nutné k přiměřenému doložení výkyvů ve výchozích datech (např. provozní hodiny, počet topných dnů, apod.).
Budou uvedeny rovnice a způsoby výpočtu výsledků projektu. Bude uveden soubor podmínek, podle kterých budou případně upravena všechna měření. Může jít o podmínky vykazovaného období nebo o nějaký další soubor stanovených podmínek.
5. Ceny energie
Způsob, jakým je stanovena úspora nákladů, závisí na tom, jak je vypočtena uspořená energie a jak je oceněna. 
K výpočtu úspory nákladů bude použita cena dle tabulky technicko-ekonomických údajů a dle závazné části Přílohy č. 1.
Úspory nákladů jsou stanoveny v následující rovnici:
Úspory nákladů = Cb – Cr
Kde:
Cb = náklady na spotřebu energie v referenčním období plus všechny úpravy[footnoteRef:1] [1:  Úpravy jsou míněny odpovídající úpravy, popsané v bodu 4.] 

Cr = náklady na spotřebu energie v zúčtovacím období plus všechny úpravy 
6. Očekávaná přesnost a zdroje dat
Přesnost dat
Doporučujeme uvést očekávanou přesnost v souvislosti s měřením, a případně analýzou dat, pokud je uvedení této přesnosti potřebné. Hodnocení přesnosti by mělo zahrnovat kvantitativní měřítka úrovně nejistoty při měření a úpravách, která budou použita v plánovaném vykázání úspor. To zahrnuje přesnost měření a dalších dat, chyby modelování, nepřesnosti či chyby výpočtů, chyby dat. 
V tomto ohledu je třeba uvést, že údaje z fakturačních měřidel se považují automaticky za 100% přesné (IPMVP). Na základě těchto měření se platí za energii, proto je nelze rozporovat.
Zdroje dat:
Energetická data o spotřebě paliv, vody a energie pocházejí z měřicích přístrojů dodavatelů energie nebo z účtů za energie, nebo z oddělených měřidel. Nutno uvést způsob sběru dat, způsob měření spotřeby paliv, vody a energie před a po instalaci základních opatření.
Data nezávislých proměnných ‐ uveďte zdroje dat: z meteorologických stanic, záznamů objektu, řídicích systémů, apod. Průměrné měsíční venkovní teploty a počty topných dnů budou převzaty od stejného zdroje a pro stejnou lokalitu, jako teploty a počty topných dnů uvedené pro referenční období v Příloze č. 1. 
U každého případného zdroje dat zvažte jeho P-D-S-N:
· Přesnost dat
· Dostupnost dat v případě potřeby
· Spolehlivost dat
· Náklady na získání dat
Uveďte, kde hodláte instalovat nová měření.
7. Výpočet úspory paliv, vody a energie, výpočet úspory nákladů – výše a způsob úpravy referenčních hodnot spotřeby energií
V souladu s navrženým způsobem měření a verifikace výsledků, zvolené varianty podle IPMVP, z popsaných a získaných dat bude provedeno vyhodnocení úspory po jednotlivých objektech a po jednotlivých druzích paliv a energie. Proveďte porovnání propočtené nerealizované spotřeby/nerealizovaných nákladů s garantovanou spotřebou. Úspory budou vyhodnocovány měsíčně. Porovnání dosažené úspory s garantovanou úsporou bude prováděno ročně za zúčtovací období.
Vždy musí být jasně uvedeno, které parametry/spotřeby budou měřeny a jak, a aby byly uvedeny proměnné, které vstupují do výpočtu.
8. Zajištění kvality
Pro zajištění kvality komplexní služby poskytované ESCO je nezbytná součinnost ze strany Klienta, která je definována v Příloze č. 7. 
V popisu postupů pro zajištění kvality verifikace dosažených úspor bude věnována pozornost zejména následujícím otázkám:
· Popis zdrojů, toků, ukládání, zabezpečení a archivace dat 
· Stanovení četnosti sběru dat v rámci zúčtovacího období 
· Stanovení odpovědnosti za sběr dat a za průběžné vyhodnocování výsledků
· Stanovení odpovědnosti za údržbu a za kalibraci měřidel 
· Postupy průběžného vyhodnocování výsledků v rámci zúčtovacího období
· Postupy přijímání nápravných preventivních opatření na základě průběžných výsledků
· Postupy ověření správnosti naměřených dat
· Stanovení postupů, termínů a odpovědností za odstranění poruch měření a sběru dat
· Stanovení postupů náhradního stanovení výše dosažené úspory v případě výpadku sběru dat

Vysvětlení jednotlivých otázek:

a) Popis zdrojů, toků, ukládání, zabezpečení a archivace dat
Pro zajištění správného a spolehlivého vyhodnocování úspor je nezbytné jednoznačně vymezit všechny zdroje, ze kterých budou data o spotřebě energie a provozních parametrech čerpána. Těmito zdroji mohou být fakturační a podružná měřidla, systémy měření a regulace (BMS, MaR) či manuální odečty, přičemž každý zdroj musí být přesně popsán včetně způsobu přenosu dat. Toky dat mohou probíhat prostřednictvím online přenosu do centrální databáze, manuálním přepisem nebo pravidelným exportem z jednotlivých systémů. Stejně důležité je stanovit, kde a v jaké formě budou data ukládána – zda na interních serverech Klienta, v databázích provozovaných ESCO, nebo v zabezpečeném cloudovém prostředí. Součástí popisu musí být i zajištění ochrany dat před neoprávněným přístupem a ztrátou, a to prostřednictvím technických (šifrování, zálohování, přístupová práva) i organizačních opatření. Nezbytným prvkem je rovněž stanovení pravidel archivace, aby byla zajištěna dostupnost dat pro účely následných auditů a případných kontrol po celou dobu trvání projektu, a ještě po přiměřenou dobu po jeho skončení.
b) Stanovení četnosti sběru dat v rámci zúčtovacího období
Pro dosažení věrohodného a včasného vyhodnocování dosažených úspor je nutné jasně určit frekvenci sběru dat. U jednotlivých měřených veličin a médií je třeba definovat, zda se jedná o kontinuální odečty v krátkých intervalech (například 15 minut), denní či týdenní souhrny, nebo měsíční agregované hodnoty. Četnost sběru musí odpovídat významu daného ukazatele a charakteru provozu – například u klíčových technologických zařízení je žádoucí detailní a častý sběr, zatímco u pomocných médií postačí méně časté odečty. Správné nastavení četnosti je nezbytné proto, aby bylo možné průběžně sledovat odchylky od očekávaného vývoje a včas přijmout případná korekční opatření.
c) Stanovení odpovědnosti za sběr dat a za průběžné vyhodnocování výsledků
Pro zajištění hladkého chodu celého procesu je nezbytné jasně vymezit odpovědnosti jednotlivých stran. Je nutné určit, zda pravidelný sběr dat, jejich primární kontrolu a validaci provádí ESCO nebo Klient, případně zda je tato činnost sdílena. Stejně tak musí být definováno, kdo je zodpovědný za průběžné vyhodnocování dosažených výsledků a kdo zajišťuje jejich předání druhé straně. Nedílnou součástí je i popis formy a periodicity reportování, a to tak, aby byly informace dostupné a srozumitelné pro obě smluvní strany.
d) Stanovení odpovědnosti za údržbu a za kalibraci měřidel
Aby byla zajištěna dlouhodobá přesnost a spolehlivost naměřených dat, musí být přesně určeno, kdo odpovídá za údržbu jednotlivých měřidel a za jejich pravidelnou kalibraci. Každé měřicí zařízení musí být evidováno v seznamu, který obsahuje základní údaje o typu, výrobci, datu instalace a termínech poslední kalibrace. Intervaly kalibrací se řídí platnými metrologickými předpisy a normami. Povinnost zajištění kalibrace může být přenesena buď na ESCO, nebo na Klienta, případně na smluvní třetí stranu, přičemž výsledky musí být vždy dokumentovány protokoly o provedení kalibrace, které budou uchovávány a zpřístupněny pro účely verifikace.
e) Postupy průběžného vyhodnocování výsledků v rámci zúčtovacího období
Je třeba jednoznačně popsat mechanismus průběžného vyhodnocování naměřených dat. Vyhodnocení se provádí srovnáním skutečné spotřeby s referenční spotřebou stanovenou pro projekt (baseline), a to s využitím klimatických či provozních korekcí. Výsledky musí být prezentovány pravidelně ve formě přehledných reportů, které obsahují tabulkové i grafické výstupy a jasně ukazují dosažené úspory oproti plánu. Vyhodnocování musí zahrnovat i zohlednění mimořádných událostí, například poruch či výpadků v provozu, aby byla výsledná data objektivní a férová.
f) Postupy přijímání nápravných preventivních opatření na základě průběžných výsledků
V případě, že průběžná data naznačí hrozící nesplnění garantovaných úspor, je nezbytné mít připravený systém okamžitých korekčních opatření. Tento systém stanovuje, při jaké odchylce od očekávaných hodnot se aktivuje (například při překročení 5 %). Dále definuje, kdo opatření navrhuje a realizuje, zpravidla ESCO, a jakým způsobem se do jejich provedení zapojuje Klient. Opatření mohou mít podobu organizačních kroků (např. úprava provozních režimů) nebo technických zásahů. Všechny provedené kroky musí být zdokumentovány a následně vyhodnocena jejich účinnost.
g) Postupy ověření správnosti naměřených dat
Pro minimalizaci rizika zkreslených výsledků je nutné popsat metody ověřování správnosti dat. K těm patří křížové porovnání naměřených hodnot z více zdrojů, validace extrémních či podezřelých hodnot a jejich testování proti očekávaným provozním vzorcům. Součástí je také pravidelná kontrola vybraných vzorků dat a využití automatizovaných algoritmů pro odhalování anomálií. Správnost dat potvrzuje ESCO, přičemž Klient má možnost provést nezávislou oponentní kontrolu.
h) Stanovení postupů, termínů a odpovědností za odstranění poruch měření a sběru dat
V případě poruchy sběrného systému je nutné mít detailně popsány postupy, které zajistí rychlé obnovení funkčnosti. Určí se odpovědné osoby na straně ESCO i Klienta, postup hlášení a diagnostiky závady a lhůty, do kdy musí být porucha odstraněna. Součástí je i stanovení maximální přípustné doby výpadku a způsob informování druhé strany o vzniklém problému. Každá porucha musí být zaznamenána do provozního deníku, aby bylo možné provádět pravidelná vyhodnocení četnosti a příčin těchto událostí.
i) Stanovení postupů náhradního stanovení výše dosažené úspory v případě výpadku sběru dat
Pokud dojde k výpadku sběru dat, musí být předem dohodnuty postupy, které umožní objektivní stanovení dosažených úspor i v tomto případě. Mezi tyto postupy patří použití náhradních měřidel, extrapolace dat ze srovnatelných období, modelové výpočty spotřeby nebo odhady založené na provozních parametrech. Je třeba jasně určit, kdo náhradní výpočet provede, jakým způsobem bude zdůvodněn a jak bude umožněno jeho ověření Klientem či případně nezávislým verifikátorem. Platnost náhradních postupů musí být časově omezena a jejich použití transparentně zdokumentováno.
V této příloze budou popsány postupy pro zajištění kvality.

9. Průběžná zpráva o vyhodnocení úspor energie a nákladů
Jak je uvedeno v Článku 15 Smlouvy, ESCO bude ročně předkládat průběžnou zprávu hodnotící uplynulé zúčtovací období (zpráva se předkládá do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období).
Průběžné zprávy o vyhodnocení úspor energie a nákladů budou připravovány a předkládány způsobem, definovaným v plánu M&V (viz IPMVP), a proto budou zahrnovat alespoň:
· Popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího období;
· Popis všech změn objektu, opravňujících k úpravám výchozího stavu, a výpočet potřebné úpravy sledovaných dat.
· Surová – primární data za vykazované období (energie a nezávislé proměnné), tj. sledovaná data z vykazovaného období, časové údaje o začátku a konci období, kdy se provádělo měření, energetická data a hodnoty nezávislých proměnných
· Použité ceny energie nebo cenových tarifů
· U varianty A odsouhlasené odhadnuté hodnoty.
· Všechny podrobnosti provedených nestandardních úprav výchozího stavu. Podrobnosti by měly zahrnovat vysvětlení změny podmínek od výchozího období, všechny sledované skutečnosti a předpoklady a technické výpočty vedoucí k úpravě.
· Specifikaci provedených dodatečných opatření, která mají vliv na dosahovanou úsporu;
· Výši dosažených úspor paliv vody a energie v technických jednotkách – po jednotlivých areálech/objektech
· Výši dosažených úspor nákladů po jednotlivých areálech/objektech;
· Porovnání dosažené a garantované úspory;
· Závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.
· Jméno zpracovatele průběžné zprávy a kontakty na něho
· Podpis oprávněné osoby
Schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací období, zahrnující případně připomínky Klienta k ní, je podkladem pro schválení protokolu za příslušné zúčtovací období a je jeho povinnou přílohou spolu s dalšími informacemi, vyplývajícími z Článku 15.
[bookmark: _Toc85704333][bookmark: _Toc210341567]Příloha č. 7: Energetický management
Doplní ESCO
Energetický management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií.
Energetický management není možné vykonávat bez náležité smluvně sjednané součinnosti Klienta. Proto bude v této příloze definován:
· Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO – zahrnuje zejména činnosti uvedené v Článku 11, které budou podrobně rozepsány v této příloze.
· Energetický management – ostatní činnosti a povinnosti Klienta požadované se strany ESCO


[bookmark: _Toc85704334][bookmark: _Toc210341568]Příloha č. 8: Oprávněné osoby
Doplní ESCO i Klient
Budou uvedeny oprávněné osoby ESCO, které odpovídají za jednotlivé fáze projektu EPC a za projekt jako celek.
V této příloze uvede před uzavřením smlouvy také Klient pověřené osoby pro jednotlivé objekty a za Klienta celkem.


[bookmark: _Toc85704335][bookmark: _Toc210341569]Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů
Doplní ESCO
V této příloze uvede ESCO všechny poddodavatele (jméno, IČO, předmět plnění), kteří se budou podílet na plnění předmětu smlouvy podílem větším než 10 % z objemu ceny základních opatření (z ceny investice).


[bookmark: _Toc210341570]Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření
Doplní ESCO i Klient
V této příloze stanoví Klient podmínky pro provádění realizace (výstavby) základních investičních opatření, které jsou specifické z hlediska ESCO a (případně) Klienta a musí být oběma smluvními stranami dodrženy. V případě, že žádná ze smluvních stran nestanoví specifické podmínky pro provádění realizace (výstavby) základních investičních opatření, bude tato příloha obsahovat text „Nejsou specifické podmínky pro provádění realizace (výstavby) základních investičních opatření“, případně – po dohodě smluvních stran – nebude tato příloha součástí smlouvy.
Příklad podmínek ESCO: Při realizaci opatření X v objektu Y musí Klient umožnit provádění prací nepřetržitě po dobu 72 hodin a počítat s odstávkou provozu minimálně po dobu 96 hodin.
Příklad podmínek Klienta: Realizaci opatření XX v objektu YY může ESCO provádět pouze během dnů pracovního volna (mimo dny státních svátků) a v čase mezi 15:00 a 23:30.


[bookmark: _Toc210341571]Příloha č. 11: Inflační doložka pro úpravu ceny základních opatření 
Cena základních opatření bude na základě samostatného vyúčtování ESCO upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení základních opatření (dále jen „změna cen nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. 
Tato úprava ceny základních opatření se použije na všechny položky a práce provedené ze strany ESCO při provádění základních opatření, a to za období od okamžiku podání konečné závazné cenové nabídky ze strany ESCO v zadávacím řízení do okamžiku, kdy dojde u vybraných položek a prací k jejich závazné objednávce ze strany ESCO u svých poddodavatelů;
ESCO je povinna předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury Klientovi, a to v členění na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, za která je úprava ceny základních opatření prováděna. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Klientovi. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Klient s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat ESCO o jeho přepracování.
Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do příslušného čtvrtletí podle předchozího odstavce je:
· u vybraných položek (zařízení) a prací datum jejich závazné objednávky ze strany ESCO vůči svém poddodavateli v příslušném kalendářním čtvrtletí
Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve smlouvě a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem, a to níže uvedeným způsobem.
Jako cenový index bude v rámci klasifikace TSKPstat (kód produktu „011041-XYq401“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:
· index pro kód „TSKPstat“ nejbližší předmětu fakturace základního opatření,
· index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“,
(dále jen „Cenový index“).

Výpočet se vztahuje na tato technologická zařízení:
· např. Fotovoltaické panely a střídače,
· např. Kondenzační kotle,
· např. Vzduchotechnické jednotky,
· např. Transformátory
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz – 1) 

s tím, že
výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

kde:
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny základní opatření. U vybraných položek a prací se příslušným kalendářním čtvrtletím rozumí datum závazné objednávky ESCO u poddodavatelů.
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“
„Fnz“ je součet nabídkové ceny ESCO závazně objednaných položek nebo prací v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“. U technologických zařízení se bude jako cenový index uvádět cenový index TSKPstat:
· Fotovoltaické panely a střídače – cenový index 75 Technologická zařízení,
· Kondenzační kotle – cenový index 75 Technologická zařízení,
· Vzduchotechnické jednotky  – cenový index 75 Technologická zařízení,
· Transformátory – cenový index 74 Elektroinstalace.[footnoteRef:2] [2:  Vysvětlující poznámka. Příkladný výčet používaných technologií (viz tabulky níže)] 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání konečné nabídky na realizaci projektu
Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).
INTERNÍ      

INTERNÍ      

	[image: Obsah obrázku vlajka, hvězda, modrá, Elektricky modrá

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
	[image: Obsah obrázku snímek obrazovky, červená, Grafika, Barevnost

Popis byl vytvořen automaticky]
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Tab.1 Tabulka základních opatření v rozdělení na kódy TSKPstat
[image: ]





[bookmark: _Toc210341572]Příloha č. 12: Minimální závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost projektu
Stanoví Klient
V případě, že Klient nestanoví minimální závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost projektu, bude tato příloha obsahovat text „Nejsou minimální závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost projektu“, případně – po dohodě smluvních stran – nebude tato příloha součástí smlouvy.
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