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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava 

IČO zadavatele: 61974757 

Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/61974757  

zastoupen na základě plné moci 

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 
Sídlo zmocněnce: U Trnávky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČ zmocněnce: 06717586 
Elektronická adresa: office@arws.cz 
Telefonní kontakt: +420 725 992 682 

 
Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona 

 

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY 

Název veřejné zakázky Rozšíření smyčky Výškovice 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

 
 
Ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
obdržel zadavatel dne 22. 4., 23. 4., 24. 4., 29. 4., 30. 4. 2026 a 4. 5. 2026 níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení 
zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující 
zadavatele poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů: 
 
Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace: 

 
1. Jedná se o oddíl: 

SO 701 Protihlukové clony – v zadávací dokumentaci je uveden konkrétní typ protihlukové clony. Je možné nahradit 
daný typ jiným systémem za předpokladu splnění stejných parametrů? 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel umožní nabídnout rovnocenné řešení NPC. Toto řešení však musí splnit požadované parametry útlumu 
hluku a možnost realizace vnějšího zásypu zeminou a osázení vegetací.  V případě nevycházejících kontrolních 
měření hlukové zátěže po realizaci stavby se zhotovitel zavazuje provést příslušná opatření tak, aby byl požadovaný 
hlukový limit splněn.  
 
Zadavatel pak doplňuje, že v souladu s ust. § 89 odst. 6 zákona doplnil v soupisu prací k příslušné položce č. 14 
v oddílu SO 701 – Protihlukové clony, možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tento aktualizovaný soupis prací pak 
tvoří přílohu č. 1 k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace a nahrazuje v celém rozsahu veškeré předchozí verze 
soupisu prací, které byly součástí zadávací dokumentace nebo jejích předchozích vysvětlení. 
 

2. V postoupené zadávací dokumentaci ke stavebnímu objektu SO 651 Tramvajový svršek je uvedeno použití 
žlábkových kolejnic profilu 57R1 (Ph37) a výhybek typu J 57R1. Další upřesnění již ale chybí. 
 
Žádáme ze strany zadavatele o upřesnění následujících technických parametrů: 
1) Jaká jakost kolejnic 57R1 je požadována (např. R260, R290, jiná)? 
2) Zda zadavatel připouští alternativní materiálové řešení výhybek, zejména: 
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- blokové části ze sendvičové konstrukce (např. kombinace ocel + Hardox 400), 
- jazyk výhybky z materiálu Hardox 400, 
- srdcovku výhybky ze sendvičové konstrukce (např. kombinace ocel + Hardox 400). 

 
V případě, že jsou tyto alternativy přípustné, žádáme o sdělení případných požadavků nebo omezení 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel uvádí, že vzhledem k tomu, že jak kolejnice, tak kolejové konstrukce, bude dodávat sám zadavatel, je 
dotaz irelevantní a není tedy potřeba požadované technické parametry jakkoli doplňovat. 
 

3. SO 651 – Tramvajový svršek 
 
Žádáme Zadavatele o vysvětlení a korekci navrženého projekčního řešení a zvážení doplnění nezbytné separační 
geotextilie do zadávací dokumentace. 
  
Svršek smyčky bude z kameniva 32/63BI po horní hrany pražců, nad touto vrstvou pak je navržena podkladní vrstva 
ŠD0/32 tl. 90mm a povrch celé smyčky má být vytvořen z R-mat (asfaltového recyklátu) tl. 100mm.  
Mezi kamenivem 32/63BI s otevřenou zrnitostí a podkladní vrstvou ŠD 0/32 není navržena separační geotextílie, 
která by zabránila nežádoucímu zapadání jemného kameniva z fr. 0/32 do kolejového lože fr. 32/63BI.  
 
Žádáme o prověření a úpravu zadávací dokumentace. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Ano, separační geotextilie zde být skutečně musí. Byla projektantem do soupisů prací doplněna jako nová položka 
SO 651 č. 53. Zároveň byly v závislosti na plošném množství geotextilie upraveny i množství položek SO 651 č. 33 a 
34 – Kryt tramvajového svršku. 

 
4. SO 651 – Tramvajový svršek 

  
Žádáme Zadavatele o jednoznačné vysvětlení obsahu položky 23/514591111 – Doplnění kameniva v kolejích a 
výhybkách - 32,645 m3. Z přiloženého popisu položky není jasný odkaz k projektové dokumentaci, poloha ani 
způsob provedení a účel uvedených prací.  
 
V případě, že se jedná o dosypávky a klíny z drobnějšího kameniva, žádáme o vysvětlení jejich smyslu v souvislosti 
s tím, že není navrženo otevřené kolejové lože a v celé ploše kolejí je kolejové lože z kameniva fr. 32/63 překryto 
ŠD + Rmat.  
 
Žádáme Zadavatele o jednoznačné doplnění chybějících parametrů a případnou korekci zadávací dokumentace. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Položka byla původně určena pro doštěrkování KL před směrovým a výškovým vyrovnáním (podbíjením) koleje. 
Protože je nově objem nového KL vypočten zcela přesně s BIM modelu vč. rezervy 2 %, byla nyní tato položka č. 23 
ze SO 651 vypuštěna.  

 
5. SO 651 – Tramvajový svršek  

 
Žádáme Zadavatele o objasnění, zda požaduje provedení ultrazvukové defektoskopie svarů. V případě, že bude 
provedení vyžadováno, žádáme o doplnění počtu svárů.  
 
V aktuální podobě zadávací dokumentace jsme požadavek nenašli, ačkoliv u obdobných projektů bývá nedílnou 
součástí. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel uvádí, že požaduje pouze zkoušky předepsané v Předpise T1/2 pro danou metodu svařování. 
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6. SO 651 – Tramvajový svršek  
 
Předmětem naší další žádosti o vysvětlení je pol. č. 11/43765150R – kolejnice tramvajové 57R1 žlábkové pro 
hromadnou městskou dopravu – 58,186 T.  
Na základě Vysvětlení 1 ze dne 21.04.2026 došlo k úpravě popisu v soupisu prací, ale zůstaly nezodpovězeny 
zásadní předpoklady. Doplněním slova „může“ je vyloučen jednoznačný výklad požadovaného rozsahu prací a 
dodávek, které mají Uchazeči ocenit a realizovat.  
 
Žádáme proto Zadavatele o upřesnění: 

  
A. V jakých délkách Zadavatel dodá kolejnice pro přímé úseky?   
 

B. V jakých délkách Zadavatel dodá kolejnice pro oblouky?   
 

C. Je součástí poskytnutých kolejnic také nakládka na nákladní automobily Uchazeče Zadavatelem, nebo její 
zabezpečení a náklady jdou za Uchazečem? Připouští Zadavatel ve svém Areálu použití cizí techniky nebo 
předpokládá naložení jeho prostředky? V případě, že se bude jednat o povinné použití prostředků v Areálu 
Zadavatele, žádáme o zveřejnění jednotné ceny za nakládku tak, aby byly zachovány rovné podmínky pro 
podání cenové nabídky.   

 
D. Dle nového popisu položky si Uchazeč „může nechat kolejnice naohýbat a smontovat kolejová pole a výhybky“ 

Žádáme Zadavatele o jednoznačné vymezení rozsahu této činnosti a zda jde za Zadavatelem či Uchazečem. V 
případě požadavku Zadavatele na provádění těchto činností jeho kapacitami žádáme o zveřejnění jednotné 
ceny za uvedené činnosti platné pro všechny Uchazeče tak, aby byly zachovány rovné podmínky pro podání 
cenové nabídky.   
 

Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel dodá pro veškeré koleje i oblouky přímé kolejnice dl. 18 m bez děrování v odpovídajícím množství dle 
PD SO 651 pol. č. 11. Místo předání areál Dílny Martinov. Zadavatel nezajišťuje předmontáž kolejových polí (SO 
651 pol. č. 10) ani výhybek (SO 651 pol. č. 16), pouze umožní dodavateli použít jeho plochy v Areálu dílen Martinov, 
kde materiál předá dodavatel, k předmontáži. Zadavatel připouští použití cizí techniky při předmontážních pracích. 
Nakládku a odvoz kolejnic a kolejových konstrukcí zajistí dodavatel a ocení v materiálových položkách u dodávek 
DPO. Ohnutí kolejnic (SO 651 pol. č. 31) je možno si objednat u zadavatele. 
 

7. SO 651 – Tramvajový svršek  
Žádáme Zadavatele o vysvětlení k položkám dodávky výhybek:  
 
pol. č. 17/RMAT001 – Výhybka 57 R1 17⁰ včetně pražců, podkladnic, upevňovadel, pryžových a PE podložek – 
2,000 kus  
pol. č. 17/RMAT001 – Výhybka 57 R1 9⁰ včetně pražců, podkladnic, upevňovadel, pryžových a PE podložek – 
3,000 kus  
pol. č. 17/RMAT001 – Výhybka 57 R1 15⁰ včetně pražců, podkladnic, upevňovadel, pryžových a PE podložek – 
1,000 kus  
 
Na základě Vysvětlení 1 ze dne 21.04.2026 došlo k úpravě popisu v soupisu prací, ale zůstaly nezodpovězeny 
zásadní předpoklady. Doplněním slova „může“ je vyloučen jednoznačný výklad požadovaného rozsahu prací a 
dodávek, které mají Uchazeči ocenit a realizovat.  
 
Žádáme proto Zadavatele o upřesnění:  
 

A. Dodá zadavatel výhybky osazené na pražcích jako kolejová pole nebo vyrobené výhybky, pražce a 
upevňovadla předá Zhotovitelil rozmontované ke kompletaci?   

   
B. Jaké bude mít největší pole rozměry a hmotnost? (délka, šířka, hmotnost)  

 
C. Je součástí poskytnutých výhybek také nakládka na nákladní automobily Uchazeče Zadavatelem, nebo její 

zabezpečení a náklady jdou za Uchazečem? Připouští Zadavatel ve svém Areálu použití cizí techniky nebo 
předpokládá naložení jeho prostředky? V případě, že se bude jednat o povinné použití prostředků v Areálu 
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Zadavatele, žádáme o zveřejnění jednotné ceny za nakládku tak, aby byly zachovány rovné podmínky pro 
podání cenové nabídky.   

 
Odpověď zadavatele: 
 
Kolejové konstrukce budou předány v rozloženém stavu s podkladnicemi a drobným kolejivem v bednách. Pražce 
a předmontáže jsou součástí plnění dodavatele díla. Zadavatel připouští použití cizí techniky při předmontážních 
pracích. Rozměry a tím pádem i hmotnosti předmontovaných kolejových polí jsou plně v dikci dodavatele. 
Zadavatel připouští, že dodavatel může montovat kolejová pole i v ose přímo na stavbě. 

 
8. SO 651 – Tramvajový svršek  

 
Žádáme Zadavatele o prověření odvodňovačů. Projektová dokumentace v popisu uvádí „žlábkové odvodňovače“, 
ale ve výkresové části jsou zakresleny „odvodňovače do rozchodu“.  
 
Žádáme Zadavatele o sjednocení zadání a prověření vhodnosti návrhu povrchových odvodňovačů. Součástí 
odvodnění bude navržený propustný a částečně i nesoudržný povrch z recylkátu, který u povrchových 
odvodňovačů do rozchodu bude způsobovat jejich nadměrné zanášení R-materiálem. Dle dobré praxe bývá v 
obdobných okolnostech osazen odvodňovač žlábků boční. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Budou použity kolejové odvodňovače dle přiloženého výkresu.  

 
9. SO 651 – Tramvajový svršek  

 
Žádáme Zadavatele o vyjasnění požadovaného provedení ochrany kolejnic proti bludným proudům.  
V zadávací dokumentaci, ani soupisu prací jsme nenašli obvyklé použití krytek uzlů nezbytných pro dostatečnou 
izolaci kolejnice. Dle dobré praxe obsahuje každý uzel 2 krytky.  
 
Žádáme o prověření a doplnění zadávací dokumentace včetně soupisu prací. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Z důvodu použití upevňovadel v antikorozní úpravě a použití svěrek ŽS4 (SO 651 pol. č. 10) nepožadujeme krytky 
uzlů. 
 

10. Jedná se o oddíl: 
 
VON – Vedlejší a ostatní náklady 

 
P.č. 22 Dočasné sociální zařízení pro potřeby řidičů tramvají – kpl 1,00. 
Dotaz č.1 – kde prosím nalezneme podrobnější specifikaci potřeb pro zázemí? Jedná se stavební buňku/kontejner 
např. se sociálním zařízením? Nebo pouze kontejner? Případně požadujete pronájem provizorního wc? 
Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.  
 
Odpověď zadavatele: 
 
Po dobu výluky bude v blízkosti tramvajové smyčky na ul. Svornosti pro potřeby řidičů tramvají zhotovitelem stavby 
na jeho náklady umístěno dočasné sociální zařízení. Sociální zařízení bude uzamykatelné a po dobu využívání řidiči 
Dopravního podniku Ostrava vybavené zámkem dodaným dopravním podnikem. Organizační stránka umístění 
sociálního zařízení bude projednána na Výlukové komisi. 
 
Bude zajištěno buď dvěma kontejnery (pracoviště manipulanta a sociální zázemí) nebo jedním kontejnerem s 
odděleným a zajištěným pracovištěm manipulanta. WC a tekoucí vodu není třeba zajišťovat, pronajaté WC v 
budově rotundy je funkční, včetně pitné vody. Součástí položky je i vytápění kontejneru. Připojení na elektrickou 
energii zajistí zadavatel. 
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11. Žádáme zadavatele o upřesnění pojmu uvedeného v čl. 6.3.2 u pozice koordinátor BIM. Zadavatel uvádí, že 

požaduje zkušenost min. se 2 zakázkami, které byly projektovány a vedeny v BIM.  Pro vyloučení všech pochybností 
se dotazujeme, zda pojem „vedeny“ se vztahuje i k realizaci stavby, nebo lze použít i referenci vztahující se 
výhradně k projektové přípravě.  

 
Odpověď zadavatele: 
 
Zadavatel pro úplnost uvádí, že pojem „vedeny v BIM“ se ve vztahu k požadované zkušenosti koordinátora BIM 
vztahuje i k fázi realizace (provádění) stavby, když v čl. 6.3.2 zadávací dokumentace je výslovně uvedeno, že 
referenční zakázky koordinátora BIM musí dosahovat „hodnoty provedených stavebních prací v min. výši 20 mil. 
Kč bez DPH“. Pokud by zadavatel připouštěl reference vztahující se výhradně k projektové přípravě, nebyl by 
požadavek definován hodnotou provedených stavebních prací, ale například investičními náklady nebo hodnotou 
projekčních prací. 
 
Nadto zadavatel uvádí, že hlavním účelem realizace „projektu“ v programu BIM je získat jednotný a udržitelný 
výstup projektové dokumentace v celkovém životním cyklu stavby. V průběhu realizace budou vznikat změny 
v projektu, které se budou zapracovávat do BIM modelu a výstupem bude finální ucelená podoba stavby, která se 
bude dále využívat i v průběhu životního cyklu této stavby. 
 

12. Součástí projektové dokumentace je i vyjádření Ostravských komunikací, a.s., zn. OKAS-3676/24/TSÚ/Ma ze dne 
12.06.2024, kde je uvedeno cit: „Pro vlastní realizaci veřejného osvětlení musí být vypracována DPS SO 402.1 
Přeložka a demontáž VO, která bude předložena k projednání správě VO. Bez odsouhlasené DPS nesmí být 
prováděny práce na zařízení VO.“ 
 
Žádáme zadavatele o doplnění souhlasu Ostravských komunikací, a.s. s DPS SO 402. Přeložka a demontáž VO. 
 
Odpověď zadavatele: 
 
Stanovisko Ostravských komunikací s DPS SO 402, část.B – Přeložka zařízení OKAS tímto přikládáme. Projektová 
dokumentace byla doplněna o požadavky stanoviska (viz přílohy), v soupisu prací byla vypuštěna položka č. 25 
a doplněny položky č. 37, 38 a 39. 
 

13. V odpovědi na dotaz č. 21 zadavatel uvádí cit: „Předpokládá se, že kanalizace „neznámého vlastníka“ leží 
dostatečné hluboko, aby nebyla stavbou zasažena. Přesto je nutno postupovat při výkopech v místě křížení s touto 
kanalizací s nejvyšší opatrností, aby nedošlo k jejímu porušení, protože je plně funkční a bude do ní zaústěn i nový 
odvodňovací systém smyčky.“ 
 
Z koordinačního situačního výkresu C.3 se nám jeví, že nová šachta Š1 je zaústěna do kanalizace ve vlastnictví OVaK. 
Máme za to, že dle aktuálního znění zákona o vodovodech a kanalizacích je zaústění kanalizační přípojky do 
kanalizace, která je ve vlastnictví jiné osoby (fyzické či právnické) právní záležitost, která vyžaduje souhlas vlastníka 
této kanalizace. 
 
Současně z poskytnutých podkladů není zřejmé, zda se jedná o kanalizaci „neznámého vlastníka“, která je jednotná 
nebo oddílná. 
Žádáme zadavatele o vysvětlení a příp. doplnění: 
 
Bude odvodnění pražcového podloží zaústěno do stávající páteřní kanalizace ve vlastnictví OVaK? Nebo bude nově 
zaústěno do kanalizace „neznámého vlastníka“? 
 
Je zajištěn souhlas vlastníka o připojení a zásahu do kanalizace? 
 
Zákres kanalizací neznámých vlastníků vč. legendy do situačního výkresu, aby bylo jednoznačně patrno jejich křížení 
se stavbou. 
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Odpověď zadavatele: 
 
Odvodnění pražcového podloží smyčky je prioritně zajištěno vsakem v příkopu se vsakovacím žebrem přes šachty 
KS6 a KŠ7! Pouze přetok tohoto příkopu v případě jeho zahlcení je odveden do šachty KŠ1. Tato šachta je nově 
vybudována na stávajícím kanalizačním sběrači, který je dle stanoviska OVAK č.j. 8/8025/ /23/AUTOMAT ze dne 
22.11.2023 veden mimo správu OVAK (viz. přiložená situace s legendou k tomuto stanovisku). Po oslovení OVAK 
bylo zadavateli sděleno, že se jedná o kanalizaci „neznámého vlastníka“.   Odvodnění pražcového podloží smyčky 
je legislativně vyřešeno „ROZHODNUTÍM č. 784/24/VH o povolení k nakládání s vodami“ příslušného vodoprávního 
úřadu, které je nedílnou součástí stavebního povolení (viz. Dokladová část PD). 

 
14. Datový standard a jeho finalizace 

 
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – dokument EIR kapitola 5.1. stanovuje, že požadovaná podrobnost BIM 
dokumentace vychází z datového standardu SFDI (Datový standard DÚR, DSP, DUSP, PDPS, RDS, březen 2022). 
Současně však Dokument EIR uvádí, že tento datový standard má být pro potřeby projektu tramvajové dráhy 
upraven a doplněn, přičemž výsledná podoba datového standardu má vzniknout v součinnosti projektanta a 
zadavatele. 
 
Žádáme zadavatele o upřesnění, zda případné úpravy nebo doplnění datového standardu, které by byly vyvolány 
až v průběhu realizace stavby (např. v návaznosti na skutečné provedení, změny řešení nebo nové požadavky na 
evidenci dat), 

- nebudou mít dopad na rozsah povinností zhotovitele při předávání podkladů a informací z realizace 
stavby, 

- případně zda takové změny mohou znamenat rozšíření požadovaného rozsahu dat poskytovaných 
zhotovitelem nad rámec původně oceněného plnění. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Případné úpravy datového standardu nemají vliv na rozsah zakázky jako takové. V rámci úprav datového standardu 
lze očekávat jen takové informace, které zhotovitel objednateli (budoucímu správci) poskytuje i mimo realizaci 
s použitím metody BIM. Jedním z cílů použití metody BIM je vytvoření modelu skutečného provedení. To znamená, 
že zhotovitel bude předávat objednateli, případně další osobě, kterou objednatel pověří, zejména projektantovi, 
informace o použitých výrobcích a materiálech a zároveň geografické, prostorové a množstevní informace. 
Informace nad rámec běžně evidovaných zadavatel nepředpokládá. 

 
15. Koordinace modelů v realizační fázi a odpovědnost za kolize 

 
Příloha č. 4 EIR uvádí, že jedním z hlavních cílů BIM je prostorová koordinace a eliminace kolizí a že za koordinaci 
odpovídá zhotovitel; expedovány mohou být pouze zkoordinované modely bez kolizí, přičemž průběh koordinace 
má být prezentován na koordinačních schůzkách. 
 
Chápeme správně že zhotovitel odpovídá pouze za koordinaci změn během výstavby a nezodpovídá za koordinaci 
modelu vytvořených projektantem? 
 
Zároveň chceme upozornit na problém s otevřením 3D modelu ve vybraných softwarech. 

 
Odpověď zadavatele: 
 
Tvorba výsledného informačního modelu skutečného provedení stavby musí být postavena na spolupráci 
zhotovitele a projektanta, kdy je mimo jiné nutné, aby se všemi případnými změnami během realizace byl 
projektant a objednatel seznámen za účelem zapracování těchto změn do informačního modelu stavby, s ohledem, 
že cílem je vytvoření informačního modelu stavby dle skutečného provedení, se, za předpokladu dodržení 
oboustranné otevřené komunikace, nepředpokládá vznik kolizí. 
 

16. Jedná se o oddíl: 
 
SO 652 – Tramvajový spodek 
Jedná se o akumulační boxy – dovoluji si Vás požádat o doplnění podrobnější dokumentace k akumulačním boxům 
– výkresy. 



7/7  
 

 

 
Odpověď zadavatele: 

 

Zadavatel má za to, že veškeré potřebné údaje jsou uvedeny v předmětné položce č. 47 v oddílu SO 652 – 
Tramvajový spodek Soupisu prací, když jsou v položce specifikovány obecné informace týkající se rozměrů, obsahu, 
použitého materiálu a nad to je doplněn rovněž odkaz do ceníku URS. 

 

 
Zadavatel s ohledem na doplnění a úpravy zadávacích podmínek současně 
v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek do 8. 6. 2026 do 10:00 hodin. 
 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 02 Slepý výkaz výměr revize 2 

- Výkres - ODVODŇOVAČ PH37 (RI57)_X 

- Výkres - vzorové řezy ABCD 

- Výkres - vzorové řezy EFGH 

- Stanovisko Ostravských komunikací s DPS SO 402, část.B – Přeložka zařízení OKAS 

- Technická zpráva - Část B Přeložka zařízení OKAS – SO402_B_01_TZ_v2 

- Výkres – Řezy kabelovou kynetou – SO402_B_05_rezy_v2 

 

 
V Ostravě dne 6. 5. 2026 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., 

zastupující zadavatele na základě plné moci 

 

47 K 897171111
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené 

osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3
m3 9,072 0,00 CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/897171111

VV "technická zpráva, situace, řezy"

VV "30 kusů Vsakovacích bloků o rozměrech 120/60/42"

VV 0,3024*30 9,072

VV Součet 9,072
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