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Příloha č. 1 – Návrh Smlouvy
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 Příloha č. 3 ZD – Smlouva o dílo a Smlouva příkazní
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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
Číslo Smlouvy Objednatele: DOD20250662
Číslo Smlouvy Zhotovitele: … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, bude doplněno až před podpisem Smlouvy]

I. Smluvní strany
1. Objednatel:	                                 Dopravní podnik Ostrava a.s.
se sídlem: 	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma:	akciová společnost
zapsaná v obch. rejstříku:    	vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
IČ: 	61974757
DIČ:	CZ61974757, plátce DPH
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	2105677586/2700
datová schránka:	f7mdrpg
zastoupen:	Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
	Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. David Hýža, projektový manažer specialista
email: David.Hyza@dpo.cz, tel. +420 702 207 457
kontaktní osoba ve věcech technických: 	Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta
email: Petr.Holusa@dpo.cz, tel. +420 603 367 841
		Ing. Karel Navrátil, manažer stavebních projektů
		email: Karel.Navratil@dpo.cz, tel.: +420 702 091 736
		Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba
email: Roman.Macecek@dpo.cz, tel.: +420 606 720 455
		Ing. David Hýža, projektový manažer specialista
email: David.Hyza@dpo.cz, tel.: +420 702 207 457
osoba oprávněná pro změny díla:	Ing. Martin Chovanec, ředitel úseku rozvoj a údržba majetku
	tel.: 59 740 1200, email: Martin.Chovanec@dpo.cz 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitel: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	
se sídlem: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	
právní forma: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
zapsaná v obch. rejstříku: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
IČ:	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
DIČ: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
bankovní spojení: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
číslo účtu: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
jednající: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
kontaktní osoba ve věcech technických: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]
osoba oprávněná pro změny díla: 	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	
kontaktní doručovací adresa:	… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]	
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále také jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní (dále jen „Smlouva“). 

II. Preambule
2.1 Objednatel má v úmyslu realizovat stavební záměr „Dostavba tramvajové sítě Ostrava - Poruba“, jehož předmětem je výstavba tramvajové trati na ulici 17. listopadu a ulici Průběžná o délce cca 3,25 km dvoukolejně, vše dle detailnější specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Stavba“). Odhadovaný předpoklad trvání Stavby je 24 měsíců od předání staveniště dodavateli Stavby do předání a převzetí Stavby Objednatelem.
2.2 Za účelem zajištění přípravy projektové dokumentace a zajištění potřebných veřejnoprávních povolení pro realizaci Stavby uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu, která je:
a) uzavřena na základě zadávacího řízení za zadání sektorové veřejné zakázky s názvem „PD – Dostavba tramvajové sítě Ostrava - Poruba“ (dále jen „Zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), kdy Zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem …  [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy], 
b) zařazena do investičního plánu 2025 Objednatele pod položkou č. 057_2023, 
c) je u Objednatele vedena pod interním číslem SVZ-14-26-OŘ-Ko-OPD a
d) dozorčí rada Objednatele s jejím uzavřením vyslovila souhlas dne … [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy]. 
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

III. Předmět Smlouvy
3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli následující plnění:
3.1.1. [bookmark: _Hlk216179157]Fáze I - Poskytnutí projekčních a inženýrských (a souvisejících) činností od okamžiku účinnosti této Smlouvy do okamžiku získání pravomocného povolení záměru Stavby.
Zhotovitel se zavazuje v rámci Fáze I poskytnout Objednateli komplexní soubor projekčních, inženýrských a dalších souvisejících činností (dále jen „Činnosti fáze I“), potřebných pro zajištění vydání pravomocného povolení záměru pro Stavbu (dále jen „Povolení záměru Stavby“), a to zejména:
a) Projekční činnosti potřebné pro zajištění Povolení záměru Stavby (dále jen „Projekční činnosti fáze I“):
· vytvoření informačního modelu Stavby (dále jen „BIM“) v detailu umožňujícím vytvoření projektové dokumentace pro vydání Povolení záměru Stavby splňující požadavky Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „DPZ“) a vlastní dodání DPZ včetně kompletní dokladové části Objednateli (pozn.: včetně všech činností s tím souvisejících, bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze 2 této Smlouvy),
b) Inženýrské a další související činnosti potřebné pro zajištění Povolení záměru Stavby (dále jen „Inženýrské činnosti fáze I“):
· vytvoření (implementace) jednotného datového prostředí „Common Data Environment“, sloužícího jako centrální úložiště a platforma pro sdílení, správu a výměnu dat v rámci projektu zpracování informačního modelu Stavby dle Přílohy č. 2 této Smlouvy (toto jednotné datové prostředí dále jen „CDE“) a toto CDE udržovat funkční, včetně zajištění přístupu do CDE Objednateli a dalším subjektům zúčastněným na projektu,
· zajištění veškerých závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a zohlednění případných připomínek těchto subjektů ve zpracovávané DPZ (v rozsahu a způsobem dle Přílohy č. 1 této Smlouvy), včetně zajištění činností vyplývajících ze Stanoviska EIA, vydaného v rámci posouzení vlivu Záměru na životní prostřední (Environmental Impact Assessment) (dále jen „Stanovisko EIA“), např. aktualizace a upřesnění akustické studie a opětovné prověření vlivu dopravy na chráněné prostory chráněných objektů, zpracování inventarizace dotčené zeleně dle dendrologického průzkumu, který je součástí dokumentace EIA atd.,
· majetkoprávní příprava Stavby, v rámci které je Zhotovitel povinen aktivně vyjednávat s vlastníky nemovitostí dotčených Stavbou o dobrovolném přístupu k nemovitosti nebo zřízení nezbytných práv (věcných břemen), potažmo příprava podkladů pro zahájení řízení dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, či dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, a další související činnosti v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy,
· další inženýrské a obdobné činnosti potřebné pro zajištění výše uvedeného účelu uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této Smlouvy, popř. i činnosti v těchto přílohách výslovně neuvedené, pokud je jejich poskytnutí pro zajištění výše uvedeného účelu potřebné (není-li v Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 této Smlouvy výslovně uvedeno, že určitá činnosti není předmětem plnění dle této Smlouvy). 
3.1.2. [bookmark: _Hlk216179179]Fáze II - Poskytnutí projekčních a inženýrských (a souvisejících) činností od okamžiku získání pravomocného Povolení záměru Stavby do vlastního zahájení Stavby.
Zhotovitel se zavazuje v rámci Fáze II poskytnout Objednateli komplexní soubor projekčních, inženýrských a dalších souvisejících činností (dále jen „Činnosti fáze II“), potřebných pro zajištění přípravy realizace Stavby a výběr dodavatele Stavby, a to zejména:
a) Projekční činnosti potřebné pro zajištění přípravy realizace Stavby a výběr dodavatele Stavby (dále jen „Projekční činnosti fáze II“):
· rozpracování BIM do detailu umožňujícího vytvoření prováděcí projektové dokumentace splňující požadavky Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „DPS“) a vlastní dodání DPS včetně kompletní dokladové části Objednateli; DPS bude Objednateli dodáno včetně oceněného i neoceněného soupisu prací pro účely výběru dodavatele Stavby postupem dle ZZVZ (pozn.: včetně všech činností s tím souvisejících, bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze 2 této Smlouvy),
b)  	Inženýrské a další související činnosti potřebné pro zajištění přípravy realizace Stavby a výběr dodavatele Stavby (dále jen „Inženýrské činnosti fáze II“):
· udržování funkčního CDE, včetně zajištění přístupu do CDE Objednateli a dalším subjektům zúčastněným na projektu,
· poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby v podobě přípravy odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se DPZ a DPS a případné úpravy a změny DPS tím vyvolané, 
· zajištění potřebné aktualizace vydaných povolení, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí pro potřeby zpracování DPS,
-  	další inženýrské a obdobné činnosti potřebné pro zajištění výše uvedeného účelu uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této Smlouvy, popř. i činnosti v těchto přílohách výslovně neuvedené, pokud je jejich poskytnutí pro zajištění výše uvedeného účelu potřebné (není-li v Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 této Smlouvy výslovně uvedeno, že určitá činnosti není předmětem plnění dle této Smlouvy).
3.1.3. [bookmark: _Hlk216179200]Fáze III - Poskytnutí projekčních a inženýrských (a souvisejících) činností a poskytnutí činnosti výkonu dozoru projektanta od okamžiku vlastního zahájení Stavby do uplynutí 6 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla – Stavby - Objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje v rámci Fáze III poskytnout Objednateli komplexní soubor projekčních, inženýrských a dalších souvisejících činností (dále jen „Činnosti fáze III“), potřebných pro zajištění realizace Stavby, její uvedení do provozu, kolaudaci a odstraňování vad Stavby, a to zejména:
a) Projekční činnosti potřebné pro zajištění realizace Stavby, její uvedení do provozu, kolaudaci a odstraňování vad Stavby (dále jen „Projekční činnosti fáze III“):
· udržování BIM po celou dobu realizace Stavby v souladu s prováděnou Stavbou a případnými odchylkami od schváleného DPZ a DSP v souladu s požadavky Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy a zpracování a dodání Objednateli (i) v případě potřeby projektové dokumentace změny stavby před dokončením (dále jen „ZSPD“) a (ii) projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“); (pozn.: včetně všech činností s tím souvisejících, bez ohledu na to, zda jsou výslovně uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze 2 této Smlouvy),
b) Inženýrské a další související činnosti pro zajištění realizace Stavby, její uvedení do provozu, kolaudaci a odstraňování vad Stavby (dále jen „Inženýrské činnosti fáze III“):
· udržování funkční CDE, včetně zajištění přístupu do CDE Objednateli a dalším subjektům zúčastněným na projektu,
· poskytnutí potřebné součinnosti dodavateli Stavby v procesu zpracování realizační a/nebo dílenské dokumentace Stavby,
· poskytnutí potřebné součinnosti při zajištění veškerých podkladů a dokumentů potřebných pro povolení zkušebního provozu příslušné dráhy v souladu s metodikou a požadavky Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESU),
· poskytnutí potřebné součinnosti při zajištění veškerých podkladů a dokumentů potřebných pro zajištění kolaudačního rozhodnutí pro příslušné dráhy v souladu s metodikou a požadavky Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESU),
· další inženýrské a obdobné činnosti potřebné pro zajištění výše uvedeného účelu uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této Smlouvy, popř. i činnosti v těchto přílohách výslovně neuvedené, pokud je jejich poskytnutí pro zajištění výše uvedeného účelu potřebné (není-li v Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 této Smlouvy výslovně uvedeno, že určitá činnosti není předmětem plnění dle této Smlouvy).
c) Výkon dozoru projektanta prováděné Stavby po celou dobu trvání Stavby (až do ukončení této fáze) dle § 161, odstavce 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, blíže specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dozor projektanta“),
(vše dále také jen „Předmět smlouvy“ či „Plnění Zhotovitele“). 
3.2 Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté Plnění Zhotovitele uhradit cenu sjednanou v této Smlouvě.
3.3 Zhotovitel při realizaci Předmětu Smlouvy:
a) bude v plném rozsahu respektovat požadavky Objednatele uvedené v Přílohách 1 a 2 této Smlouvy; jakékoli odchylky vyžadují schválení Objednatelem v podobě dodatku k této Smlouvě,
b) bude respektovat požadavky vyplývající ze Stanoviska EIA; jakékoli odchylky vyžadují písemné schválení Objednatelem,
c) může vycházet z již existující dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s názvem „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba” (dále jen „Dokumentace DUR“); Zhotovitel nicméně bere na vědomí, že Dokumentace DUR je k dispozici pouze v nedokončené, rozpracované podobě (např. bez zapracování požadavků Stanoviska EIA, nereflektuje změny v území v mezidobí od jejího zpracování apod.), 
d) bude v rozsahu podmínek této Smlouvy respektovat pokyny Objednatele.
3.4 Projektové dokumentace, které budou vygenerovány v rámci zpracování BIM (DPZ, DPS, ZSPD a DSPS, vše dále také společně jen „Projektové dokumentace“) budou splňovat (i) požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 227/2025 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury,  (ii) technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, a (iii) požadavky českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. Projektová dokumentace ve stupni DPS bude zpracována v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a Zhotovitel bere na vědomí, že DPS bude sloužit jako dokumentace pro výběr dodavatele Stavby, kterou je Objednatel povinen vypsat v souladu se ZZVZ.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu Objednatele zahajovat Činnosti fáze II před úspěšným dokončením Činností fáze I a Činnosti fáze III před úspěšným dokončením Činností fáze II.

IV.  Termíny plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Činnosti fáze I v těchto termínech:
a) Vytvoření informačního modelu Stavby BIM v detailu umožňujícím vytvoření DPZ a vlastní dodání DPZ včetně kompletní dokladové části Objednateli: do 210 dnů od účinnosti Smlouvy.
b) Zajištění souboru Inženýrských činností fáze I: dle potřeby, vždy tak, aby byl splněn termín dle písm. a) tohoto odstavce a co nejrychlejší zajištění získání pravomocného Povolení záměru Stavby s tím, že: 
· písemná výzva k uzavření příslušné smlouvy vlastníkům nemovitostí dotčených Stavbou (v rámci zajištění majetkoprávní přípravy Stavby) včetně potřebných podkladů bude zaslána: do 80 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 
· případné podklady pro zahájení řízení dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, či dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, budou Zhotovitelem zpracovány: do 180 dnů ode dne účinnosti Smlouvy,
· jednotné datové prostředí CDE, včetně zajištění přístupu do CDE pro Objednatele bude zajištěno: do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy,
· funkční CDE včetně zajištění přístupu do CDE dalším subjektům zúčastněným na projektu bude zajištěno: kontinuálně od zajištění CDE po celou dobu této fáze, zajištění přístupu do CDE novému uživateli vždy do 5 pracovních dnů od žádosti Objednatele.
4.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Činnosti fáze II v těchto termínech:
a) Rozpracování BIM do detailu umožňujícího vytvoření DPS a vlastní dodání DPS včetně kompletní dokladové části a včetně oceněného i neoceněného soupisu prací: do 120 dnů od právní moci Povolení záměru Stavby. Pozn.: v případě, že Povolení záměru Stavby bude vydáno pouze na část Stavby, je Objednatel oprávněn stanovit, že Zhotovitel je povinen DPS pro již povolenou část Stavby zpracovat samostatně a pro tento případ pak běží lhůta 120 dnů od okamžiku doručení takovéhoto rozhodnutí Objednatele Zhotoviteli, ne však dříve než od okamžiku právní moci Povolení záměru Stavby pro danou část Stavby. 
b) Zajištění souboru Inženýrských činností fáze II: dle potřeby, vždy tak, aby byl splněn termín dle písm. a) tohoto odstavce a došlo k co nejrychlejšímu zajištění přípravy realizace Stavby a výběru dodavatele Stavby s tím, že:
· funkční CDE včetně zajištění přístupu do CDE dalším subjektům zúčastněným na projektu bude zajištěno: kontinuálně po celou dobu této fáze, zajištění přístupu do CDE novému uživateli vždy do 5 pracovních dnů od žádosti Objednatele,
· poskytnutí součinnosti v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby v podobě přípravy odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se DPZ a DPS a případné úpravy a změny DPS tím vyvolané: nejpozději do 2 pracovních dnů od žádosti Objednatele
· další činnosti: dle potřeby tak, aby byl splněn účel této fáze Plnění Zhotovitele.
4.3.  	Zhotovitel se zavazuje poskytnout Činnosti fáze III v těchto termínech:
a) Udržování BIM po celou dobu realizace Stavby v souladu s prováděnou Stavbou a případnými odchylkami od schváleného DPZ a DSP: kontinuálně po celou dobu trvání této fáze, s tím, že: 
· dodání ZSPD bude nejpozději do 30 dnů od výzvy Objednatele, nebude-li s ohledem na charakter změny dohodnuta kratší či delší doba, a 
· dodání DSPS nejpozději do 6 měsíců od ukončení (předání a převzetí) Stavby.
b) Zajištění souboru Inženýrských činností fáze III: 
· Zajištění funkční CDE včetně zajištění přístupu do CDE dalším subjektům zúčastněným na projektu bude zajištěno: kontinuálně po celou dobu této fáze, zajištění přístupu do CDE novému uživateli vždy do 5 pracovních dnů od žádosti Objednatele.
· Poskytování potřebné součinnosti dodavateli Stavby v procesu zpracování realizační a/nebo dílenské dokumentace Stavby: bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od žádosti, nebude-li s ohledem na povahu žádosti dohodnuta jiná lhůta.
· Poskytnutí potřebné součinnosti při zajištění veškerých podkladů a dokumentů potřebných pro povolení zkušebního provozu příslušné dráhy v souladu s metodikou a požadavky Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESU): bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od žádosti, nebude-li s ohledem na povahu žádosti dohodnuta jiná lhůta.
· Poskytnutí potřebné součinnosti při zajištění veškerých podkladů a dokumentů potřebných pro zajištění kolaudačního rozhodnutí pro příslušné dráhy v souladu s metodikou a požadavky Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESU): bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od žádosti, nebude-li s ohledem na povahu žádosti dohodnuta jiná lhůta.
· Další činnosti: dle potřeby tak, aby byl splněn účel této fáze Plnění Zhotovitele. 
c) Poskytnutí (zajištění) výkonu Dozoru projektanta prováděné Stavby: kontinuálně dle potřeby po celou dobu trvání Stavby až do uplynutí 6 měsíců od okamžiku předání a převzetí Stavby; pozn.: Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení výkonu činnosti dozoru projektanta minimálně 10 pracovních dnů před předáním staveniště Zhotoviteli Stavby.
4.4. Termíny uvedené v bodech 4.1. až 4.3. této Smlouvy jsou sjednány jako termíny pro předání Objednatelem odsouhlasených Projektových dokumentací a dalších dokumentací po provedeném akceptačním řízení. S ohledem na to se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli příslušnou dokumentaci k provedení akceptačního řízení v dostatečném předstihu s tím, že Objednatel předloží Zhotoviteli připomínky k předané verzi dokumentace bez zbytečného odkladu, ne však později než 10 pracovních dnů od předání dokumentace Zhotovitelem. Odsouhlasení Projektových dokumentací a dalších plnění Objednatelem nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady dodaného plnění. 
4.5. Pří výkonu inženýrské činnosti dle této Smlouvy bude Zhotovitel vždy postupovat systematicky, bez zbytečného prodlení a s odbornou péčí tak, aby byly dodrženy výše uvedené lhůty.
4.6. Místem předání fyzických výstupů Plnění Zhotovitele se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., úsek rozvoj a údržba majetku, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Předání bude provedeno osobně, pokud nebude dohodnuto jinak.
4.7. Sjednané termíny plnění jednotlivých částí Předmětu Smlouvy budou prodlouženy v případě prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a odsouhlasená Projektová dokumentace k vydání příslušných povolení, závazných stanovisek, vyjádření, avšak tyto subjekty neposkytly požadované stanovisko v zákonných lhůtách či ve lhůtách obvyklých v případě soukromoprávních subjektů, přestože k tomu Zhotovitel vyvinul přiměřené úsilí. Za obvyklou lhůtu se pro účely této Smlouvy považuje 30 dní. Nový termín plnění bude sjednán dodatkem k této Smlouvě, přičemž původní termín bude posunut o tolik dnů, kolik činilo prodlení dotčené třetí osoby. 
 
V.   Cena 
5.1 Cena za realizaci Předmětu Smlouvy byla Smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 
	Předmět plnění
	Odměna v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Odměna v Kč vč. DPH 

	Cena za Projekční činnosti fáze I
	…
	…
	…

	Cena za Inženýrské činnosti fáze I
	…
	…
	…

	Cena za Projekční činnosti fáze II
	…
	…
	…

	Cena za Inženýrské činnosti fáze II
	…
	…
	…

	Cena za Projekční činnosti fáze III
	…
	…
	…

	Cena za Inženýrské činnosti fáze III
	…
	…
	…

	Cena za Dozor projektanta v rámci fáze III
	…
	…
	…

	CELKEM
	…
	…
	…


[pozn.: dodavatel doplní tabulku v souladu se svou nabídkou, následně poznámku smaže]
5.2 Cena dle předchozího odstavce je stanovena ve všech případech jako cena maximálně přípustná za provedení příslušného Plnění Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k danému Plnění Zhotovitele, které Zhotoviteli vzniknou při realizaci daného Plnění Zhotovitele.
5.3 Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Plnění Zhotovitele. Výši sjednané ceny dle bodu 5.1 této Smlouvy lze překročit pouze na základě dohody obou Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. 
5.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5.5 Objednatel nevylučuje využití ust. § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, nicméně pro vyloučení pochybností se sjednává, že Zhotovitel není za žádných okolností oprávněn s ohledem na uplatnění svého práva dle citovaných ustanovení odložit plnění (tj. pozastavit Plnění Zhotovitele).

VI. Platební podmínky
6.1 Objednatel zaplatí cenu za příslušné Plnění Zhotovitele na základě faktur – daňových dokladů vystavených dle těchto pravidel: 
a) Cena za Projekční činnosti fáze I bude vyúčtována po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené DPZ.
b) Cena za Inženýrské činnosti fáze I bude vyúčtována dílčími daňovými doklady, a to (i) dílčím daňovým dokladem na 60 % Ceny za Inženýrské činnosti fáze I poté, co bude podána žádost o vydání Povolení záměru Stavby na příslušný stavební úřad, a (ii) dílčím daňovým dokladem na 40 % Ceny za Inženýrské činnosti fáze I poté, co Povolení záměru Stavby (jako celku) nabyde právní moci; pro účely fakturace se sjednává, že tato druhá část Ceny za Inženýrské činnosti fáze I může být Zhotovitelem vyúčtována i v případě, že pravomocné Povolení záměru Stavby bude negativní (tedy realizace záměru Stavby nebude pravomocně povolena), to však pouze v případě, že realizace záměru Stavby nebude pravomocně povolena z jiných důvodů než z důvodu pochybení Zhotovitele (tedy v případě, že realizace záměru Stavby nebude pravomocně povolena z důvodů pochybení Zhotovitele, Zhotoviteli nevzniká právo na zaplacení této části Ceny z Inženýrské činnosti fáze I).
c) Cena za Projekční činnosti fáze II bude vyúčtována po protokolárním předání a převzetí Objednatelem odsouhlasené DPS.
d) Cena za Inženýrské činnosti fáze II bude vyúčtována poté, co bude pravomocně ukončeno zadávací řízení na výběr dodavatele Stavby.
e) Cena za Projekční činnosti fáze III bude vyúčtována po protokolárním předání a převzetí poslední Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem v rámci fáze III Plnění Zhotovitele.
f) Cena za Inženýrské činnosti fáze III bude vyúčtována dílčími daňovými doklady, a to (i) dílčím daňovým dokladem na 90 % Ceny za Inženýrské činnosti fáze III poté, co dojde k protokolárnímu předání a převzetí Stavby Objednatelem od dodavatele Stavby, a (ii) dílčím daňovým dokladem na 10 % Ceny za Inženýrské činnosti fáze III po ukončení této fáze (6 měsíců po protokolárním předání a převzetí Stavby Objednatelem od dodavatele Stavby).
g) Cena za Dozor projektanta bude účtována na měsíční bázi ve výši 1/24 z celkové sjednané Ceny za Dozor projektanta, a to za každý měsíc trvání Stavby až do okamžiku jejího předání Objednateli, to však pouze do celkové výše 90 % celkové Ceny za Dozor projektanta dle bodu 5.1. této Smlouvy. Zbývajících 10 % Ceny za Dozor projektanta bude uhrazeno poté, co bude ukončena fáze III Plnění Zhotovitele (6 měsíců po protokolárním předání a převzetí Stavby Objednatelem od dodavatele Stavby).
6.2 V případě, že dojde k prodloužení doby realizace Stavby nad předpokládanou délku trvání Stavby 24 měsíců, vzniká Zhotoviteli nárok na dodatečnou odměnu (dále jen „Dodatečná odměna“) za prodloužení doby poskytování Dozoru projektanta za dobu prodloužení Stavby, která bude kalkulovaná takto: 
· 90 % výše uvedené Ceny za Dozor projektanta se vydělí 730 a vynásobí se počtem dní prodloužení realizace Stavby.          
Dodatečná odměna bude vyúčtována po protokolárním předání a převzetí Stavby Objednatelem.
6.3 Zhotovitel vystaví příslušné faktury vždy nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v bodě 6.1. a 6.2 této Smlouvy. 
6.4 Faktura musí obsahovat rovněž číslo této Smlouvy, které jí bylo přiděleno Objednatelem.
6.5 Přílohou vystavených faktur musí být kopie všech akceptačních protokolů příslušného účtovaného Plnění Zhotovitele podepsaných Objednatelem, je-li to relevantní.
6.6 Faktury jsou splatné vždy do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura bude vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Objednatel zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou Objednatelem akceptovány.
6.7 Platba se považuje za uskutečněnou dnem, kdy byla odeslaná na účet Zhotovitele. 
6.8 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá Zhotovitel. Bankovní účet, na který bude Objednatelem placeno, musí být za předpokladů uvedených v následujícím odstavci zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel na vyzvání Objednatele doloží platnou Smlouvu k bankovnímu účtu uvedenému na faktuře, popř. jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu. 
6.9 V případě, že fakturovaná částka překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně, bankovní účet tuzemského Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel požádá o zaevidování i nově zřízeného bankovního účtu, tj. účtu do registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně.
6.10 Všechny faktury vč. příloh budou vystaveny v českém jazyce a budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu požadované ZDPH, dále náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, včetně čísla Smlouvy Objednatele, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby a dále údaje dle bodu 6.10 této Smlouvy.
6.11 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
6.12 Na Předmět Smlouvy Objednatel předpokládá čerpání dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného projektu (dle Objednatelem poskytnuté informace) je Zhotovitel povinen uvádět na všech fakturách.
6.13 Z daňového dokladu pro Cenu za Projekční činnosti fáze I bude provedena 10% pozastávka (dále jen „Pozastávka“). Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti vystaveného daňového dokladu Objednatel uhradí Zhotoviteli pouze 90 % fakturované částky. Zhotovitel nebude uvádět na faktuře (daňovém dokladu) informace o pozastávce (zejména její vyčíslení). Pozastávka bude uvolněna do 7 dnů po nabytí právní moci Povolení záměru Stavby (potažmo po nabytí právní moci rozhodnutí, na základě kterého nebude Stavba povolena). Objednatel je však oprávněn dle svého rozhodnutí Pozastávku uvolnit i dříve. Objednatel je oprávněn na Pozastávku započíst jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. 
Zhotovitel je oprávněn předložit Objednateli bankovní záruku ve výši Pozastávky, když v takovém případě Objednatel uvolní již zadrženou Pozastávku (případně její příslušnou dosud nespotřebovanou část) na účet Zhotovitele, a to do 5 pracovních dnů od předložení bankovní záruky Zhotovitelem. 
Platnost předkládané bankovní záruky bude minimálně do uplynutí devadesáti dnů po podpisu akceptačního protokolu, kterým bude potvrzeno dokončení Projekční činnosti fáze I. Bude-li třeba, je Zhotovitel na vlastní náklady a bez vyzvání povinen zajistit prodloužení platnosti vystavené bankovní záruky tak, aby v kterémkoli okamžiku před splněním podmínky pro uvolnění Pozastávky její platnost nekončila dříve než za 30 dní. Neplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Objednatel oprávněn bankovní záruku v plném rozsahu načerpat a následně takto načerpané finanční prostředky Zhotoviteli řádně vyúčtovat. 
Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první vyžádání. Objednatel bude oprávněn na základě bankovní záruky uplatnit u jejího výstavce jakékoli pohledávky za Zhotovitelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. 
Znění bankovní záruky musí být předem odsouhlaseno Objednatelem. Za tímto účelem Zhotovitel zašle návrh znění bankovní záruky Objednateli k posouzení na emailovou adresu: Jana.Filipova@dpo.cz.
6.14 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VII. Sankční ujednání
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním termínů dle bodu 4.1 až 4.3. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu:
a) v případě prodlení s vytvořením informačního modelu Stavby BIM v detailu umožňujícím vytvoření DPZ a s vlastním dodáním DPZ včetně kompletní dokladové části Objednateli dle bodu 4.1. písm. a) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
b) v případě prodlení se zasláním písemné výzvy k uzavření příslušné smlouvy vlastníkům nemovitostí dotčených Stavbou (v rámci zajištění majetkoprávní přípravy Stavby) včetně potřebných podkladů dle bodu 4.1. písm. b) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou výzvu,
c) v případě prodlení se zajištěním podkladů pro zahájení řízení dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, či dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, (v rozsahu plnění Zhotovitele) dle bodu 4.1. písm. b) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každé jednotlivé řízení,
d) v případě prodlení s rozpracováním BIM do detailu umožňujícího vytvoření DPS a s vlastním dodáním DPS včetně kompletní dokladové části a včetně oceněného i neoceněného soupisu prací dle bodu 4.2. písm. a) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 75.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
e) v případě prodlení s poskytnutím součinnosti v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby v podobě přípravy odpovědí na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se DPZ a DPS a případné úpravy a změny DPS tím vyvolané dle bodu 4.2. písm. b) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ,
f) v případě prodlení s dodáním zpracované ZSPD ve sjednaném termínu dle bodu 4.3. písm. a) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
g) v případě prodlení s dodáním zpracované DSPS ve sjednaném termínu dle bodu 4.3. písm. a) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
h) v případě prodlení s poskytnutím sjednané součinnosti dle bodu 4.3. písm. b) této Smlouvy: smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7.2 Při prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Akceptačním protokolu (kterým bylo příslušné plnění převzato) v dohodnutém termínu nebo v termínu uvedeném v bodě 8.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek.
7.3 Za každý jednotlivý případ, kdy se Zhotovitel nedostaví na výrobní výbor (viz bod 8.1 Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
7.4 V případě, že Zhotovitel v rozporu s bodem 8.4 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provede faktickou změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7.5 V případě, že Zhotovitel v rozporu s bodem 8.6 této Smlouvy nepředloží Objednateli na jeho výzvu požadované podklady ke kontrole plnění povinností dle bodu 8.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7.6 V případě, že Zhotovitel v rozporu s bodem 8.7 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provede změnu poddodavatele uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7.7 V případě, že Zhotovitel opomene zapracovat do Projektové dokumentace některý z požadavků Objednatele nebo podstatné prvky, o kterých je zřejmé, že jsou pro realizaci Stavby podstatné, i když nebyly v dokumentech předaných Zhotoviteli výslovně uvedeny či mezi stranami výslovně sjednány, je Objednatel oprávněn účtovat Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové jednotlivé opomenutí. 
7.8 V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 11.1 až 11.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7.9 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v bodu 12.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 
7.10 V případě dodatečného zjištění vady Projektové dokumentace (DPZ nebo DPS), která bude mít za následek finanční navýšení nákladů Stavby (ve fázi realizace), je Objednatel oprávněn u Zhotovitele uplatnit za každý případ smluvní pokutu ve výši 2 % z částky vč. DPH odpovídající cenovému nárustu vyvolanému těmito vícepracemi po odečtení souvisejících méněprací), ne však více než 1.000.000,- Kč za každý případ. 
7.11 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.12 Jednotlivé Smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním Smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost Smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu v rozsahu přesahujícím výši Smluvní pokuty.
7.13 Veškeré Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od doručení výzvy k úhradě Smluvní pokuty druhé Smluvní straně.
7.14 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Zhotovitel uhradí Objednateli v rámci náhrady škody mimo jiné i veškeré poplatky, sankce, škody a náklady, k jejichž úhradě bude Objednatel povinen z důvodu porušení této Smlouvy.

VIII. Provádění Díla
8.1 [bookmark: _Hlk207352406]Zhotovitel je v průběhu zpracovávání Projektových dokumentací povinen účastnit se pravidelných výrobních výborů, které se budou konat minimálně co 14 dní, pokud nebude předem dohodnuto jinak. Výrobní výbory se budou konat v prostorách Objednatele na Objednatelem určené adrese v rámci Ostravy. Zhotovitel pořídí z každého výrobního výboru písemný zápis, který bude elektronicky zaslán na adresu Objednatele: …. [pozn.: Doplní Objednatel před podpisem této Smlouvy] Současně budou zápisy z výrobních výborů v elektronické podobě samostatnými přílohami předaných Projektových dokumentací. Závěry z Výrobních výborů představují pokyny Objednatele pro provádění Předmětu Smlouvy a Zhotovitel je povinen zohlednit je ve zpracovávaných Projektových dokumentacích.
8.2 Akceptační řízení – Projektové dokumentace (včetně všech součástí a dokladových částí) budou předány Objednateli k akceptaci v dostatečném časovém předstihu tak, aby bylo možné dodržet termíny dle bodu 4.1 až 4.3 Smlouvy. Objednatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od předání Projektové dokumentace k akceptaci toto plnění akceptovat či neakceptovat. Objednatel obecně není povinen akceptovat plnění, které nebude splňovat podmínky stanovené touto Smlouvou s výjimkou případu, kdy příslušná Projektová dokumentace bude obsahovat pouze drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve svém souhrnu nebrání použití příslušné Projektové dokumentace pro sjednaný účel. Případné vady a nedodělky předávaného plnění budou uvedeny v akceptačním protokolu a Zhotovitel je odstraní do 7 pracovních dnů od podpisu akceptačního protokolu, nebudou-li v něm sjednány jiné lhůty; o odstranění vad a nedodělků bude podepsán samostatný protokol, případně dodatek k akceptačnímu protokolu.   
8.3 Veškerá jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v českém nebo slovenském jazyce.
8.4 Zhotovitel je povinen realizovat Předmět Smlouvy pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 4. Změna na těchto pozicích podléhá písemnému souhlasu Objednatele (kontaktní osoby ve věcech technických). V případě požadavku Zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je Zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky.
8.5 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli při plnění jeho závazků z této Smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k návrhům Zhotovitele, podávat Zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
8.6 Zhotovitel se zavazuje:
a) že při plnění této Smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na realizaci Předmětu Smlouvy podílet; v případě využití poddodavatelů Zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na Plnění Zhotovitele,
b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejícím se na Plnění Zhotovitele, kdy Objednatel zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na Zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv zahrnujících srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této Smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše Smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů Zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na Plnění Zhotovitele,
c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve Smlouvách s těmito poddodavateli,
d) že nebude využívat k plnění Předmětu Smlouvy poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím a k tomu, že v případě zjištění takovéto skutečnosti bude o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat a spolupráci s takovýmto poddodavatelem neprodleně ukončí. 
Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této Smlouvy kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.
8.7 Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na vlastní odpovědnost při provádění Plnění Zhotovitele dodržet kvalitativní a technické podmínky stanovené v této Smlouvě. V případě, že pověří provedením části Předmětu Smlouvy jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by tuto část provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Plnění Zhotovitele pouze poddodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci Zakázky. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
8.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy dodržovat pravidla sociální odpovědnosti v souladu s Přílohou č. 5 této Smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 5 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. V případě využití poddodavatelů Zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly požadavky uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy splněny ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění této Smlouvy.

IX. Licenční ujednání 
9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na základě uzavřené Smlouvy výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci k užití Projektových dokumentací či jejich částí, které budou v souladu s touto Smlouvou Objednateli předány, v souladu s občanským zákoníkem a v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn Projektových dokumentací, včetně jejich rozpracování do dalších stupňů projektové dokumentace jiným subjektem v případě, že tato Smlouva bude ukončena předčasně. Objednatel není povinen Projektové dokumentace využít. 
9.2 Dále Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění ke zhotovení Stavby – realizaci Záměru – dle Projektových dokumentací zpracovaných na základě této Smlouvy. 
9.3 Zhotovitel – autor Projektových dokumentací – je povinen zdržet se výkonu práva užít Projektové dokumentace v celém jejím rozsahu, tzn., že Projektové dokumentace nebudou Zhotovitelem poskytnuty jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozmnožovány, uveřejňovány, ani z části užity jako podklad pro zpracování jiné projektové dokumentace.
9.4 Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční Smlouvy. K tomuto Zhotovitel dává výslovný souhlas.

X. Další práva a povinnosti Smluvních stran
10.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této Smlouvy.
10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy, vedle zákonných důvodů dle obecně závazných právních předpisů, také v důsledku závažných a podstatných porušení Smluvních povinností druhou Smluvní stranou, jimiž jsou zejména, nikoliv však výlučně:
a) nedodržení kteréhokoliv z termínů dle bodu 4.1. až 4.3. této Smlouvy a nesplnění daného termínu ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele,
b) prodlení s úhradou sjednaných plateb ceny Plnění Zhotovitele a neuhrazení dané platby ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele, 
c) [bookmark: _Hlk123906472]porušení jakékoliv další povinnosti dle této Smlouvy, za předpokladu, že toto porušení nebude odstraněno ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k nápravě.
10.3 Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě, že proti druhé Smluvní straně bude zahájeno insolvenční řízení, avšak pouze za podmínky, že insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. 
10.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v celém rozsahu nebo i jen ohledně doposud neprovedené části Předmětu Smlouvy.
10.5 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele:
a) Zhotovitel neprodleně zastaví práce na Předmětu smlouvy,
b) Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá Objednateli rozpracované a doposud nepředané Plnění Zhotovitele realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace) a postoupí Objednateli veškerá práva a právní nároky k takovémuto plnění,
c) Objednatel dokončí Předmět smlouvy sám nebo prostřednictvím třetí osoby a nejpozději do 30 dnů ode dne dokončení Předmětu smlouvy dle této Smlouvy zaplatí Zhotoviteli příslušnou část Smluvní ceny Předmětu smlouvy odpovídající Zhotovitelem provedeným částem Předmětu smlouvy (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení) po odečtení vícenákladů spojených s dokončením Předmětu smlouvy (tyto vícenáklady spojené s dokončením Předmětu smlouvy ze strany Objednatele či jiné třetí osoby představují rozdíl mezi náklady vynaloženými Objednatelem na dokončení Předmětu smlouvy namísto Zhotovitele a částkou odpovídající ceně za Předmět smlouvy za tu část Předmětu smlouvy, kterou Zhotovitel v důsledku odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nerealizoval); tam, kde nebude zřejmá výše smluvní ceny, budou použity ceny obvyklé v daném místě a čase pro tento druh prací.
10.6 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele:
a) Zhotovitel neprodleně zastaví práce na Předmětu Smlouvy,
b) Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá Objednateli rozpracované a doposud nepředané Plnění Zhotovitele realizované do data odstoupení (včetně související dokumentace), postoupí Objednateli veškerá práva a právní nároky k takovémuto plnění a vyúčtuje Objednateli příslušnou část Smluvní ceny Plnění Zhotovitele.
10.7 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.
10.8 Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této Smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními občanského zákoníku. Dojde-li mezi Smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud Objednatele a rozhodným právem je české právo.
10.9 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit třetí osobě tuto Smlouvou nebo kterákoliv svá práva dle této Smlouvy ani převést na třetí osobu kterékoliv své povinnosti dle této Smlouvy.
10.10 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od Objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli přiměřenou součinnost včetně poskytnutí nezbytných podkladů, pokud to bude vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo regulacemi.
10.11 Protikorupční doložka:
1. Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se protikorupčního a etického jednání.
1. Zhotovitel prohlašuje, že má buď zavedená vlastní interní protikorupční pravidla, nebo bude dodržovat protikorupční pravidla Dopravního podniku Ostrava a.s., se kterými se seznámil na oficiálních webových stránkách, tj. Protikorupční politiku, Zásady boje proti korupci a pravidla vnitřního systému oznamování – whistleblowing.
Pokud není schopen dodržet ani jednu z výše uvedených podmínek, zavazuje se k dodržování protikorupčních pravidel Dopravního podniku Ostrava a.s. alespoň ve vztahu k dané Zakázce a bude spolupracovat s protikorupčními kontrolami ve vztahu k předmětné Zakázce.
1. Zhotovitel se zavazuje udržovat tyto hodnoty - podpora integrity, transparentnosti, odpovědnosti a dobrého obchodních řízení (dobré mravy). Zhotovitel se dále zavazuje podporovat prevenci a aktivně bojovat proti jakékoli formě korupčního jednání.
10.12 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li prokázáno pravomocným rozhodnutím soudu, orgánu veřejné moci nebo jiným hodnověrným důkazem, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy se Zhotovitel nebo osoby ho zastupující dopustily korupčního jednání podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle jeho § 331 a násl. Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn k okamžiku odstoupení určit, zda se odstoupením Smlouva ruší od počátku (ex tunc) nebo od okamžiku odstoupení (ex nunc). Nebude-li odstoupení od Smlouvy obsahovat toto určení, Smluvní strany sjednávají, že se Smlouva ruší od počátku (ex tunc).
10.13 Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu kdykoli a v jakékoli fázi jejího plnění (a to i částečně) jednostranně ukončit písemnou výpovědí bez výpovědní doby i bez udání důvodů, a to zejména v případě, že:
a) příslušnými orgány Objednatele či Statutárního města Ostrava bude rozhodnuto, že záměr Stavby nemá být realizován;
b) z objektivních důvodů bude zřejmé, že v přípravě a realizaci záměru Stavby není možné pokračovat, zejména v případě nezískání dotace nebo v případě zásadních problémů v procesu zajišťování účelu této Smlouvy.  
V takovém případě (i) Zhotovitel neprodleně zastaví práce na Předmětu smlouvy, (ii) Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, předá Objednateli rozpracované a doposud nepředané Plnění Zhotovitele realizované do data ukončení této Smlouvy (včetně související dokumentace) a postoupí Objednateli veškerá práva a právní nároky k takovémuto plnění, a (iii) Objednatel zaplatí Zhotoviteli příslušnou část Smluvní ceny Předmětu smlouvy odpovídající Zhotovitelem provedeným částem Předmětu smlouvy (včetně rozpracovanosti k datu účinnosti odstoupení); nedohodnou-li se Smluvní strany na odpovídající výši odměny, bude tato stanovena třetí osobou – znalcem – dle volby Objednatele. 

XI. Podmínky poskytování dotace
11.1 Bude-li Objednatel na realizaci Předmětu smlouvy čerpat dotace z programů EU nebo Národních programů, umožní Zhotovitel Objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci Předmětu smlouvy prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit zejména po dobu udržitelnosti Předmětu smlouvy.
11.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům Objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění Smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.
11.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této Smlouvy.
11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do 10 let ode dne finančního ukončení projektu nestanoví-li právní předpisy lhůtu delší. V takovém to případě je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci v této zákonné lhůtě.  
11.5 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let ode dne finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MD ČR, MŽP ČR, MPO ČR, CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (Zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smluvního vztahu založeného touto Smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné Smlouvy) plnění Zhotovitele dle tohoto bodu Smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 15 mil. Kč ročně.
12.2 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této Smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a nevzniká ji ani povinnost hradit Smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou ani při vynaložení náležité péče nemohl Zhotovitel před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou Zakázku (nabídka byla Zhotovitelem podána dne …) [pozn.: dodavatel nevyplňuje, doplní zadavatel až před podpisem Smlouvy] a Objednatel před uzavřením Smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně
a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 
c) epidemie a s tím související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 
Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle Smlouvy.
12.3 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky Smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma Smluvními stranami. V případě, že Smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.
12.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
12.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a v souladu a za podmínek stanovených v tomto zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této Smlouvy dále bere Zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zveřejňovat Smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
12.6 Obě Smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané Smluvní strany. Objednatel podpisem Smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této Smlouvy mohou být obchodním tajemstvím Zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Ostatní ustanovení Smlouvy nepodléhají ze strany Zhotovitele obchodnímu tajemství a Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona o svobodném přístupu k informacím, ZZVZ a zákona o registru smluv.
12.7 Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů.  
12.8 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12.9 Pokud by se kterékoli ustanovení vyplývající z této Smlouvy ukázalo jako neplatné či nevymahatelné nebo by se takovým po dobu trvání účinnosti této Smlouvy stalo, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit platným ustanovením, které je svým obsahem původnímu ustanovení nejbližší.
12.10 Smluvní strany dále konstatují, že výše ceny stanovené touto Smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle ust. § 1793 občanského zákoníku.
12.11 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku (výklad použitého výrazu).
12.12 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
12.13 Tato Smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma Smluvním stranám.
12.14 [bookmark: _Hlk150276462][bookmark: _Hlk207889196]Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu … [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže] nebo do její datové schránky. Plnění Předmětu Smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou. 
12.15 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohami této Smlouvy a její nedílnou součástí jsou:
[bookmark: _Hlk224115145]Příloha č. 1:	Specifikace Předmětu Smlouvy – projekční a inženýrská činnost a výkon dozoru projektanta
Příloha č. 2:	BIM protokol včetně příloh
Příloha č. 3:	Seznam techniků (vedoucích pracovníků)
Příloha č. 4: 	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5: 	Pravidla sociální odpovědnosti

	V Ostravě dne _____________
	V ____________ dne __________

	

………………………………….
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva 
	

………………………………….
… [pozn.: doplní dodavatel, následně poznámku smaže]

	

………………………………….
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva
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