

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO: 61974757, DIČ: CZ61974757

zápis: vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

Veřejná zakázka: „Technické zhodnocení tramvají“
otevřené řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

**podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
(dále jen „ZZVZ“)**

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. 98 ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 18. 12. 2018 následující dotaz:

Dotaz účastníka zadávacího řízení

Dobrý den,

zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci, v článku 2.4. lhůta plnění veřejné zakázky“ předpokládaný termín uzavření smlouvy v 1. pololetí roku 2019, přičemž doba zahájení plnění veřejné zakázky bude odvislá od okamžiku ukončení zadávacího řízení, které za této podmínky může být ukončeno kdykoliv v intervalu od ledna do června roku 2019.

V příloze č. 4 – Návrh smlouvy o dílo zadavatel v článku č. 4 „termín plnění“ uvádí konkrétní „pevný“ termín realizace, a to do 30. 04. 2019.

Uchazeč se domnívá, že může dojít k situaci kdy konkrétní „pevný“ termín realizace 30. 04. 2019 uplyne dříve, než bude ukončeno zadávací řízení.

V rámci větší otevřenosti a transparentnosti zadávacího řízení si uchazeč dovoluje zadavatele požádat o vysvětlení výše uvedených termínů.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 20. 12. 2018

Zadavatel se omlouvá za administrativní chybu. Zadavatel tímto napravuje své pochybení a zveřejňuje opravenou přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy o dílo s opraveným bodem 4.2.

4.2. Termín realizace: do 31. 12. 2019.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 18. 12. 2018 následující dotazy:

Dotaz účastníka zadávacího řízení:

Dotaz č. 1

V bodě 2.4. Zadávací dokumentace je uveden předpokládaný termín uzavření smlouvy 1. pololetí roku 2019, tzn., že smlouva by mohla být uzavřena až 30. 6. 2019, avšak v bodě 4.2. Smlouvy, je uveden termín realizace do 30. 4. 2019.

Žádáme o uvedení do souladu tohoto zásadního termínového rozporu. Protože tato změna může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, zároveň žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svou původní délku.

Dotaz č. 2

V bodě 3. Zadávací dokumentace je definována prohlídka místa plnění za účelem prohlídky vozidel určených k technickému zhodnocení a seznámení s jejich technickými parametry. Protože v rámci této prohlídky jsme se mohli seznámit pouze s jedním předmětným vozidlem VarioLF ev. č. 1327, prosíme o zaslání ev. č. dalších vozidel určených k technickému zhodnocení a zaslání jejich technického stavu, včetně posledního stupně údržby, případně stanovení opakovaného termínu místa plnění, při kterém lze posoudit stav předmětných vozidel.

Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20. 12. 2018

Odpověď k dotazu č. 1 – viz odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Odpověď k dotazu č. 2

Zadavatel k dotazu uvádí, že zamýšlená vozidla pro předmětné technické zhodnocení jsou tramvaje s ev. č. 1325 (poslední provedená údržba VP-2018), 1332 (poslední provedená údržba VP-2018), 1326 (poslední provedená údržba VP-2018), 1331 (poslední provedená údržba SP3-2017), 1329 (poslední provedená údržba SP3-2017), 1327 (poslední provedená údržba SP3-2017).

Zadavatel si však vyhrazuje právo, v případě potřeby DPO, změnit ev. č. vozidel. Pro úplnost však zadavatel uvádí, že se jedná o sérii vozidel ev. č. 1311-1334.

Technický stav všech vozidel odpovídá platné legislativě.

V případě, že by účastníci i přes výše uvedené informace měli potřebu prohlídku předmětu plnění (vozidel) opakovat, mohou o nový termín prohlídky písemně požádat prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (josephine.proebiz.com). Zadavatel pro úplnost uvádí, že případná prohlídka místa plnění (vozidel) se musí uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. O případné nové prohlídce místa plnění bude zadavatel informovat všechny účastníky prostřednictvím zveřejněné zprávy na Profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel současně zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 z vlastního uvážení.

Zadavatel upravil přílohu č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo, v níž doplnil body 2.4., 2.5. a 2.6.

2.4. *Zhotovitel dodá technickou dokumentaci vozu se zakreslenými změnami, technická dokumentace bude obsahovat minimálně strojní výkres s měněnými prvky karoserie vozidla, výkres kotvení všech nových prvků, schéma elektrického zapojení vozidla a upravené technické podmínky, postačí-li Drážnímu úřadu pak pouze dodatek k technickým podmínkám (dokument musí být zpracován dle vyhlášky č. 173/1995 Sb.) odpovídající stavu vozidla po provedených úpravách. Technická dokumentace a technické podmínky (dodatek TP) musí být předány kromě elektronické verze také v originále podepsaném oprávněnými osobami.*

2.5. *Zhotovitel zajistí schválení změny na drážním vozidle od Drážního úřadu. Pokud DÚ podmíní schválení změny provedením zkoušek, zajistí tyto zkoušky u oprávněné právnické osoby.*

2.6. *Zhotovitel zajistí případnou změnu průkazu UTZ – elektro.*

Zadavatel současně upravil přílohu č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění, z níž odstranil body 7, 8 a 9.

S ohledem na uvedené změny a doplnění zadávacích podmínek, zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání nabídek v této veřejné zakázce takto:

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne 29. 01. 2019 v 10:00 hodin.

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2,3,4_20.12.2018:

- Příloha č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo_20.12.2018;
- Příloha č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění_20.12.2018.

V Ostravě dne 20. 12. 2018

Bc. Iveta Janečková
specialista nákupu