

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název zakázky:	Technická infrastruktura pro Slavíkovice, lokalita „Nad mlýnem“
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Obec Slavíkovice
Sídlo:	Slavíkovice 7, 675 31 Slavíkovice
IČO:	48527483
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

2. VÝBĚR DODAVATELE

Jako administrátor výše uvedené veřejné zakázky Vám oznamuji, že zadavatel podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) vybral na základě doporučení hodnotící komise k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku účastníka zadávacího řízení **HILDEBRANT CZ s.r.o.**, Lublaňská 267/12, 120 00 Praha, IČO: 14380196, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Jako kritérium pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele byla zadavatelem stanovena ekonomická výhodnost nabídek, posuzovaná podle výše nabídkové ceny bez DPH. Nabídka vybraného dodavatele obsahovala nabídkovou cenu ve výši **11 414 699,89 Kč bez DPH**. Nabídková cena vybraného dodavatele nebyla komisí posouzena jako mimořádně nízká. Vybraný dodavatel rovněž splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

3. POSOUZENÍ NABÍDKY Z HLEDISKA SPLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název dokladu	Datum vyhotovení	Forma dokladu	Poznámka
Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. b) a c)	18.5.2026	originál	
Výpis z rejstříku trestů právnických osob	18.5.2026	originál	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Výpis z rejstříku trestů fyzických osob (statutární orgán)	18.5.2026	originál	Ing. Jaroslav Kohout - jednatel
Potvrzení ze SSZ	19.5.2026	originál	Vyhotoveno ke dni 18.5.2026
Vyrozumění finančního úřadu	18.5.2026	originál	Vyrozumění o nakládání s přeplatkem ke dni 18. 5. 2026
Výpis z obchodního rejstříku	16.4.2026	originál	

SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název dokladu	Datum vyhotovení	Forma dokladu	Poznámka
Výpis z obchodního rejstříku	16.4.2026	originál	
ŽL – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	16.4.2026	originál	Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
Autorizace - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, příp. specializace Stavby zdravotně technické	9.4.2010	autorizovaná konverze	Ing. Lubomír Horák – autorizovaný technik se specializací Stavby zdravotně technické
Autorizace - Dopravní stavby, příp. specializace Doprava nekolejová	29.6.2007	kopie	Lukáš Maršalík – autorizovaný technik se specializací Doprava nekolejová

SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Referenční zakázka A1	
2 zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce vodovodu a/nebo kanalizace, kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí vodovodu a/nebo kanalizace) činil nejméně 4 mil. Kč bez DPH, u každé z nich	
Název zakázky	III/40618 Telč, ul. Radkovská
Objednatel	Město Telč
Zhotovitel	IMOS BRNO (generální zhotovitel)
Postavení dodavatele na zakázce	<u>Poddodavatel</u> komunikace, chodníky, parkoviště, stabilizace zemin vodovod DN 32-110 plast, DN 250 LTN kanalizace DN 150, 250, 300, 400,500 veřejné osvětlení
Lhůta realizace v podrobnosti na roky a měsíce	7/2024 – 8/2025
Předmětem nebo součástí zakázky byla výstavba či rekonstrukce vodovodu a/nebo kanalizace	Ano
Finanční objem prací spojený s výstavbou či rekonstrukcí vodovodu a/nebo kanalizace	9 559 000,- Kč bez DPH
Zakázka prokazována prostřednictvím jiné osoby	Ne
Forma dokladu (formulář)	Originál
Osvědčení objednatele – název dokladu	Referenční list
Označení osoby, která doklad vyhotovila a datum	Tomáš Jurásek – vedoucí střediska + razítko IMOS Brno, a.s.; 20.8.2025
Forma dokladu (osvědčení objednatele)	Prostá kopie

Referenční zakázka A2	
2 zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce vodovodu a/nebo kanalizace, kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí vodovodu a/nebo kanalizace) činil nejméně 4 mil. Kč bez DPH, u každé z nich	
Název zakázky	III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba
Objednatel	VAS Znojmo, SÚS JmK, Obec Kravsko
Zhotovitel	Stavby SR Group s.r.o. (generální zhotovitel)

Postavení dodavatele na zakázce	<u>Poddodavatel</u> Komunikace, chodníky, parkoviště Kanalizace DN 250 – 500, Vodovod DN 125 - 200 LTN
Lhůta realizace v podrobnosti na roky a měsíce	9-12/2022
Předmětem nebo součástí zakázky byla výstavba či rekonstrukce vodovodu a/nebo kanalizace	Ano
Finanční objem prací spojený s výstavbou či rekonstrukcí vodovodu a/nebo kanalizace	4 274 553,00 Kč bez DPH
Zakázka prokazována prostřednictvím jiné osoby	Ne
Forma dokladu (formulář)	Originál
Osvědčení objednatele – název dokladu	Referenční list
Označení osoby, která doklad vyhotovila a datum	Ing. Josef Šopík + razítko STAVBY SR group s.r.o.; 5.3.2024
Forma dokladu (osvědčení objednatele)	Prostá kopie

Referenční zakázka B1	
2 zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu, kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí zpevněných ploch z asfaltového betonu) činil nejméně 4 mil. Kč bez DPH, u každé z nich	
Název zakázky	II/152 JEMNICE, UL. BU D Ě J O V I C K Á
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zhotovitel	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Postavení dodavatele na zakázce	Generální zhotovitel
Lhůta realizace v podrobnosti na roky a měsíce	9-11/2025
Předmětem nebo součástí zakázky byla výstavba či rekonstrukce zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu	Ano
Finanční objem prací spojený s výstavbou či rekonstrukcí zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu	17 208 988,28 Kč bez DPH
Zakázka prokazována prostřednictvím jiné osoby	Ne
Forma dokladu (formulář)	Originál
Osvědčení objednatele – název dokladu	Referenční list
Označení osoby, která doklad vyhotovila a datum	Ing. Radovan Necid - ředitel; 12.1.2026
Forma dokladu (osvědčení objednatele)	Originál

Referenční zakázka B2	
2 zakázky, jejichž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu, kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí zpevněných ploch z asfaltového betonu) činil nejméně 4 mil. Kč bez DPH, u každé z nich	
Název zakázky	II/408, II/411 K Ř Í Ž . D E Š O V
Objednatel	Kraj Vysočina + Obec Dešov
Zhotovitel	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Postavení dodavatele na zakázce	Generální zhotovitel

Lhůta realizace v podrobnosti na roky a měsíce	6-12/2025
Předmětem nebo součástí zakázky byla výstavba či rekonstrukce zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu	Ano
Finanční objem prací spojený s výstavbou či rekonstrukcí zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu	20 884 217,26 Kč bez DPH
Zakázka prokazována prostřednictvím jiné osoby	Ne
Forma dokladu (formulář)	Originál
Osvědčení objednatele – název dokladu	Referenční list
Označení osoby, která doklad vyhotovila a datum	Petr Smíšek, starosta obce + Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána; 27.3.2026
Forma dokladu (osvědčení objednatele)	Originál

Referenční zakázka C	
1 zakázka, jejímž předmětem nebo součástí byla komplexní výstavba či rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury a koordinace jednotlivých prací (vodovod, kanalizace, komunikace a VO), kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí dopravní a technické infrastruktury) činil nejméně 10 mil. Kč bez DPH.	
Název zakázky	III/40618 Telč, ul. Radkovská
Objednatel	Město Telč
Zhotovitel	IMOS BRNO (generální zhotovitel)
Postavení dodavatele na zakázce	<u>Poddodavatel</u> komunikace, chodníky, parkoviště, stabilizace zemin vodovod DN 32-110 plast, DN 250 LTN kanalizace DN 150, 250, 300, 400,500 veřejné osvětlení
Lhůta realizace v podrobnosti na roky a měsíce	7/2024 – 8/2025
Předmětem nebo součástí zakázky byla komplexní výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury a koordinace jednotlivých prací (vodovod, kanalizace, komunikace a VO)	Ano (vodovod DN 110 – 250 LTN, kanalizace DN 150 – 500, VO, komunikace, chodníky, parkoviště)
Finanční objem prací spojený s komplexní výstavbou či rekonstrukcí technické infrastruktury	31 684 365,62 Kč bez DPH
Zakázka prokazována prostřednictvím jiné osoby	Ne
Forma dokladu (formulář)	Originál
Osvědčení objednatele – název dokladu	Referenční list
Označení osoby, která doklad vyhotovila a datum	Tomáš Jurásek – vedoucí střediska + razítko IMOS Brno, a.s.; 20.8.2025
Forma dokladu (osvědčení objednatele)	Prostá kopie

Seznam techniků Stavbyvedoucí vodohospodářské části	
Jméno a příjmení	Ing. Lubomír Horák
Obor autorizace	Autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace Stavby zdravotně technické
Číslo autorizace	1005148
Současný zaměstnavatel (název, adresa)	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Reference: nejméně 1 dokončená zakázka v posledních 5 letech na pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce vodovodu a/nebo kanalizace, kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí vodovodu a/nebo kanalizace) činil nejméně 4 mil. Kč bez DPH.	Ano
Název zakázky	III/40618 Telč, ul. Radkovská
Název objednatele	IMOS Brno (generální zhotovitel)
jednalo se o zakázku, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce vodovodu a/nebo kanalizace	Ano
Finanční objem prací spojený s výstavbou či rekonstrukcí vodovodu a/nebo kanalizace v Kč bez DPH	9 559 000,- Kč bez DPH
Termín realizace	7/2024 – 8/2025
Postavení osoby na zakázce	Stavbyvedoucí části VHS
Osoba vykonávala uvedenou pozici po celou dobu realizace	Ano
Forma dokladu (formuláře)	Originál

Seznam techniků Stavbyvedoucí dopravní části:	
Jméno a příjmení	Lukáš Maršalík
Obor autorizace	Autorizovaný technik v oboru Dopravní stavby
Číslo autorizace	1004608
Současný zaměstnavatel (název, adresa)	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Reference: nejméně 1 dokončená zakázka v posledních 5 letech na pozici stavbyvedoucího či jeho zástupce, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu, kde finanční objem prací (spojený s výstavbou či rekonstrukcí zpevněných ploch z asfaltového betonu) činil nejméně 4 mil. Kč bez DPH.	Ano
Název zakázky	III/40832 Kravsko průtah, 2. stavba
Název objednatele	SR Group s.r.o. (generální zhotovitel)
jednalo se o zakázku, jejímž předmětem nebo součástí byla výstavba či rekonstrukce zpevněných ploch s povrchem z asfaltového betonu	Ano
Finanční objem prací spojený s výstavbou či rekonstrukcí zpevněných ploch z asfaltového betonu v Kč bez DPH	7 241 290,46 Kč bez DPH
Termín realizace	9-12/2022
Postavení osoby na zakázce	Stavbyvedoucí
Osoba vykonávala uvedenou pozici po celou dobu realizace	Ano
Forma dokladu (formuláře)	Originál

4. IDENTIFIKACE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ DODAVATELE

Zadavatel ověřil údaje o skutečných majitelích dodavatele v evidenci údajů o skutečných majitelích, přičemž dodavatel je v příslušném registru řádně zaevidován.

Zadavatel nemá informace o tom, že by uvedená osoba (osoby) byla (byly) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou nebo v souvislosti se zadavatelem ve střetu zájmů.

5. UPOZORNĚNÍ NA POVINNOST POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI

Podle § 124 odst. 1 ZZVZ jsou zadavatel a vybraný dodavatel po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. Podle § 124 odst. 2 ZZVZ může zadavatel vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podle § 124 odst. 1 ZZVZ, vyloučit ze zadávacího řízení.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli součinnost k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonné lhůty, po kterou nelze smlouvu uzavřít.

Příloha:

Zpráva o hodnocení