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Smlouva o dílo: 		„Rekonstrukce oplocení areálů DPO“
Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. Doplní objednatel)
Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)
Příloha č. 1 SOD – Rozsah předmětu plnění
Oplocení areálů a měníren DPO bude provedeno v tomto rozsahu a členění:
1) Areál trolejbusy Ostrava, Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
    Délka oplocení: 610 m
    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkami 4 500 mm a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou. 
2) Areál dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostrava – Martinov
    Délka oplocení: 1 130 m
    Doba realizace: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 9 000 mm (vlečka), 4 600 mm (vstup na hřiště), 1 000 mm (branka u vlečky) a výškou 1 800 mm. Brány bude opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.  
3) Areál tramvaje Moravská Ostrava, Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
    Délka oplocení: 610 m
    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
			    -  Stávající brána bude repasována a opatřena ochranným ocelovým hřebenem.
4) Areál tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba
    Délka oplocení: 910 m
    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
    -  Stávající brána bude repasována a opatřena ochranným ocelovým hřebenem.
   -  stávající branky budou nahrazeny novými s šířkou 1 350 mm (pravý vstupní blok), 900 mm (pravý vstupní blok u odd. NEE), 2 300 mm (levý vstupní blok) a výškou 1 800 mm. Branky budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.




5) Areál autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
    Délka oplocení: 1 230 m
    Doba realizace: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           - stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 6 900 mm a výškou 1 800 mm. Brána  bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.  
6) Trakční měnírna Michálkovice, Čs. Armády, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
    Délka oplocení: 120 m
    Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 3 800 mm a výškou 1 800 mm. Brána  bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.  
7) Trakční měnírna Mariánské Hory, Jablonského, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
    Délka oplocení: 45 m
    Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           - stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 2 800 mm a výškou 1 800 mm. Brána bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.    
8) Trakční měnírna Zábřeh, Česká, 700 30 Ostrava – Zábřeh
    Délka oplocení: 140 m
    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 3 000 (hlavní vstup) a 4 000 mm (boční vjezd) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.    
9) Trakční měnírna Hrušov, Bohumínská, 700 00 Ostrava - Muglinov
    Délka oplocení: 180 m
    Doba realizace: do 70 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 5 600 (vjezd) a 1 000 mm (branka) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.    

10) Trakční měnírna Kunčice, Drážní, 716 00 Ostrava - Kunčice
    Délka oplocení: 220 m
    Doba realizace: do 70 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 6 500 mm (vjezd) a 1 100 mm (boční vstup) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.    
11) Trakční měnírna Hornopolní, Tomkova, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
    Délka oplocení: 138 m
    Doba realizace: do 60 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 6 200 mm (vjezd), 1 100 mm (vstup), 3 000 mm (boční brána) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.    
12) Trakční měnírna Dolní Lhota, Kyjovická, 700 00 Dolní Lhota
      Délka oplocení: 65 m
      Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště
      Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           -  nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brány budou nahrazeny novými s šířkou 4 100 mm (vjezd), 1 100 mm (vstup), 1 100 mm (vstup) a výškou 1 800 mm. Brány budou opatřeny konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.
13) Trakční měnírna Pošta, Ruská, 700 30 Ostrava - Zábřeh
    Délka oplocení: 130 m
    Doba realizace: do 50 kalendářních dnů od předání staveniště
    Požadavky na oplocení: -  bude použit 2D plotový panel Zn + PVC min. výšky 1 800 mm
                                           -  plotový sloupek bude 60 x 60 mm v betonovém základu
                                           - nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                           -  pod pletivem budou osazeny podhrabové betonové desky
                                           -  stávající brána bude nahrazena novou s šířkou 3 500 mm a výškou 1 800 mm. Brána bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.  
14) Trakční měnírna Novoveská, Novoveská, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
       Délka oplocení: 70 m
       Doba realizace: do 30 kalendářních dnů od předání staveniště
       Požadavky na oplocení: -  nad pletivem bude natažen žiletkový drát spirálový na oboustranných  bavoletech
                                              -  stávající brána bude opatřena konstrukcí, do níž bude upevněn žiletkový drát (rovný) ve třech řadách nad sebou.



V Ostravě dne: 							                       V ………. dne: 





…………………………..…………...	                                 …………………………………..…..
(POZN. doplní objednatel před uzavřením smlouvy)	(POZN.:doplní dodavatel, poté poznámku vymaže.)
[Zadejte text.]
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