

Naše značka
 VZ 25/26

 Vyřizuje/linka
 Mgr. Furchová/543171635

 Místo odeslání/datum
 Brno 22. 10. 2026

Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1:
SO 303 – Černovické terasy, kabelovod DPMB

V PD je uveden celkový počet kabelových šachet – trasa A 90ks + trasa D 18ks – celkem tedy 108ks

Ve výkazu výměr je ale uveden celkový počet 29 kpl.

50	K	R3007	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
51	K	R3008	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
52	K	R3010	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
53	K	R3011	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	11,00
54	K	R3013	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
55	K	R3014	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
56	K	R3015	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	2,00
57	K	R3016	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
58	K	R3017	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	2,00
59	K	R3018	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	4,00
60	K	R3020	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	2,00
61	K	R3023	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00
62	K	R3024	D+M plastová šachta dle vč. poklopu, dopravy a osazení dle PD	kpl	1,00

Prosíme o objasnění tohoto rozporu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že rozdíl vyplývá z jeho požadavků na zjednodušení technického řešení některých objektů, které jsou popsány v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla, část B) Změny rozsahu díla oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele. V tomto případě se jedná zejména o zkrácení některých kabelových tras či změnu jejich částí na prosté uložení kabelů v zemi.

Zadavatel upřesňuje v rámci výkazu výměr pro SO 303 následující informace:

- Celkový počet plastových šachet je 30 kpl.
- V položce č. 53 bylo opraveno její množství.
- Byly doplněny položky č. 85 a 86

Zadavatel výše uvedené změny zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 2:

SO 304 – Slatina, kabelovod DPMB

V PD je uveden celkový počet kabelových šachet – trasa E 2ks + trasa F 2ks + větev G 4+1ks– celkem tedy 9ks.

Ve výkazu výměr je ale uveden celkový počet 3 kpl.

44	K	R4001	D+M plastová šachta dle PD	kpl	1,00
45	K	R4002	D+M plastová šachta dle PD	kpl	1,00
46	K	R4003	D+M plastová šachta dle PD	kpl	1,00

Prosíme o objasnění tohoto rozporu

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že rozdíl vyplývá z jeho požadavků na zjednodušení technického řešení některých objektů, které jsou popsány v příloze č. 1 Obchodních podmínek – Specifikace díla, část B) Změny rozsahu díla oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele. V tomto případě se jedná zejména o zkrácení některých kabelových tras či změnu jejich částí na prosté uložení kabelů v zemi. Tyto změny jsou ve výkazu výměr již zohledněny.

Zadavatel závěrem tohoto vysvětlení zdůrazňuje důležitost příloh, které jsou součástí Obchodních podmínek (návrhu smlouvy o dílo).

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva