

Naše značka
VZ 25/26

Vyřizuje/linka
Mgr. Furchová/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 27. 10. 2026

**Zadávací řízení „Trolejbusová trať Černovické terasy“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10**

Dobrý den,

v označené věci jeden z účastníků v rámci veřejné zakázky „Trolejbusová trať Černovické terasy“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1:

SO 000 – VRN

Dle dokumentu Obchodní podmínky – Příloha č.1 je nedílnou součástí díla zajištění přesunu zastávek MHD.

Do které položky máme tyto práce ocenit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Na základě dotazu doplnil zadavatel do objektu SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady novou položku č. 20 *Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP*. Náklady na zajištění přesunu zastávek MHD účastníci zahrnou do této položky.

Zadavatel výše uvedenou změnu zapracoval do výkazu výměr a přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Výkazy výměr včetně rekapitulace.

Vznesený dotaz č. 2:

SO 000 - VRN

Mají být součástí CN i náklady na výluky TD při pracích na trolejovém vedení v křižovatkách se stávajícím vedením?

Pokud ano, do které položky máme zahrnout náklady?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že součástí cenové nabídky účastníka nebudou náklady spojené s výlukami trolejbusové dopravy vyvolané pracemi zhotovitele v křižovatkách, kde bude prováděno napojení nové trolejbusové tratě na stávající trakční vedení. Zhotovitel je však povinen tyto práce, které budou uvedené výluky vyžadovat, omezit na dobu nezbytně nutnou k jejich provedení. Samotná omezení a výluky MHD musí být předem projednány a schváleny *Odborem přípravy provozu DPMB, a.s.*

Zadavatel dále obdržel od účastníka žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek a sděluje, že žádné z dosud poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace svým obsahem ani rozsahem nevyžaduje prodloužení této lhůty.

Dále zadavatel sděluje, že s ohledem na časový harmonogram zadávacího řízení a navazující realizaci veřejné zakázky, jakož i na procesní komplikace, které by posun termínu vyvolal, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek beze změny.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva

Mgr. Bc. Marek Viskot
člen představenstva

Příloha dle textu