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  Smlouva 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní č. INV/0160/26 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:          Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:           008 45 451  

DIČ:    CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:          Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:   Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava, 

  na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025 

ve věcech smluvních:   Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava, 

  na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025 

ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a strategického 

rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava 

 XXX, tel. XXX, mobil: XXX,  

                                                    e-mail: XXX - referent agendy investiční výstavby Úřadu městského obvodu 

Slezská Ostrava  

peněžní ústav:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:   27-1649322359/0800 

identifikátor veřejné zakázky:  P26V00000010 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel nebo příkazce, dále též jen „objednatel“ nebo „příkazce“ a 

 

PUDIS a.s.  

sídlo:    Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

    oddíl B, vložka 1458 

doručovací adresa:   Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

ID datové schránky:   hd4fwa5 

zástupce:    Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  

Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva  

Ing. Michal Bláha, člen představenstva  

Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva  

Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva  

ve věcech smluvních:   Ing. Martin Höfler, předseda představenstva 

Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva 

mobil: XXX, e-mail: XXX 

ve věcech technických:   XXX 

mobil: XXX, e-mail: XXX 

IČO:     45272891 

DIČ:     CZ45272891 

bankovní ústav:   ČSOB a.s. 

číslo účtu:    105026522/0300 

je plátcem DPH:   Ano 

na straně druhé jako zhotovitel nebo příkazník, dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“ 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a smlouvu příkazní (dále jen „smlouva“)  
 

Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1.  Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2.  Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby a zajištění nezbytných 

dokumentací a předpokladů potřebných pro vydání povolení záměru a pro provádění stavby s názvem 

„Regenerace sídliště Muglinov – 11. etapa“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, 

vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění funkce koordinátora 

BOZP a dozoru projektanta při výstavbě. 

3.  Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4.  Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5.  Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6.  Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí.    
7.  Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8.  Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám.  

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět smlouvy  

1.   Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci včetně plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Regenerace sídliště Muglinov – 11. 

etapa“, (dále jen „stavba“). Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Technická studie 

„Regenerace sídliště Muglinov-11.etapa“, vypracovaná společností PUDIS a.s., IČO: 45272891, 

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6. 

 

Projektová dokumentace bude vypracována v členění:  

A) Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 

B) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
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C) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

A) Dokumentace pro vydání pravomocného povolení stavby –  záměru (dále 
také „DPZ“)   

- DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy v oblasti 

stavebního práva, tj. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů 

k tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 

Sb., o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona, č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a jednotném standardu (vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních 

předpisů a příloh v těchto dokumentech citovaných. Podkladem pro vypracování DPZ bude 

zhotovitelem zpracovaná a objednatelem převzatá DNS. 

- Součástí DPZ budou:  

• geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí, 

• mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový elaborát dočasných a trvalých 

záborů, 

• doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního 

zákona, ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele včetně zapracování podmínek 

z vydaných pravomocných rozhodnutí (rozhodnutí o kácení atd.), tak aby mohlo být příslušným 

stavebním úřadem vydáno stavební povolení. 

• přehledný seznam podmiňujících předpokladů nezbytných pro realizaci stavby (požadavky 

na chráničky, přeložky inženýrských sítí apod.) 

• pro zpracování DPZ provede zhotovitel veškeré průzkumné práce nezbytné pro řádnou realizaci 

stavby – v případě potřeby radonový průzkum včetně stanovení radonového indexu, 

inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, atmogeochemický (metanový) 

průzkum, hluková a rozptylová studie, dendrologický průzkum, znalecký posudek pro dočasné 

vynětí PUPFL (pozemků určených k plnění funkce lesa) aj., včetně zapracování výsledků 

průzkumů do DPZ, 

• časový harmonogram realizace stavby, trvalé a přechodné dopravní značení odsouhlasené 

dopravní komisí a PČR. 

• DPZ musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými normami, 

• propočet stavebních prací. 

- Hrubopis DPZ, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro získání stanovisek a vyjádření dotčených 

orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů (dále jen „DOSS“) předá zhotovitel objednateli 

za účelem připomínkování v listinné podobě v jednom vyhotovení. 

-  Čistopis DPZ, tj. projektová dokumentace v rozsahu pro vydání rozhodnutí o povolení stavby 

(záměru) se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů předá zhotovitel 

objednateli za účelem připomínkování, a to v listinné podobě v jednom vyhotovení. 

- Hrubopis i čistopis dokumentace DPZ zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě 

na USB flash disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD 

a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) 

i ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- DPZ v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli 

v listinné podobě ve 2 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPZ v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána 

také 1x v elektronické podobě na archivním DVD-ROM (příp. USB flash disk), a to textová část včetně 

propočtu stavebních prací ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Microsoft 

Excel a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 

(*.dwg), a současně s textová i výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat 
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Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, 

o podrobnostech výkonu spisové služby.   

- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.  

- V rámci zpracování a odevzdání DPZ a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen „EAR“) a elektronickým 

časovým razítkem (dále jen „EČR“) s minimální půlroční platností v době předání.    

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby  (dále také „DPS“)   

- DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude zpracována v souladu s příslušnými 

platnými a účinnými právními předpisy v oblasti stavebního práva, tj. stavebním zákonem a dle 

souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu vč. jejich příloh, 

tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 

č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, č. 157/2024 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (vše ve znění 

pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto dokumentech 

citovaných.  

- Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné: 

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 

• v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat 

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,  

• zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), vč. situace staveniště a přechodného dopravního 

značení, které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace 

a řízení dopravy (OŘD) při odboru dopravy MMO. V případě, že by došlo ke změně ZOV, 

bude změna také doložena do DPS, 

• nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DPZ. Požadavky, včetně specifikace všech platných 

právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby 

uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

• DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů. Oceněný výkaz výměr (dále také „položkový rozpočet“) podepsaný 

autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální 

cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (položkový rozpočet musí vždy obsahovat 

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové 

soustavy“). 

• položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou 

cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V 

případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, 

je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a 

současně předložit vysvětlení autorizovaného projektanta, jak byla cena stanovena, s tím, že 

potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí 

vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé (např. průzkum trhu při oslovení 

min. 3 zhotovitelských subjektů se zkušenostmi při provádění stavebních zakázek obdobného 
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charakteru a rozsahu). Objednatel si v takových případech může vyžádat doplňující dokumentaci 

a informace, nezbytné ke kontrole cen, které nejsou obsaženy v cenové soustavě. 

• Položkový rozpočet stavby musí být předložen v univerzálním elektronickém formátu, který 

splňuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č.169/2016 Sb. k zákonu č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a který je přímým výstupem ze softwaru pro rozpočtování. Doporučený formát 

pro splnění všech podmínek je formát uniXML. (Více informací k formátu a jeho zpracování lze 

nalézt na www.unixml.cz.) a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem 

softwaru pro rozpočtování. 

• Položkový rozpočet stavby předloží zhotovitel jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 

ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek typu komplet/soubor 

následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty (je nepřípustné, aby oddíly rozpočtu 

specialistů – např. elektroinstalace, ZTI apod. – byly naceněny v jiném rozpočtovém programu 

nebo jiné cenové soustavě či jiné cenové úrovni). 

• Položkový rozpočet stavby musí mít napříč všemi svými částmi a položkami nastavené stejné 

zaokrouhlování. Není přípustné, aby v rozpočtu byly nastavena různé metody a hodnoty 

zaokrouhlování. 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán 

ve 4 vyhotoveních současně s DPS v konečném provedení. Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr bude zpracován v cenové soustavě platné v době předání díla, 

bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný („položkový 

rozpočet“) a 2x neoceněný (slepý).  

- Čistopis DPS zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou 

vyhotoveních. 

- Čistopis DPS předá zhotovitel objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash disk, 

a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli 

v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- DPS v konečném provedení bude předána také v elektronické podobě, a to následovně: 

• 1x archivní DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová 

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) 

podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

• 1x archivní DVD-ROM (příp.USB flash disk) s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová 

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem 

v jiném formátu, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících 

elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML, 

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 
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- V rámci zpracování a odevzdání DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, 

posouzení a výkresy opatřeny EAR a EČR s minimální půlroční platností v době předání. 

C) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci na staveništi  (dále také 
„Plán BOZP“)  

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména 

bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

• přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

• písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

• provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Čistopis plánu BOZP předá zhotovitel objednateli spolu s čistopisem k připomínkování v listinné 

podobě v jednom vyhotovení. 

- Čistopis plánu BOZP zhotovitel předá objednateli taktéž 1x v elektronické podobě na USB flash 

disk, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část 

ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). 

- Plán BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán 

objednateli v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem 

oprávněné osoby). 

- Plán BOZP v konečném provedení bude objednateli předán také v elektronické podobě, 

a to následovně:  

• 1x archivní DVD-ROM (příp. USB flash disk) s kompletním Plánem BOZP (včetně 

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem 

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně 

• textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve 

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s 

objednatelem v jiném formátu. 

- Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv. výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012, 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

- Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy. 

3. DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel 

se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně 
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informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové 

dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti 

objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle čl. IV. odst. 7 části D této smlouvy. 

4. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány kontrolní dny projektu (včetně vstupního kontrolního dne 

před zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací. 

Kontrolní den projektu se bude konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) 

a vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí. 

5. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace měly všechny náležitosti dle této smlouvy a právních 

předpisů České republiky, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli 

k připomínkování.  

6. Současně s předáním projektových dokumentací budou objednateli předány všechny souhlasy 

s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu 

s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou 

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace uvedená 

v odst. 1 tohoto článku bude zohledňovat: 

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí, 

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí, 

- úsporu energií, 

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí, 

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod. 

8. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části Smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. DPZ včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. A) a odst. C) části B této smlouvy bude 

za účelem připomínkování předána objednateli do 15 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci a Plán BOZP, případně sdělit zhotoviteli své 

připomínky k předmětné dokumentaci a Plánu BOZP, do 10 pracovních dnů od předání této dokumentace 

včetně Plánu BOZP objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky objednatele následně do 5 

pracovních dnů do této dokumentace a Plánu BOZP zapracovat. 

3. DPZ v konečném provedení včetně Plánu BOZP v konečném provedení se zapracovanými připomínkami 

objednatele bude objednateli předána do 5 týdnů od odsouhlasení předmětné dokumentace a Plánu BOZP 

objednatelem nebo od zapracování připomínek objednatele do této dokumentace a Plánu BOZP dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

4. DPS v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. B) části B této smlouvy bude za účelem připomínkování 

předána objednateli do 8 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby (záměru). Objednatel 

je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS, do 10 pracovních dnů od 

předání této dokumentace objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky objednatele následně 

do 10 pracovních dnů do této dokumentace zapracovat. 

5. DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána do 4 

týdnů od odsouhlasení DPS objednatelem nebo od zapracování připomínek objednatele do této 

dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  
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7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění 

jeho závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o 

dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, 

ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč 

Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) 799 000 

Plán BOZP 20 000 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 573 000 

Cena celkem 1 392 000 

 

 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek svolaných objednatelem, které budou oznámeny 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy. 

6. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní 

a požární předpisy, příslušné resortní technické předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky 

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy 

a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících 

se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací, podkladů apod. 

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

 

 

čl.V. 
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě dle čl. I. této části smlouvy) 

v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně, a to na odbor investic a strategického 

rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 1196/4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 

v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v 

případě, že bude předáno bez vad. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno doručením DPZ včetně 
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Plánu BOZP v požadovaném rozsahu a doručením DPS v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše 

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOb 

Slezská Ostrava, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investic a strategického 

rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost, která trvá po dobu záruky za jakost na stavbu 

zhotovenou podle DPS provedené dle čl. I. odst. B) části B této Smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2036.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

 

 

čl.VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 
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Část C 
Inženýrská činnost  

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci stavby „Regenerace sídliště Muglinov – 11. etapa“ (dále jen „stavba“) vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 

stavby (záměru) 

- projednání DPZ s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů a dle požadavků příkazce,  

- zajištění nezbytných příloh k žádosti o povolení stavby (záměru), na jehož základě bude možné 

realizovat stavbu, dle příslušných platných a účinných právních předpisů a příslušných platných 

a účinných prováděcích předpisů nebo prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních 

předpisech odkazováno, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků 

a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánů 

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru 

nemovitostí, 

- vypracování a podání řádné elektronické žádosti o povolení stavby (záměru) přes portál stavebníka 

u příslušného stavebního úřadu,  

- projednání dokumentací, příp. zajištění vyjádření k dokumentacím, ze strany budoucích správců, 

- zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného 

stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, 

např. rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj., 

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní smlouvy, smlouvy 

o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby 

(koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o: 

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších platných 

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení 

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 
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C) Dozor projektanta po dobu realizace stavby 

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace 

stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím s poskytováním vysvětlení potřebných 

pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby, 

případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS, 

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- činnost odpovědného geodeta projektanta, 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl.II.  
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou žádost o povolení stavby (záměru), u příslušného 

stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu stavebníka, nejpozději do 5 dnů od převzetí DPZ a Plánu 

BOZP v konečném provedení dle části B této smlouvy objednatelem. Tuto skutečnost příkazník doloží 

potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.  

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Místem plnění výkonu dozoru projektanta je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené 

v čl. I. odst. 1 části B této smlouvy. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů na základě které bude příslušný úřad následně povinen 

oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude moci být 

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní 

nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě 

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl.III.  
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
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čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 
(doplní příkazník) 

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč  

IČ pro vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) 179 000 

Funkce koordinátora BOZP 30 000 

Dozor projektanta (DP) 99 000 

Odměna celkem 308 000 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce 

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas 

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této 

části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní 

strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním 

vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věcí 
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dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na 

základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C  

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Celková cena bez DPH Kč                                                         1 700 000 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského 

zákoníku. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 12 a 13 tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, jejíž součástí bude vyplněný zjišťovací 

protokol, která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat 

také tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P26V00000010  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce),  

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací  

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 



Statutární město Ostrava 
městský obvod Slezská Ostrava 
úřad městského obvodu 

 

 
14/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
„Regenerace sídliště Muglinov – 11. etapa“ (PD, DP, IČ)“  

  Smlouva 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu,   

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Zhotovitel (příkazník) objednateli (příkazci) doručí fakturu v elektronické podobě prostřednictvím 

e-mailu: posta@slezska.cz, nebo do datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna 

nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez 

DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny a odměny. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání a převzetí DPZ v konečném provedení (projektová dokumentace v rozsahu pro vydání 

společného povolení se zapracovanými připomínkami objednatele a dotčených orgánů) včetně Plánu 

BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 50 % ceny DPZ dle čl. III. části B této smlouvy a 50 % částky 

za zpracování plánu BOZP, a to dle čl. III. části B této smlouvy, 

▪ zbývající částka odpovídající 50 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace pro společné 

povolení včetně zapracovaného plánu BOZP, dle čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě 

faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě bude možné 

realizovat stavbu,   

▪ po předání a převzetí DPS v konečném provedení se zapracovanými připomínkami objednatele 

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části 

B této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby (záměru) 

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ za vykonanou činnost dozor projektanta vystaví příkazník fakturu za toto plnění takto: 

▪ po prostavění 75 % finančních prostředků jednotlivého úseku vystaví příkazník fakturu na částku 

odpovídající 75 % za příslušné plnění, a to dle čl. IV. části C této smlouvy, 

▪ po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající 25 % z odměny 

za příslušný úsek, a to dle čl. IV. části C této smlouvy. 
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čl.III.  
Náhrada újmy 

 

8. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

9. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

10. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

11. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl.II.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. II části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle čl. III 

části B této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínu plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy 

za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této 

smlouvy s výjimkou nedodržení termínu plnění ze strany příkazníka a s výjimkou ustanovení dle 

odst. 6 tohoto článku smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý zjištěný případ.  

3. V případě, že se příkazník bez řádné omluvy nedostaví na kontrolní den dle čl. I. odst. 1 C) části C této 

smlouvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ. 

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností 

dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 3. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. V případě, že DPS nebude zpracována v souladu se ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši ceny bez DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 

z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1 čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 

10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH 

za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel 
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(příkazce) bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) 

při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

15. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně. 

čl.III.  
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti 

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, 

že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci 

k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického 

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje 

v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, 

že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla zhotovitelem stavby, subdodavateli, 

sub-subdodavateli, dodavateli materiálu, služeb nebo zařízení nebo konzultanty výlučně při poskytování 

služeb či výstavbě v souvislosti s realizací stavby dle díla pro objednatele, a dále pak oprávněnou osobou 

k provedení úprav díla v rámci kolaudačního řízení dle platných a účinných právních předpisů.    
3. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím 

třetí osoby.  

4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně 

či bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru zpracovaného 

zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel 

se zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

8. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel zahájit 

nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek uvedených 
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v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám 

zhotovitel zjistil. 

9. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem 

na základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady 

a informace potřebné k výkonu Licence. 

10. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle 

tohoto článku smlouvy.  

11. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu.  

12. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele.  

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje objednateli 

souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn  a již realizované stavby podle 

díla  nezbytných, či potřebných změn k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, 

ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími 

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími 

nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

14. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora, se zavazuje zajistit pro objednatele v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

15. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně-právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) v rozsahu 

dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli 

při předání díla. 

16. V případě porušení povinností dle odst. 13 až 15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

čl. VI. 
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Slezská Ostrava 

usnesením č. 4818/RMOb-Sle/2226/146 ze dne 29.06 2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Regenerace sídliště Muglinov 11. etapa“. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel (příkazce). 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení 

§ 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
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7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto 

článku tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi 

ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

13. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, 

které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

změn v této smlouvě vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

17. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady 

apod. písemnou formou. 

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

23. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností 

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie 

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany 

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.  

24. Za objednatele (příkazce) jsou oprávněni jednat ve věcech technických zaměstnanci statutárního města 

Ostrava, zařazení do Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru investic a strategického rozvoje. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 – Plná moc 
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Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

…………………………….                                              ……………………………… 
          Vladimír Lyčka          Ing. Martin Höfler 

          místostarosta       předseda představenstva 

 
 
 
 
 

    ……………………………… 

                                                                                                      Ing. Lukáš Ježek 
                                                                                                   člen představenstva 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. INV/0160/26 

 

PLNÁ MOC č. 19/2026 
 

 

ke smlouvě č. INV/0160/26 na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) „Regenerace 
sídliště Muglinov 11. etapa“ (PD, DP, IČ) 

 
 

Příkazce:  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 

710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, 

  IČO: 00845451, 

  zastoupeno: Vladimír Lyčka  

     

 

Příkazník: PUDIS a.s. 

                        sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

                  IČO: 45272891 

         zastoupena: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva  

         Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva  

          Ing. Michal Bláha, člen představenstva  

          Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva  

          Mgr. Eva Ďurči, členka představenstva   

  zaměstnanec: XXX 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do vydání 

pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) na výše uvedenou stavbu. 

 

       za objednatele (příkazce) 

 

 

 

 

                                                                                          ………………………… 

            Vladimír Lyčka 

        místostarosta 
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Prohlašuji, že plnou moc přijímám.  

 

za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 

 

        

………………………………  ……………………………… 

 
         Ing. Martin Höfler                                                                          Ing. Lukáš Ježek 

     předseda představenstva                                                                    člen představenstva 

        
 

           


