

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen objednatel)

a

EKO servis Zábřeh s.r.o.

se sídlem Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČO: 25896903

DIČ: CZ25896903

zastoupená: Bc. Milan Doubravský, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24885

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: [REDACTED]

ID DS: c7b29ja

(dále také jen zhotovitel),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Odstavná plocha za KD**“, zadávanou objednatelem jako zadavatelem na základě interního pracovního postupu města Zábřeh o Postupu při zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je oprava a rozšíření zpevněných ploch u kulturního domu, včetně úpravy ploch pro zásobování, realizace nové plochy pro vozidla s obratištěm, vybudování obslužných chodníků a souvisejících stavebních úprav včetně doplnění veřejného osvětlení (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací s názvem „Zpevněné plochy před KD Zábřeh – II. etapa“ zpracované Ing. Zdeňkem Vitáskem v prosinci 2025. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, a také podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 smlouvy).
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:
- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
 - c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
 - e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
 - h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - k. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - l. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - m. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 1 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - n. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 2x v tištěné podobě.

o. Zaměření technické infrastruktury (TI)

Pro zaměření technické infrastruktury se požaduje dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění.

Zaměření bude zpracováno v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM, případně ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP, včetně použitého datového modelu.

Údaje o objektech technické infrastruktury budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec DTM (extenze).

Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů ve formátu TXT nebo CSV a technická zpráva ve formátu PDF se zákresem situace a s doprovodnými informacemi, zejména: název zakázky nebo popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, údaj o ověření oprávněným zeměměřičským inženýrem včetně čísla autorizace a datum ověření.

p. Zaměření základní prostorové situace (ZPS)

Pro zaměření základní prostorové situace se požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahujícího geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v rámci ZPS, a to v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění.

Geodetický podklad bude vyhotoven v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec DTM (extenze).

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetický podklad bude vložen do DTM prostřednictvím portálu DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizacího podkladu v DTM.

q. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

r. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které

nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel zajistit na své náklady. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Objednatel je oprávněn jednostranně upravit rozsah díla, zejména rozhodnout o nerealizaci některých stavebních objektů nebo jejich částí. Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. Cena díla bude v takovém případě odpovídajícím způsobem upravena o hodnotu neprovedených prací a dodávek.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **Ing. Dalibor Bartoň**, [redacted]
[redacted]
Ing. Alice Krajčovičová, [redacted]
[redacted]
pověřená osoba – technický dozor stavebníka
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: **Ing. Miroslav Jurka**, [redacted]
[redacted]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech

smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky parc. č. 1966/1, parc. č. 1969/1 a parc. č. 1970/1 v katastrálním území Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se budou pohybovat osoby. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku či okolních objektech.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla v souladu s podmínkami této smlouvy v následujících termínech:
 - a) stavební objekty SO 101 – Plocha obslužné komunikace a obratiště, SO 103 – Plocha pro parkování a odstavování a SO 401 – Rozvody VO, **nejpozději do 52 kalendářních dnů ode dne předání staveniště** (místa plnění) objednatelem;
 - b) stavební objekty SO 102 – Plocha nového a stávajícího chodníku, SO 107 – Plocha pro kola, SO 104 – Plocha pro zásobování, SO 105 – Plocha ostrůvku a SO 801 – Sadové úpravy, včetně jemných terénních úprav kolem zpevněných ploch, **nejpozději do 360 kalendářních dnů ode dne předání staveniště** (místa plnění) objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XV odst. 5 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací nebo parametry

technologických předpisů pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušit nebo zastavit provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.

4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do **10.07.2026**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **2 042 342,71 Kč**
(slovy: dva milióny čtyřicet dva tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná

po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a.s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.

- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a.s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, za kterou bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, do jeho datové schránky hk9bq2f, případně na e-mail posta@muzabreh.cz. Fakturace bude probíhat měsíčně. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI odst. 3 této smlouvy.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI

odst. 3 a 4 této smlouvy.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude za datum zdanitelného plnění považován 1. den následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, a to v souladu s ustanovením čl. VI odst. 3 této smlouvy.
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíní, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatel a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla


z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod.

Stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Jurka



Zástupce stavbyvedoucího: Pavel Šponer



8. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 7 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 7 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
10. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem bez vad je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.

5. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad nebo nedodělku uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku VIII odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - e. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
 - f. V případě porušení povinnosti dle článku XV odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XV odst. 4 této smlouvy.
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIII. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným

způsobem.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
4. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
 - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
 - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČO zhotovitele, název, sídlo a IČO objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
 - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
 - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat

výpisy:

- i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

5. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

6. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.

- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
- i. dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom (1) tištěném paré a v 1 digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - ii. geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem ve struktuře a formátech uvedených v čl. II odst. 3 písm. p této smlouvy,
 - iii. prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - iv. osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - v. povinné revize,
 - vi. zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
 - vii. originál stavebního deníku,
 - viii. předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - ix. prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen odstraněný využitelný materiál). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- I. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

7. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

8. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání

kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 234 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepředají je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 5.000.000 Kč (slovy: Pět milionů korun českých).
5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácí podpisem smlouvy platnost.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 74. schůzi dne 07.07.2026 pod číslem usnesení 26/RM/74/ORÚP/7958.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.


V Zábřeze 14. 7. 2026



.....
Bc. Milan Doubravský, jednatel

V Zábřeze

17.7.2026



.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZabrehKD2
Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 042 342,71
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 042 342,71	428 891,97
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 471 234,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZabrehKD2		
Stavba:	Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA		
Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 042 342,71	2 471 234,68
01	Zpeněné plochy	2 042 342,71	2 471 234,68
SO 001	Příprava území , demolice	558 078,82	675 275,37
SO 101	Plocha obslužné komunikace a obratiště	406 668,58	492 068,98
SO 102	SO 102 - Plocha nového a stávajícího chodníku + SO 107 - Plocha pro kola	202 201,37	244 663,66
SO 103	Plocha pro parkování a odstavování	415 651,34	502 938,12
SO 104	Plocha pro zásobování	100 428,63	121 518,64
SO 105	Plocha ostrůvku	10 344,68	12 517,06
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	4 350,00	5 263,50
SO 401	Rozvody VO	221 979,92	268 595,70
SO 801	SO 801 - sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch	43 271,90	52 359,00
SO 1000	Ostatní náklady	45 500,00	55 055,00
SO 1020	VRN	33 867,47	40 979,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 001 - Příprava území , demolice

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		558 078,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	558 078,82	21,00%	117 196,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	675 275,37

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis: **SO 001 - Příprava území , demolice**

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	558 078,82
HSV - Práce a dodávky HSV	558 078,82
1 - Zemní práce	432 061,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 882,54
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	112 135,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA

Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice

Místo: Zábřeh Datum: 13. 6. 2026

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 558 078,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV	558 078,82				
D		1	Zemní práce	432 061,23				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	252,000	60,34	15 205,68	CS ÚRS 2026 01
	vv		"stávající chodník"					
	vv		97		97,000			
	vv		"předláždění"					
	vv		155		155,000			
	vv		Součet		252,000			
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	3,000	60,34	181,02	CS ÚRS 2026 01
3	K	113154513	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	604,000	182,35	110 139,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		"obslužná komunikace"					
	vv		220*2		440,000			
	vv		"plocha pro zásobování"					
	vv		82*2		164,000			
	vv		Součet		604,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	174,000	112,70	19 609,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		"150/250" 100		100,000			
	vv		"100/200" 74		74,000			
	vv		Součet		174,000			
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000	19,81	1 188,60	CS ÚRS 2025 01
	vv		"obslužná komunikace"					
	vv		25		25,000			
	vv		"pro kola"					
	vv		35		35,000			
	vv		Součet		60,000			
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	289,820	206,85	59 949,27	CS ÚRS 2026 01
	vv		"obslužná komunikace"					
	vv		220*0,4		88,000			
	vv		25*0,3		7,500			
	vv		"plocha pro zasobování"					
	vv		82*0,27		22,140			
	vv		"odstranění ostrůvku"					
	vv		3*0,3		0,900			
	vv		"plocha pro parkování"					
	vv		245*0,52		127,400			
	vv		"stávající chodník"					
	vv		97*0,29		28,130			
	vv		"pro kola"					
	vv		35*0,15		5,250			
	vv		35*0,3		10,500			
	vv		Součet		289,820			
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	99,75	1 197,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"obslužná komunikace"					
	vv		25*0,2		5,000			
	vv		"pro kola"					
	vv		35*0,2		7,000			
	vv		Součet		12,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	289,820	246,75	71 513,09	CS ÚRS 2025 01
	vv		289,82		289,820			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	521,676	284,20	148 260,32	CS ÚRS 2026 01
	vv		289,82*1,8		521,676			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	301,820	15,96	4 817,05	CS ÚRS 2026 01
	vv		289,82+12		301,820			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 882,54				
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	63,49	634,90	CS ÚRS 2026 01
12	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	252,000	52,57	13 247,64	CS ÚRS 2026 01
	vv		"stávající chodník"					
	vv		97		97,000			
	vv		"předláždění"					
	vv		155		155,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		252,000			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				112 135,05	
13	K	997221151	Vodorovná doprava z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	37,800	316,74	11 972,77	CS ÚRS 2026 01
VV			"stávající chodník"					
VV			97*0,06*2,5		14,550			
VV			"předláždění"					
VV			155*0,06*2,5		23,250			
VV			Součet		37,800			
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	106,015	114,24	12 111,33	CS ÚRS 2026 01
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	954,135	25,70	24 521,27	CS ÚRS 2026 01
VV			106,015*9 'Přepočtené koeficientem množství		954,135			
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	106,015	126,65	13 426,69	CS ÚRS 2026 01
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	36,555	460,94	16 849,77	CS ÚRS 2026 01
VV			106,015-69,46		36,555			
18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	69,460	478,74	33 253,22	CS ÚRS 2026 01
VV			69,46		69,460			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 101 - Plocha obslužné komunikace a obratiště

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		406 668,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	406 668,58	21,00%	85 400,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	492 068,98

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 101 - Plocha obslužné komunikace a obratiště
Místo: Zábřeh
Zadavatel: Město Zábřeh
Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026
Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		406 668,58
HSV - Práce a dodávky HSV		406 668,58
1 - Zemní práce		6 639,50
5 - Komunikace pozemní		300 671,56
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		17 290,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		60 846,70
998 - Přesun hmot		21 220,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 101 - Plocha obslužné komunikace a obratiště

Místo: Zábřeh Datum: 13. 6. 2026
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 406 668,58

D HSV Práce a dodávky HSV 406 668,58

D 1 Zemní práce 6 639,50

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	245,000	27,10	6 639,50	CS ÚRS 2026 01
VV			245		245,000			

D 5 Komunikace pozemní 300 671,56

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	28,200	186,19	5 250,56	CS ÚRS 2026 01
VV			"pod obrubníky"					
VV			(56+38)*0,3		28,200			

3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	245,000	176,74	43 301,30	CS ÚRS 2025 02
4	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	245,000	186,19	45 616,55	CS ÚRS 2025 02
5	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	363,63	89 089,35	CS ÚRS 2026 01
6	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	245,000	58,81	14 408,45	CS ÚRS 2026 01
7	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	245,000	31,68	7 761,60	CS ÚRS 2026 01
8	K	577144011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	245,000	388,75	95 243,75	CS ÚRS 2026 01

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 17 290,00

9	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000	6 230,00	12 460,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 415,00	4 830,00	CS ÚRS 2026 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 846,70

11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	298,90	16 738,40	CS ÚRS 2026 01
12	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	56,000	142,45	7 977,20	CS ÚRS 2026 01
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	298,90	11 358,20	CS ÚRS 2026 01
14	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	38,000	176,40	6 703,20	CS ÚRS 2026 01
15	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	188,65	2 452,45	CS ÚRS 2026 01
16	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	13,000	146,11	1 899,45	CS ÚRS 2026 01
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,395	2 821,00	12 398,30	CS ÚRS 2026 01
VV			56*0,25*0,15		2,100			
VV			38*0,3*0,15		1,710			
VV			13*0,3*0,15		0,585			
VV			Součet		4,395			
18	K	919121132.1	Provedení opravy napojení mezi asfaltovou komunikací	m	10,000	131,95	1 319,50	
VV			10		10,000			

D 998 Přesun hmot 21 220,82

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	335,996	55,12	18 520,10	CS ÚRS 2026 01
20	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t	335,996	8,04	2 700,72	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 102 - SO 102 - Plocha nového a stávajícího chodníku + SO 107 - Plocha pro kola

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 201,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 201,37	21,00%	42 462,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			244 663,66
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: **SO 102 - SO 102 - Plocha nového a stávajícího chodníku + SO 107 - Plocha pro kola**

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202 201,37
HSV - Práce a dodávky HSV	202 201,37
1 - Zemní práce	7 777,70
5 - Komunikace pozemní	132 977,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 446,88
998 - Přesun hmot	13 999,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: SO 102 - SO 102 - Plocha nového a stávajícího chodníku + SO 107 - Plocha pro kola

Místo: Zábřeh Datum: 13. 6. 2026
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 202 201,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV	202 201,37				
D		1	Zemní práce	7 777,70				
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	287,000	27,10	7 777,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		94+3		97,000			
	VV		35		35,000			
	VV		155		155,000			
	VV		Součet		287,000			
D		5	Komunikace pozemní	132 977,05				
2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	132,000	226,10	29 845,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		"chodník " 94+3		97,000			
	VV		"pro kola" 35		35,000			
	VV		Součet		132,000			
3	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	35,000	264,60	9 261,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"pro kola" 35		35,000			
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	282,81	848,43	CS ÚRS 2026 01
5	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,090	546,70	1 689,30	CS ÚRS 2026 01
	VV		3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		3,090			
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	282,81	9 898,35	CS ÚRS 2026 01
7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	36,050	305,55	11 015,08	CS ÚRS 2026 01
	VV		35*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		36,050			
8	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	94,000	282,81	26 584,14	CS ÚRS 2026 01
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	155,000	282,81	43 835,55	CS ÚRS 2026 01
	VV		"předláždění"					
	VV		155		155,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 446,88				
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,000	298,90	26 901,00	CS ÚRS 2026 01
11	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	90,000	122,50	11 025,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,375	2 821,00	9 520,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		90*0,25*0,15		3,375			
D		998	Přesun hmot	13 999,74				
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	155,122	90,25	13 999,74	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 103 - Plocha pro parkování a odstavování

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		415 651,34	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	415 651,34	21,00%	87 286,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	502 938,12

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: **SO 103 - Plocha pro parkování a odstavování**

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	415 651,34
HSV - Práce a dodávky HSV	415 651,34
1 - Zemní práce	6 639,50
5 - Komunikace pozemní	343 991,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 844,38
998 - Přesun hmot	36 175,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: SO 103 - Plocha pro parkování a odstavování

Místo: Zábřeh Datum: 13. 6. 2026
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 415 651,34

D HSV Práce a dodávky HSV 415 651,34

D 1 Zemní práce 6 639,50

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	245,000	27,10	6 639,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 343 991,86

2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	245,000	176,74	43 301,30	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	245,000	186,19	45 616,55	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

4	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	245,000	297,51	72 889,95	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

5	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	249,900	649,42	162 290,06	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV 245*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				249,900				
---	--	--	--	---------	--	--	--	--

6	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	245,000	81,20	19 894,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 844,38

7	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	328,65	16 432,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

8	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	50,000	142,45	7 122,50	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,875	2 821,00	5 289,38	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV 50*0,25*0,15				1,875				
-----------------	--	--	--	-------	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 36 175,60

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	315,950	114,50	36 175,60	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 104 - Plocha pro zásobování

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		100 428,63	
DPH základní snížená	Základ daně 100 428,63	Sazba daně 21,00%	Výše daně 21 090,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 518,64

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 104 - Plocha pro zásobování
Místo: Zábřeh
Zadavatel: Město Zábřeh
Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026
Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 428,63
HSV - Práce a dodávky HSV	100 428,63
1 - Zemní práce	2 222,20
5 - Komunikace pozemní	75 216,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 453,88
998 - Přesun hmot	8 535,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 104 - Plocha pro zásobování

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **100 428,63**

D		HSV	Práce a dodávky HSV	100 428,63				
D		1	Zemní práce	2 222,20				
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	82,000	27,10	2 222,20	CS ÚRS 2026 01
VV			82	82,000				
D		5	Komunikace pozemní	75 216,63				
2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	82,000	226,10	18 540,20	CS ÚRS 2026 01
3	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	82,000	297,51	24 395,82	CS ÚRS 2026 01
4	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	84,460	382,20	32 280,61	CS ÚRS 2026 01
VV			82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	84,460				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 453,88				
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	298,90	7 173,60	CS ÚRS 2026 01
6	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	24,000	176,40	4 233,60	CS ÚRS 2026 01
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,080	2 821,00	3 046,68	CS ÚRS 2026 01
VV			24*0,3*0,15	1,080				
D		998	Přesun hmot	8 535,92				
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	79,569	107,28	8 535,92	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 105 - Plocha ostrůvku

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 344,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 344,68	21,00%	2 172,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 517,06
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 105 - Plocha ostrůvku
Místo: Zábřeh
Zadavatel: Město Zábřeh
Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026
Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 344,68
HSV - Práce a dodávky HSV	10 344,68
1 - Zemní práce	81,30
5 - Komunikace pozemní	4 026,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 768,88
998 - Přesun hmot	468,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 105 - Plocha ostrůvku

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 344,68

D HSV Práce a dodávky HSV 10 344,68

D 1 Zemní práce 81,30

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3,000	27,10	81,30	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 4 026,11

2	K	564861014	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 230 mm	m2	3,000	212,46	637,38	CS ÚRS 2026 01
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	3,000	641,20	1 923,60	CS ÚRS 2026 01
4	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,060	478,80	1 465,13	CS ÚRS 2026 01

VV 3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 3,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 768,88

5	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	328,65	3 286,50	CS ÚRS 2026 01
6	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	10,000	142,45	1 424,50	CS ÚRS 2026 01
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,375	2 821,00	1 057,88	CS ÚRS 2026 01

VV 10*0,25*0,15 0,375

D 998 Přesun hmot 468,39

8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,342	73,86	468,39	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 350,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 350,00	21,00%	913,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 263,50

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 350,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 350,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 350,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	8,000	3,55	28,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		"Z4a" 8		8,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	6,000	24,10	144,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		"E13" 4		4,000			
	vv		"A15" 2		2,000			
	vv		Součet		6,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	448,000	1,20	537,60	CS ÚRS 2026 01
	vv		"Z4a" 8*7*8		448,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	336,000	1,80	604,80	CS ÚRS 2026 01
	vv		"E13" 4*7*8		224,000			
	vv		"A15" 2*7*8		112,000			
	vv		Součet		336,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	26,90	161,40	CS ÚRS 2026 01
	vv		"B20a" 2		2,000			
	vv		"B1" 4		4,000			
	vv		Součet		6,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	336,000	3,70	1 243,20	CS ÚRS 2026 01
	vv		"B20a" 2*7*8		112,000			
	vv		"B1" 4*7*8		224,000			
	vv		Součet		336,000			
7	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	4,000	51,30	205,20	CS ÚRS 2025 01
	vv		"Z2" 4		4,000			
8	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	224,000	3,20	716,80	CS ÚRS 2025 01
	vv		"Z2" 4*7*8		224,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	8,000	18,50	148,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"Z4a" 8		8,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	448,000	1,25	560,00	CS ÚRS 2026 01
	vv		"Z4a" 8*7*8		448,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 401 - Rozvody VO

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Milan Vician

Zpracovatel:
Milan Vician

Poznámka:
SO401 - Veřejné osvětlení

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			221 979,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	221 979,92	21,00%	46 615,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			268 595,70
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA

Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: **SO 401 - Rozvody VO**

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026

Projektant: Milan Vician

Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		221 979,92
HSV - Práce a dodávky HSV		2 905,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 905,01
PSV - Práce a dodávky PSV		82 938,66
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		79 018,66
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení		3 920,00
M - Práce a dodávky M		92 762,85
21-M - Elektromontáže		24 563,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		68 199,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		5 880,00
Ostatní - Ostatní		1 093,40
N - Náklady		1 093,40
R - Revize		7 350,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		29 050,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		18 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště		3 150,00
VRN5 - Finanční náklady		7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA

Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: SO 401 - Rozvody VO

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026

Projektant: Milan Vician

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 221 979,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 905,01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 905,01	
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	2 905,01	2 905,01	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					82 938,66	
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					79 018,66	

2	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	12,000	48,30	579,60	
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	12,000	20,30	243,60	
4	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	89,000	53,97	4 803,33	
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	89,000	23,10	2 055,90	
6	K	741110363.1	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D přes 95 do 115 mm pevně	m	18,000	231,00	4 158,00	
7	M	R_1002_26_15	Chránička zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	18,000	360,50	6 489,00	
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	21,000	21,84	458,64	
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	21,000	12,18	255,78	
10	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	115,000	30,87	3 550,05	
11	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	115,000	161,00	18 515,00	
12	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	6,000	10,64	63,84	
13	M	R_1003	kabelovy stítek	kus	6,000	2,17	13,02	
14	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4-35mm2)	kus	6,000	157,50	945,00	
15	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	3,000	84,00	252,00	
16	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	6,000	290,50	1 743,00	
17	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	3,000	350,00	1 050,00	
18	M	R_248_023	EL2 - LED svítidlo dle výpočtu osvětlení 48W, na 4,2m stožárech, s regulací, provedení Smart	kus	3,000	6 300,00	18 900,00	
19	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	3,000	24,50	73,50	
20	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	3,000	5,60	16,80	
21	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	64,000	54,25	3 472,00	
22	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	60,800	35,70	2 170,56	
23	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	6,000	46,90	281,40	
24	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,200	39,20	164,64	
25	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	98,00	588,00	
26	M	R_1008	Svorka SR03	kus	6,000	21,00	126,00	
27	K	741820011	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
28	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	

D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení					3 920,00	
29	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000	2 170,00	2 170,00	
30	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	

D	M	Práce a dodávky M					92 762,85	
D	21-M	Elektromontáže					24 563,10	

31	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	700,00	2 100,00	
32	M	R_1005_22-42	Stožár sadový, 4,2m, RAL - grafit	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
33	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	553,70	1 661,10	
34	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	3,000	308,00	924,00	
35	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	3,000	546,00	1 638,00	
36	M	R_512_17	TPU - termoplastická povrchová úprava po dolní hranu dvířek	kus	3,000	3 080,00	9 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				68 199,75	
37	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,064	1 400,00	89,60	
38	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,640	1 750,00	1 120,00	
39	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	22,400	56,00	1 254,40	
40	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	22,400	4,69	105,06	
41	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	64,000	329,00	21 056,00	
42	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	9,000	106,40	957,60	
43	K	460341111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m	m3	5,850	38,50	225,23	
44	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	58,500	20,51	1 199,84	
45	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	10,530	284,20	2 992,63	
46	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	64,000	72,80	4 659,20	
47	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	22,400	13,58	304,19	
48	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,000	111,30	111,30	
49	K	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,720	312,20	224,78	
50	K	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,720	73,50	52,92	
51	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	64,000	94,50	6 048,00	
52	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	64,000	12,95	828,80	
53	M	JTA.0013701.UR S	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	64,000	4,20	268,80	
54	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	m	89,000	82,60	7 351,40	
55	K	R_460122	Stožárové pouzdro pro stožár VO, vč. betonáže a plastového pouzdra	ks	3,000	4 000,00	12 000,00	
56	K	R460050703	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	kus	3,000	2 450,00	7 350,00	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 880,00	
57	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp,zap sít', součinnost s investorem	hod	2,000	490,00	980,00	
58	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	10,000	490,00	4 900,00	
D Ostatní			Ostatní				1 093,40	
D N			Náklady				1 093,40	
59	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	1 093,40	1 093,40	
D R			Revize				7 350,00	
60	K	RK-012	Revize	hod	15,000	490,00	7 350,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				29 050,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 900,00	
61	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
62	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	sada	1,000	5 250,00	5 250,00	
63	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	sada	1,000	5 250,00	5 250,00	
64	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000	2 800,00	2 800,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				3 150,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 150,00	3 150,00	
D VRN5			Finanční náklady				7 000,00	
66	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
67	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 801 - SO 801 - sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

Zadavatel:
Město Zábřeh

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 271,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 271,90	21,00%	9 087,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 359,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis: **SO 801 - SO 801 - sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch**

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	43 271,90
HSV - Práce a dodávky HSV	43 271,90
1 - Zemní práce	43 271,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA

Objekt: 01 - Zpeněné plochy

Soupis: SO 801 - SO 801 - sadové úpravy, jemné terénní úpravy kolem zpevněných ploch

Místo: Zábřeh Datum: 13. 6. 2026

Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 271,90

D HSV Práce a dodávky HSV 43 271,90

D 1 Zemní práce 43 271,90

1	K	162351104	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	99,75	1 197,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		25°0,2		5,000			
	VV		35°0,2		7,000			
	VV		Součet		12,000			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000	297,85	3 574,20	CS ÚRS 2026 01
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	38,22	4 586,40	CS ÚRS 2026 01
4	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	120,000	108,15	12 978,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"tl. 150mm"					
	VV		120*1		120,000			
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	27,16	3 259,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		120*1		120,000			
6	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,800	110,60	530,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		120*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		4,800			
7	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	20,000	20,58	411,60	CS ÚRS 2026 01
8	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,800	110,60	88,48	CS ÚRS 2026 01
	VV		20*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		0,800			
9	K	182311125	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	20,000	140,35	2 807,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		20*1		20,000			
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	19,200	516,60	9 918,72	CS ÚRS 2026 01
	VV		120*0,15*1,6		28,800			
	VV		20*0,3*1,6		9,600			
	VV		-25*0,2*1,6		-8,000			
	VV		-35*0,2*1,6		-11,200			
	VV		Součet		19,200			
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	6,72	806,40	CS ÚRS 2026 01
12	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	20,000	8,26	165,20	CS ÚRS 2026 01
13	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,200	702,10	2 948,82	CS ÚRS 2026 01
	VV		120*0,01*3		3,600			
	VV		20*0,01*3		0,600			
	VV		Součet		4,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			45 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 500,00	21,00%	9 555,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			55 055,00
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 500,00
OST - Ostatní	45 500,00
O01 - Ostatní	45 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh Datum: 13. 6. 2026
Zadavatel: Město Zábřeh Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel: Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 500,00

D OST Ostatní 45 500,00
D O01 Ostatní 45 500,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	vv		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	vv		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	vv		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	vv		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	400,00	400,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	vv		1		1,000			
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
12	K	825800000	Zapsání zpevněných ploch a přípojek do digitální technické mapy Olomouckého kraje	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
13	K	826800000	Zajištění měření stávajícího veřejného osvětlení pro kolaudaci , ohledně zpevněných ploch	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt:
01 - Zpeněné plochy
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
Město Zábřeh

Zhotovitel:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			33 867,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 867,47	21,00%	7 112,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			40 979,64
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Zadavatel: Město Zábřeh

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2026

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	33 867,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 867,47
VRN3 - Zařízení staveniště	33 867,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy před KD Zábřeh - II.ETAPA
Objekt: 01 - Zpeněné plochy
Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:	Zábřeh	Datum:	13. 6. 2026
Zadavatel:	Město Zábřeh	Projektant:	Ing.Zdeněk Vításek
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							33 867,47	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							33 867,47	
D VRN3 Zařízení staveniště							33 867,47	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	23 867,47	23 867,47	CS ÚRS 2026 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01