Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany, jimizZ jsou

mésto Zabreh

se sidlem Masarykovo namésti 510/6, 789 01 Zabreh

ICO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. FrantiSkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

¢. uctu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(ddle také jen objednatel)

se sidlem
ICO:

DIC: CZ
zastoupena:
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v , Sp. zn.
bankovni spojeni:
¢. uctu:

ID DS:

(ddle také jen zhotovitel),

tuto

SMLOUVU O DiLO

ve smyslu § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdé;jSich
predpist
I. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva se uzavird na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku
s ndzvem ,,Revitalizace ulice Olomoucka“”, zadavanou objednatelem jako zadavatelem ve
smyslu zakona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Il. Pfedmét dila

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci smlouvou
urcené dilo a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2. Predmétem této smlouvy je provedeni revitalizace ulice Olomoucka (dale jen dilo). Rozsah



dila je vymezen projektovou dokumentaci pro provadeéni stavby s ndazvem ,Revitalizace ul.
Olomoucka“ zpracovanou Ing. Lindou Smitalovou — Atelis v ¢ervnu 2025. Ddle je predmét
dila vymezen pozadavky zadavaci dokumentace, podminkami uvedenymi ve vyjadfenich
dotéenych orgdn( statni spravy, spravcl siti a majiteld dotéenych pozemkdi, a také
podminkami, specifikacemi a ostatnimi udaji a informacemi obsazenymi v pravnich
predpisech a technickych normdch. Predmét dila vymezuje i ocenény vykaz vymér. Stavba
bude realizovana po etapach, které jsou definovany v projektové dokumentaci. Dvodem
etapizace stavby je zajisténi pfistupu zdsobovani k sousednim nemovitostem.

v v

3. Dilo bude provedeno formou , dodavky na kli¢“, ¢imz se rozumi zejména:

a. Zajisténi vsSech véci, uzivacich prdv, praci asluzeb potifebnych kfadnému
a v€asnému provedeni dila.

b. Zajisténi vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti vobvodu (ploSe) stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté do predani dila
inzenyrské sité porusSeny, a rovnéZz zajistit zpétné protokolarni predani
inzenyrskych siti jejich spravci.

c. Provedeni vSech stavebnich, montdzZnich a jinych praci nezbytnych k fadnému
provedeni dila.

d. Shromazdéni a ovéreni vsech udajl dulezitych pro radné provedeni dila.
e. Zajisténi vSech strojq, zafizeni a osob potfebnych pro faddné a véasné provedeni
dila.

f. Napojeni dila na stavajici technické vybaveni a zafizeni objednatele, eventudini
provedeni pfislusnych zkousek a dokonceni dila v souladu se smlouvou.

g. Ekologicky Setrnad likvidace veskerych odpad( vzniklych ve spojeni s realizaci dila.

h. Rizeni, sledovani, provadéni, kontrola a dokumentovanirealizace dila, véetné
aktualizaci a zajiSténi potfebné organizacné-planovaci dokumentace.

i. Vedeni stavebniho deniku, dozor pfi provadéni dila, v€etné sjednanych zkousek
a testll v souladu se smlouvou.

j. Obstarani zafizeni stavenisté, zajisténi spravy stavenisté a prepravy na aze
stavenisté, procleni, zdanéni, pojisténi, ostraha a skladovani veskerych véci,
material, komponent apod. nutnych k provedeni dila.

k. Provadéni denniho uklidu stavenisté, prabéiné odstrafiovani znecisténi stavbou
dotéenych komunikaci ¢i skod na nich.

|.  Ziskani a dodani potiebnych protokolll, potvrzeni, atestll, schvaleni a certifikat(
nutnych pro provedeni dila v rozsahu a za podminek pozadovanych smlouvou.

m. Zpracovani a dodani ndvodU pro provoz a udrzbu dila.

n. Poskytnuti zdruk na dilo v rozsahu stanoveném ve smlouvé a odstranéni
pfipadnych vad vzniklych v zaruéni dobé.

0. Zajisténi a predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby a pripadné vyrobni
projektové dokumentace stavby objednateli, a to vpoctu 1 paré tisténého
vyhotoveni a 1 digitadlniho vyhotoveni ve formatu *.dwg, pripadné *.dgn a *.pdf.

p. Zajisténi geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby, které bude
ovéreno opravnénym zemémeéri¢skym inzenyrem a bude predano objednateli 1x



v tisténé a 1x v elektronické podobé. Soucasné bude vyhotoven geometricky plan
stavby ovéreny opravnénym zeméméri¢skym inZzenyrem 2x v tisténé podobé.
i.  Zaméreni technické infrastruktury (TI)

Pro zamérfeni technické infrastruktury se poZaduje dodani geodetického
zaméreni obsahujici geometrické, polohové a vyskové urceni objektd technické
infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve strukture dle
prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 393/2020 Sh., o digitalni technické mapé (vyhlaska
DTM), v platném znéni.

Zaméreni bude zpracovano v aktualné platné verzi jednotného vyménného
formatu DTM dle § 6 vyhlasky DTM, pfipadné ve formatu DGN, DWG, DXF, GDB
nebo SHP, véetné pouZitého datového modelu.

Udaje o objektech technické infrastruktury budou potizeny jako GplIné dle § 4
odst. 2 vyhlasky DTM. Pfedmétem zaméreni jsou rovnéz objekty nad ramec
DTM (extenze).

Soucdsti predani je seznam soufadnic zamérenych podrobnych bod( ve
formatu TXT nebo CSV a technicka zprava ve formatu PDF se zakresem situace
a s doprovodnymi informacemi, zejména: nazev zakazky nebo popis, investor,
geodet/zpracovatel, datum méreni, datum zpracovani, Udaj o ovéfeni
opravnénym zemémeéri¢skym inzenyrem vcéetné Ccisla autorizace a datum
ovéreni.

ii. Zaméreni zakladni prostorové situace (ZPS)

Pro zaméreni zdakladni prostorové situace se poZaduje vyhotoveni
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy Olomouckého
kraje, obsahujiciho geometrické, polohové a vyskové uréeni dokoncéené stavby
nebo technologického zatizeni v rdmci ZPS, ato vsouladus §2,§3 a§5ave
strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé,
v platném znéni.

Geodeticky podklad bude vyhotoven v aktualné platné verzi jednotného
vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Pfedmétem zaméreni jsou rovnéz
objekty nad ramec DTM (extenze).

Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stdvajicich uadaji digitalni
technické mapy a jeho soucasti je posouzeni ndvaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni.

Geodeticky podklad bude vlozen do DTM prostiednictvim portdlu DMVS a
souCasné preddn objednateli spolu s protokolem o pfijeti aktualizacniho
podkladu v DTM.

g. V pripadé potieby zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni a zaboru verejného
prostranstvi (napf. povoleni zvlastniho uzivani komunikaci, povoleni uzavirek
a stanoveni prechodné Upravy provozu) vcéetné zaplaceni poplatku za tento zabor
verejného prostranstvi a ohlaseni zvlastniho uzivani verejného prostranstvi podle
aktualné platné a ucinné obecné zavazné vyhlasky mésta Zabrfeh o mistnim
poplatku za uzivani verejného prostranstvi, pfipadné splnéni dalSich podminek
podle této vyhlasky.



r. Uvedeni pozemk( a Uprav na nich, které nejsou soucasti dila, ale budou
provadénim dila dotéeny, po ukonceni praci neprodlené do puvodniho stavu.

s. Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
Zivotniho prostredi a zelené, zejména v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

t. Predlozeni vzorkli dodavanych materiald, a to i fyzicky, na Zadost objednatele.

u. Zajisténi informovanosti vlastnik( a uzivatelli sousednich nemovitosti a objekta
pisemné o zacatku a prabéhu stavby suvedenim kontaktd na zhotovitele,
pfipadné na objednatele, ato minimalné 7 kalendafnich dna pred realizaci
stavby.

v. Zajisténi bezpecného pristupu osob ke vSiem nemovitostem v okoli stavenisté
v pribéhu provadéni stavby.

Veskeré ndklady spojené s body a az v tohoto ¢lanku nese zhotovitel a jsou soucasti
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede také vSechny prace, poskytne sluzby a zajisti dodavky viech véci, které
nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé, ale kde je moZzno rozumné ze smlouvy nebo
okolnosti jejiho uzavieni dovodit, Ze jsou nutné pro fadnou funkci a dokonceni dila, jako
kdyby tyto prace, sluzby anebo dodavky byly ve smlouvé vyslovné uvedeny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s odbornou péci prostudoval projektovou dokumentaci a dalsi
podklady pfedané mu objednatelem a prohlasuje, Ze projektova dokumentace a dalsi
podklady postacuji k provedeni dila podle této smlouvy a neni tfeba je jakkoliv ménit nebo
dopliiovat.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebirana pfi provadéni dila si musi
zhotovitel zajistit na své naklady. V tomto pfipadé zhotovitel také zabezpedi na své naklady
odbérna mista a méreni odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby
pristupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma pfislusné opravnéni k cinnostem, jichZ je k plnéni této
smlouvy tfeba.

Zhotovitel bere na védomi, Zze stavba mUze byt spolufinancovand dotacnimi prostredky.
V pripadé, Ze tato skutecnost nastane, se zhotovitel zavazuje poskytnout potfebnou
soucinnost k dodrzeni podminek a termint pfislusného dotacniho programu.

Objednatel i zhotovitel souhlasné prohlasuji, Zze dilo je na zakladé shora uvedené
specifikace dostateéné urcité a srozumitelné vymezeno, zejména co do umisténi, rozsahu,
podoby a kvalitativnich podminek, které je tfeba pfi jeho realizaci dodrzet.

lll. Osoby opravnéné k jednani

Ve vécech smluvnich, véetné zmén této smlouvy, jakoZ i v jinych pravnich jednanich jednaji
opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Jakékoli pravni jednani ¢inéné v souvislosti
s touto smlouvou podléha schvdleni pfislusného organu objednatele. Zhotovitel odpovida



objednateli za soulad udaji uvedenych ve smlouvé a v obchodnim rejstriku.

Ve vécech technickych ve vztahu k plnéni této smlouvy jsou oprdvnéni jednat tito zastupci
smluvnich stran:

Za objednatele: Ing. Dalibor Barton, tel. 583 468 204
e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz
Bc. Jana Provaznikov3, tel. 583 468 245, e-mail:
jana.provaznikova@muzabreh.cz,
povérend osoba — technicky dozor stavebnika
povérend osoba — koordinator BOZP

Za zhotovitele: , tel: , e-mail:

Jakékoliv uplatnéni narokd vyplyvajicich smluvnim strandm z této smlouvy nebo jiné
podstatné sdéleni tykajici se smluvnich ujedndni musi byt provedeno pisemné nebo
elektronicky, podepsano opravnénymi zastupci smluvnich stran pro jednani ve vécech
smluvnich a doru¢eno druhé smluvni strané prostfednictvim datové schranky, maji-li ji obé
strany zfizenu, nebo postou. Ostatni sdéleni ¢i informace, nemaji-li podstatny vliv na pInéni
prav a povinnosti jedné ze smluvnich stran podle této smlouvy, mohou byt sdélovana
Ustné Ci prostfednictvim elektronické posty. Smluvni strany berou vyslovné na védomi, Ze
takova sdéleni maji operativni a podplrny charakter a nezavazuji druhou smluvni stranu
do doby, nez je splnén postup podle prvni véty tohoto ustanoveni.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni predmétu dila podle této smlouvy jsou pozemky parc. ¢. 3079/4, 3143/25,
3143/35, 3146/1, 3146/6, 3146/11, 3147/1, 5455/1, 5455/8, 5455/10, 5493/4 a 5493/14
v katastralnim Uzemi Zabreh na Moravé.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba bude probihat v prostoru, kde se budou pohybovat
osoby. Zhotovitel je povinen ucinit v rdmci provadéni dila takova opatreni, aby zamezil
moznému zranéni osob nebo skoddm na majetku ¢i okolnich objektech.

Stavenistém se rozumi zhotovitelem ohrani¢eny prostor v misté plnéni, ktery slouzi pro
provadéni dila podle této smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty,
zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim,
hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovnikl ¢i dalSich osob
vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) ptiplnéni této smlouvy a jsou umistény
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s odbornou péci seznamil s mistem plnéni a Ze misto plnéni je
vhodné k provadéni dila.

V. Doba plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo, tj. radné dokoncit a predat objednateli, v souladu
s podminkami této smlouvy nejpozdéji do 150 kalendainich dni ode dne predani
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stavenisté (mista plnéni) objednatelem.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z diavodU, které nevznikly
jednanim, opomenutim, ptipadné necinnosti zhotovitele, bude jedndano o posunuti
terminu dokonceni stavby. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni stavby musi byt
v souladu s ¢l. XVI odst. 6 uzavien dodatek k této smlouvé.

Zhotovitel mUze prerusit nebo zastavit provadéni dila, pokud nebudou prokazatelné
splnény parametry vhodného pocasi pro provadéni stavebnich praci nebo parametry
technologickych predpist pro provadéni stavebnich praci dle platnych norem CSN, norem
EN DIN nebo technologickych predpist pro realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy. Doba
(pocet dnl), po kterou bude provadéni dila preruseno nebo bude provadéni dila
zastaveno, se nezapocitdva do |hity pro dokonceni dila dle odst. 1 tohoto clanku.
O ddvodech preruseni nebo zastaveni dila je zhotovitel povinen informovat objednatele
bez zbyteéného odkladu. Prerusit nebo zastavit provadéni dila podle tohoto ¢lanku mlze
zhotovitel pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Projektova dokumentace a veskera potfebna povoleni pro realizaci dila budou zhotoviteli
pfedana pfi podpisu této smlouvy.

Objednatel predpoklada predani mista plnéni zhotoviteli do 30.09.2026. O predani mista
plnéni pofidi smluvni strany pisemny zapis, ktery vyhotovi objednatel. Z dlvodu prodleni
objednatele s preddnim mista pInéni nevznika zhotoviteli ndrok na ndhradu Skody, smluvni
pokutu, zvySeni ceny za dilo nebo jakékoliv jiné finanéni nebo nefinanéni plnéni, které ma
sankéni charakter nebo sméruje k navyseni ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen zalit s provadénim dila bezodkladné, a to nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dnu po predani mista plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

Dilo bude povaZovano za provedené v okamziku jeho radného dokonceni a predani
objednateli v misté plnéni.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné a v souladu s touto smlouvou dokoncéené dilo k predani
pfed terminem sjednanym v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej
prevzit.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci pripravit dokumentaci uvaZovanych
dopravnich opatreni, kterou predlozi prisluSnému organu vcéetné vyjadreni dotéenych
organl a organizaci pro vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani komunikaci
a povoleni uzavirek a stanoveni prechodné Upravy provozu. Soucasti této dokumentace
musi byt rovnéz navrh na objizdné trasy, pokud je to nutné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke dni predani a prevzeti stavenisté aktualni
detailni harmonogram provadéni dila (dale jen harmonogram), jenz respektuje pozadavky
objednatele. Harmonogram bude ndsledné stvrzen podpisem zdstupce objednatele
opravnéného jednat ve vécech technickych. Zhotovitel je povinen se timto
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14.

harmonogramem fidit. V pfipadé, Ze nebude predlozen aktudlni harmonogram pfi predani
stavenisté objednatelem, bude postupovano dle ustanoveni ¢lanku XI odst. 1 pism. j) této
smlouvy.

Harmonogram zacina terminem preddani a prevzeti stavenisté, konci terminem predani
a prevzeti dila véetné lhaty pro vyklizeni stavenisté a bude zpracovan v podrobnostech
tydenniho harmonogramu.

V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni druhy praci v ramci jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich souborl a u nich musi byt uveden predpokladany termin
realizace a finan¢ni objem provadénych praci v jednotlivych mésicich provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu vystavby v aktudlnim stavu
av pfipadé zmény vidy do tfi (3) pracovnich dnl predat objednateli aktualizovany
harmonogram postupu vystavby v podrobnostech odpovidajicich plvodnimu
harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhaji schvaleni objednatelem, tj. jeho
zastupcem ve vécech technickych. Pokud nebude aktualizovany harmonogram
objednatelem schvalen, povazuje se aktualizovany harmonogram za neplatny a zhotovitel
musi dodrzovat plvodni schvaleny harmonogram.

V mezidobi od nabyti Ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté se zhotovitel zavazuje
vyfidit veSkera povoleni, uzavirky a do¢asné dopravni znaceni.
VI. Cena za dilo a platebni podminky

Cena za kompletni provedeni dila Cini K¢
(slovy: korun ceskych) bez DPH.

K cené za dilo bude pfipoétena DPH v sazbé platné ke dni vystaveni danového dokladu.

Mésto Zabreh jako pfijemce plnéni neni vtomto pfipadé v postaveni osoby povinné k dani
a k tomuto Ucéelu neposkytuje dodavateli své DIC. Mésto ZabFeh jako pfijemce plnéni
pozaduje z vyse uvedenych dlvodl, aby dodavatel neuplatnil rezZim preneseni darnové

povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pravo na zaplaceni ceny za dilo vznikd zasadné provedenim dila a jeho predanim
objednateli.

Cena za dilo je cenou pevnou na zakladé predchozi cenové nabidky zhotovitele a je platna
po celou dobu trvani této smlouvy bez ohledu na vyvoj inflace, zmén danovych sazeb ¢i jiné
skutecnosti, promitajici se do ceny vyrobk ¢i sluzeb na trhu. Cena za dilo obsahuje veskeré
naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy a nepodléha Zadnym jinym zménam
nez tém, které jsou uvedeny ve smlouvé. V cené za dilo je mimo jiné zahrnut i zisk
zhotovitele, naklady na energii, vodu, topeni apod. spotiebované v dobé realizace dila,
naklady na zajisténi bezpecnosti a hygieny prace, opatreni k ochrané Zivotniho prostredi,



poplatky za zdbor verfejného prostranstvi a zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni.
Zhotovitel nemuZe pozadovat zvyseni ceny ani tehdy, vyzadalo-li si provedeni dila tak, jak
bylo sjedndno, jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokldaddno nebo maji-li rozsah
nebo nakladnost sjednané prace za nasledek prekroéeni ceny nebo objevi-li se potieba
dalSich praci k dokonceni dila, které bylo mozné pfi uzavirani smlouvy na zdakladé
zkuSenosti a odbornych znalosti zhotovitele rozumné predpokladat.

6. Veskeré poplatky a naklady na evidenci, odvoz, ulozZeni, skladovani, likvidaci ¢i jiné
nakladani s vytéZzenymi ¢i jinak vzniklymi odpady, obaly ¢i jinymi nepotfebnymi materialy
pfi provadéni dila nese zhotovitel. VesSkeré naklady na ochranna a bezpecnostni opatreni
potfebnd pro provedeni dila nese zhotovitel.

7. Vyskytne-li se pfi provadeéni dila potfeba provedeni nebo neprovedeni praci, které lze
na zakladé této smlouvy oznacit za dodatecné prace (dale jen viceprace) nebo prace, které
nebudou realizovany (dale jen ménéprace), je zhotovitel povinen provést jejich presny
soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli predem k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu. Obé strany
nasledné zménu sjednané ceny za dilo dohodnou elektronickou formou a podepisi
dodatek ke smlouvé o dilo elektronickym podpisem v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpis(.

8. Viceprace jsou jakékoliv prace nebo dodavky, které nebyly soucdsti projektové
dokumentace nebo vykazu vymér, a nutnost jejich provedeni vznikla v disledku okolnosti,
které smluvni strany jednajici s nalezitou péci pred podpisem této smlouvy nemohly
predvidat, a jejich provedeni je nezbytné k fadné funkci dila a k jeho dokoncéeni.

9. Ménéprace jsou jakékoliv prace nebo dodavky, které byly soucasti projektové
dokumentace nebo vykazu vymér, nebo jejichZz provedeni je obvyklé vzhledem k povaze
provadéného dila, ale jejichz provedeni neni tfeba kradné funkci dila nebo jeho
dokonéeni, aniz by tim dilo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.

10. Viceprace budou ocenény takto:

a. Na zdkladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila a pokud v nich préace, sluzby nebo dodavky tvorici
viceprace nebudou obsazeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Cenové
soustavy URS CZ a. s., Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, pro to obdobi,
ve kterém maji byt viceprdce realizovany, ndsobené koeficientem vzniklym
podilem celkové nabidkové ceny zhotovitele v zaddvacim fizeni ,,Revitalizace ulice
Olomoucka” v K¢ bez DPH a ceny 13.676.854,75 K¢ bez DPH stanovené v zadavacim
fizeni jako predpokladana hodnota verejné zakazky.

b. Vynasobenim jednotkovych cen podle predchoziho pismene a mnoZstvi
provedenych mérnych jednotek bude stanovena cena vicepraci.

c. Nazakladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pripadech, kdy
se dané polozky stavebnich praci, doddvek nebo sluzeb v ceniku URS CZ a. s.,
Tiskarska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, pro to obdobi nenachazeji, mohou



byt jednotkové ceny stanoveny individudlni kalkulaci zhotovitele, kterou
objednatel pfedem odsouhlasi.

11. Ménéprace budou ocenény takto:

a. na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
polozkového ocenéni dila,

b. vynasobenim jednotkovych cen uvedenych v ocenéném vykazu vymér a mnozstvi
neprovedenych mérnych jednotek bude stanovena cena ménépraci.

12. Smluvni strany se dohodly na dil¢im pInéni. Platby budou probihat bezhotovostni formou
na zakladé vystavené faktury na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v této smlouvé
s datem zdanitelného plnéni vzdy k poslednimu dni kalendadfniho mésice, za ktery bude
fakturovano. Smluvni strany se dohodly, Zze zménu bankovniho spojeni a Cisla uctu je
zhotovitel povinen vcas sdélit objednateli. Toto sdéleni musi byt origindlni, musi byt
podepsano zhotovitelem a doruéeno objednateli datovou zpravou. V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé nebo bude uvedeno bankovni
spojeni a Cislo uctu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdélenim
podanym datovou zpravou o jeho zméné nebo tyto ndleZitosti budou uvedeny chybné, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli se Zadosti o provedeni opravy ¢i o doplnéni.
Ode dne doruceni nové, doplnéné nebo opravené faktury bézi nova lhata splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovany zalohy.

14. Faktura bude obsahovat fadny, vzajemné odsouhlaseny soupis provedenych praci,
popfipadé i jiné doklady, vyzaduje-li je tato smlouva. V pfislusnych fakturdch musi byt
zhotovitelem pouzity stejné definice pro plnéni praci, sluzeb nebo dodavek jako
ve smlouvé. Faktury musi byt prokazatelné doruceny objednateli na adresu uvedenou
v zahlavi smlouvy, do jeho datové schranky hk9bqg2f, pfipadné na e-mail
posta@muzabreh.cz. Fakturace bude probihat mésicné.

15. Splatnost ¢astky uvedené ve fakturfe Cini tficet (30) kalendarnich dnl ode dne
prokazatelného doruceni origindlu faktury objednateli. Objednatel neni vazan
zhotovitelem chybné stanovenym datem splatnosti na fakture. K faktutfe obsahujici prace,
dodavky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepfihlizi a objednatel neni
povinen v ni fakturovanou ¢astku uhradit.

16. V pripadé, ze ucetni doklad nebude obsahovat poZadované ndlezZitosti, je objednatel
opravnén jej vratit zhotoviteli zpét k doplnéni. Lhdta splatnosti pocne béZet znovu
od doruceni radné opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zaroven slouzit jako danovy doklad, budou vydany
a dodany objednateli nejdfive v den uskutecnéni zdanitelného plnéni, nejpozdéji vsak do
patnacti (15) dnd od jeho uskutecnéni, a musi splfovat vSechny naleZitosti dafiového
dokladu podle vsech pfislusnych pravnich predpist platnych ke dni vystaveni faktury,



18.

zejména zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
a § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

V pfipadé, Ze splatnost faktur pfipadne na den pracovniho klidu nebo volna, jsou splatné
nasledujici pracovni den.

VII. Odpovédnost zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim nakladem, na vlastni nebezpeci a v souladu
s touto smlouvou. Zhotovitel zajisti provadéni dila prevazné svymi zameéstnanci pod svym
osobnim vedenim. Objednatel si vyslovné vyminuje, Ze ¢innost stavbyvedouciho a jeho
zastupce bude provadéna zaméstnanci zhotovitele. Je-li dilo nebo jeho ¢ast provadéna
poddodavatelem zhotovitele, musi veskeré odborné prace vykondvat pouze osoby majici
k nim pfislusnd oprdvnéni a kvalifikaci. Zhotovitel za prace a dodavky poddodavatele
odpovida objednateli tak, jako by je provadél sam, véetné poskytnuti zaruky a narokl z ni
plynoucich. O poctu poddodavatell a jejich opravnénych osobach je zhotovitel povinen
objednatele informovat pred provadénim dila. Zmény v pocCtu nebo osobdach
poddodavatell v prlibéhu provadéni dila oznadmi zhotovitel objednateli a koordinatorovi
BOZP bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci a neohrozi bezpecnost
zadnych osob nebo majetku. Prace, sluzby a dodavky, které jsou provadény, poskytovany
nebo dodavdny podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo doda v takovém
rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni, funkéni, bezpecné a spolehlivé dilo
slouZici svému tcelu.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat viechny platné a G&inné pravni predpisy Ceské republiky
a Evropské unie vztahujici se kdilu, technické normy véetné jejich doporucujicich
ustanoveni a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se bude rovnéi fridit zejména
povolenimi, vyjadienimi a pokyny pfislunych organl verejné spravy Ceské republiky,
které mohou ovliviiovat provadéni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tuto smlouvu uzavrel na zakladé rozumného prezkoumani udaj
vztahujicich se kdilu prfedanych mu objednatelem a informaci, které mohl ziskat
prohlidkou mista plnéni a jinych jemu dostupnych dat vztahujicich se k dilu a potvrzuje, Ze
jeho zanedbani seznamit sese vSemi témito udaji ainformacemi ho nezbavuje
odpovédnosti za fadny odhad obtiznosti nebo ceny Uspésné realizace dila. Zhotovitel
nema narok na zadné dodatecné financni plnéni nebo prodlouzeni terminu dokonceni dila
z dlivodu chybné interpretace jakychkoliv podkladli vztahujicich se k dilu a prebira na sebe
nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel zajisti ochranu objednatele proti jakymkoliv zavazk(im, Skodam, narokdm,
poplatklim, pokutdam a vydajam jakéhokoliv druhu, které vyplyvaji nebo jsou vysledkem
poruseni pravnich pfedpisti nebo technickych, popft. jinych norem zhotovitelem. Nesplni-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit Skodu, kterd takovym
porusenim objednateli vznikne.
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6.

10.

11.

1.

PFi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, technického
dozoru stavebnika a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s predanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny
objednatele nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn( vydanych pred
provedenim nebo v pribéhu provadéni urcité prace zhotovitelem nemuze byt divodem
pro zvyseni cen za plnéni ani pro prodlouzeni Ihat pro pInéni podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskeré doklady a soucinnost souvisejici s realizaci dila,
které si mohou vyzadat zejména nasledujici organy: Nejvyssi kontrolni arad, auditni organ,
uzemni finan¢ni orgdn, popf. jimi ur¢eni zmocnénci a dalsi kontrolni organy dle predpisU
CR. Témto orgadnlim je zhotovitel dale povinen poskytnout soucinnost pfi kontrolach.

Objednatel pozaduje po zhotoviteli pfitomnost stavbyvedouciho (pfipadné
v nepfitomnosti stavbyvedouciho jeho zastupce) minimalné v rozsahu dvou (2) hodin
v kazdy pracovni den na dile, kdy stavbyvedouci bude koordinovat stavebni Cinnost a
provadét zapis do stavebniho deniku. Stavbyvedouci musi byt autorizovany
technik/inZenyr v oboru dopravni stavby. Stavbyvedouci (pfipadné v nepfitomnosti
stavbyvedouciho jeho zastupce) bude vystupovat v technickych a stavebnich zaleZitostech
pfi realizaci dila dle této smlouvy, a to zejména pfi zhotovovani dila, kontrolnich dnech,
jedndnich s objednatelem ¢i technickym dozorem stavebnika, apod.

Stavbyvedouci:
Tel. Cislo:
E-mail:

Cislo autorizace:

Zastupce stavbyvedouciho:
Tel. Cislo:
E-mail:

Zhotovitel je opravnén zmeénit stavbyvedouciho uvedeného v ¢lanku VIl odstavci 8 této
smlouvy o dilo pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Uvedené platii pro
pfipad zmény zastupce stavbyvedouciho.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze stavbyvedouci i zastupce stavbyvedouciho, ktefi jsou
uvedeni v ¢lanku VIl odstavci 8 této smlouvy o dilo, jsou zkuSenymi pracovniky,
stavbyvedouci disponuje autorizaci odpovidajici povaze dila, a maji potfebné vzdélani
a kvalifikaci nutnou pro vykon funkce stavbyvedouciho k provadéni dila. Novy
stavbyvedouci a novy zastupce stavbyvedouciho musi splfiovat totéz.

Zastupce stavbyvedouciho ma veskerd prava a povinnosti stavbyvedouciho podle této
smlouvy o dilo, pokud je nemuzZe vykondvat stavbyvedouci.

VIIl. Zajisténi zavazkl zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozdéji vden preddni a prevzeti
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dokonceného dila bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisU, za fadné plnéni podminek smlouvy ve vysi
500.000,00 K¢ (slovy: Pét set tisic korun ceskych). Bankovni zaruka slouzi k zajisténi
jakychkoliv pohleddvek a narok(i objednatele vyplyvajicich zneplnéni podminek
zhotovitelem podle této smlouvy po provedeni dila. Nesplnéni této podminky opraviuje
objednatele dilo neprevzit, a to se viemi dusledky vyplyvajicimi zejména z ust. ¢l. IX a XI
této smlouvy.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek poskytnutd zhotovitelem musi byt
platnd po celou dobu sjednané zarucni doby nebo musi byt kazdoro¢né pred jejim
uplynutim prodluzovana.

Z bankovni zdruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto ¢lanku smlouvy musi vyplyvat
bezpodminecné pravo objednatele Cerpat financni prostfedky az do sjednané vyse
v pfipadé, Ze béhem sjednané zarucni doby zhotovitel neodstrani pfipadné reklamované
vady zjisténé objednatelem nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne neplnénim zaruénich
podminek ¢i jinych smluvnich povinnosti zhotovitelem narok na smluvni pokutu nebo
jakykoli jiny narok. Pokud tomu tak neni, neodpovidd bankovni zaruka podminkam této
smlouvy.

Pokud zhotovitel smluvné sjednany origindl zarucni listiny, na zdkladé které vznika
bankovni zaruka, objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihité nepredloZi, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednordazovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné
¢astky, na niz méla byt vystavena zarucni listina, tj. ¢astku 250.000,00 K¢ (slovy: Dvé sté
padesat tisic korun ¢eskych). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymahanou
smluvni pokutu uhradit na bankovni ucet ¢. 188491576/0300. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovni zaruku podle tohoto
¢lanku smlouvy.

Bankovni zaruka za rddné plnéni zarucnich podminek bude zhotoviteli vracena (uvolnéna)
do tficeti (30) kalendarnich dnl ode dne uplynuti zarucni doby.

Bankovni zaruku k zajiSténi zavazkl zhotovitele po provedeni dila podle této smlouvy,
mulzZe zhotovitel postupné, vidy po uplynuti dvanacti (12) mésicl ze zarucni doby,
nahrazovat novou bankovni zarukou, snizenou o jednu jeji pétinu, nebot zaruéni doba je
sjednana na Sedesat (60) mésicl. Takto snizenou bankovni zaruku (tj. original zarucni
listiny, na zdkladé které vznikd bankovni zaruka) je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli nejpozdéji v den nasledujicim po dni, ve kterém skoncila predchozi bankovni
zaruka.

Bankovni zaruka muze byt nahrazena sloZzenim penézni castky (dale jen jistota) na ucet
objednatele ¢. 194699779/0300. Pro tuto jistotu plati stejné Ihity a sankce jako pro
bankovni zaruku podle tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé, Ze se zhotovitel rozhodne slozit

jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom pisemné predem informovat objednatele.

Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou ¢erpat bankovni zaruku nebo jistotu,
je zhotovitel povinen doplnit bankovni zaruku nebo jistotu do plvodni vysSe. Jestlize tak
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neucini ve Ihité do ¢trnacti (14) kalendarnich dnl od doruceni oznameni objednatelem,
Ze bankovni zaruka nebo jistota byla ¢erpdna, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici poloviné c¢astky, o kterou méla byt
bankovni zaruka nebo jistota doplnéna. Zaplaceni smluvni pokuty se nedotyka povinnosti
doplnit bankovni zaruku nebo jistotu.

IX. Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm (7) kalendarnich dnf
predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Mistem predani dila je misto, kde se dilo provadélo.

Objednatel je opravnén prizvat k predani dila i jiné osoby, jejichz uGcast poklada
za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila). Zhotovitel je opravnén k predani dila
pfizvat své poddodavatele, bylo-li jich uzito.

O prubéhu predavaciho fizeni pofidi zhotovitel protokol (zapis).

Povinnym obsahem protokolu jsou:

a. udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli
popis dila, které je predmétem predani
dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté
termin, od kterého pocind bézet zarucni doba
prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima

© oo o

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani, vady, musi protokol obsahovat také:
a. soupis zjisténych vad
b. dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani
c. dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za téelem odstranéni vad

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro takové vady, které brani rddnému
uzivani dila nebo jeho uzivani omezuji. V pripadé, Zze objednatel odmitne dilo prevzit,
uvede v protokolu o predani dila i konkrétni divody, pro které odmita dilo prevzit.
Protokol musi dale obsahovat dohodu o zpUsobu a terminech odstranéni vad, popft. jiném
zpUsobu narovnani. Po odstranéni vad, pro které objednatel odmitl stavbu prevzit, popf.
jiném zpUsobu narovnani se provede dalsi predavaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu.

Doba ode dne odmitnuti pfevzeti dila objednatelem do Uplného odstranéni vad nebo
jiného zplsobu narovnani se povaZuje za prodleni zhotovitele a objednatel je proto
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve smyslu ¢l. XI odst. 1 pism. b) této smlouvy.
Prodleni podle tohoto ustanoveni nenastane pouze v pfipadé, Ze k odmitnuti prevzeti dila
doslo pred terminem uvedenym v €l. V odst. 1 této smlouvy; timto neni nijak dotéeno
ustanoveni €l. V odst. 1 této smlouvy.
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9.

10.

11.

12.

| v pripadé, Ze se na dile i jeho ¢asti bude vyskytovat v okamziku predani vada i vice vad,
je objednatel opravnén, nikoli vSak povinen, dilo pfevzit, pficemzZ uvede, Ze dilo prebira
s vadami. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati,
Ze vady musi byt odstranény nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnd ode dne predani
a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady i v pripadé, kdy, podle jeho
nazoru, za vady neodpovida. Ndklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese
az do rozhodnuti mistné prislusného soudu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prfeddvaciho fizeni podrobnou fotodokumentaci
(minimalné 100 ks digitalnich fotografii) provadéni dila, kterd bude obsahovat také
fotodokumentaci stavu pred a po realizaci dila, stavebni denik a denik vicepraci. Nedolozi-
li zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncéené a zpUsobilé predani.

Nejpozdéji do sedmi (7) kalendarnich dnl od prevzeti dila objednatelem bez vad je
zhotovitel povinen vlastnim ndkladem vyklidit stavenisté (tj. véetné odvozu veskerych
vzniklych odpadl, veskerych oball, strojli, zafizeni stavenisté, zabezpeceni staveniste,
nespotiebovaného montazniho materidlu, nespotfebovanych stavebnich hmot, dild
¢i materidll a vSech dalSich nespotfebovanych véci, které na stavenisté umistil ¢i nechal
umistit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenymi do plivodniho nebo projektovaného
stavu predat objednateli.

X. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Provedené dilo ma vady, jestlize neodpovida vysledku uré¢enému ve smlouvé, ucelu jeho
vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené touto smlouvou nebo obecné
zavaznymi predpisy a technickymi normami. Zhotovitel odpovida za vady faktické i pravni,
zjevné i skryté, které ma dilo v dobé pfechodu nebezpeci skody na objednatele a dale za ty,
které se na dile vyskytnou v zaruéni dobé.

Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist objednateli zaruku za jakost dila spocivajici
vtom, Ze dilo, jakoz i jeho vesSkeré casti véetné skrytych, bude po dohodnutou dobu
zpusobilé k pouZziti pro obvykly Gcel a zachova si obvyklé vlastnosti.

Zarucni doba pocina bézet dnem prevzeti dila bez vad objednatelem a trva 60 mésicu.

V pripadé, ze bylo dilo pfeddno a prevzato podle ¢lanku IX odst. 9 této smlouvy, prodluzuje
se zarucni doba dila o dobu odstraniovani vad ¢i vady.

Objednatel oznami zhotoviteli vadu bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi elektronicky
datovou zpravou (reklamace). V reklamaci musi byt vada popsana.

V pripadé, Ze objednatel nesdéli pfi reklamaci v ramci zdkonné doby odpovédnosti

zhotovitele za vady nebo zaruéni doby zhotoviteli jinou pfiméfenou lhitu pro odstranéni
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen
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nastoupit k odstranéni vady nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dn(, nebrani-li vada
béZznému uzivani dila, pfi havarijnim stavu nebo hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu
nebo brani-li vada béznému uzivani nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dni od doruceni
reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastnim nakladem
nejpozdéji do triceti (30) kalendarnich dnl poté, co mu budou ozndmeny, nebylo-li
objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud
zhotovitel neodstrani reklamované vady véas nebo faddné, ma objednatel pravo od této
smlouvy odstoupit.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila nebo nenastoupi-li k odstranéni vady dila v dohodnuté
nebo smlouvou stanovené Ih(té, vznika objednateli rovnéz pravo vadu odstranit sém nebo
ji nechat odstranit, a sice na nadklady zhotovitele, aniz by tim objednatel omezil jakdkoliv
sva prava dand mu touto smlouvou, véetné prava na smluvni pokutu a nahradu Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nadklady spojené s odstranénim vady do tficeti
(30) kalendarnich dnl po obdrzeni vyuctovani nakladl objednatele.

Odevzdanim nového plnéni v ramci odstranéni vady a odpovédnosti za vady tohoto plnéni
plati ustanoveni této smlouvy tykajici se mista a zpUsobu pInéni a uplatfiovani prav
z odpovédnosti za vady obdobné.

XI. Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén v pripadé poruseni smlouvy zhotovitelem uplatnit vici zhotoviteli
narok na smluvni pokutu a vtakovém pfipadé je zhotovitel povinen smluvni pokutu
objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovni zaruky nebo
sloZzené jistoty. Smluvni strany sjednavaji smluvni pokutu pro nasledujici pfipady poruseni
smlouvy a v nasledujici vysi:
a. Pokud zhotovitel nezacne provadét dilo do péti (5) pracovnich dnd od predani
stavenisté, Cini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.
b. V pfipadé prodleni zhotovitele s predanim dila bez vad cini vySe smluvni pokuty
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

c. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd vterminu
uvedeném v protokolu o predani dila ¢ini vySe smluvni pokuty 0,2 % z celkové ceny
dila bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni, a to aZ do odstranéni posledni z vad
nebo nedodélku uvedenych v protokolu.

d. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nastupem k odstranéni
vad, které se na dile vyskytnou v zakonné dobé odpovédnosti zhotovitele za vady
nebo zarucéni dobé, v souladu v €l. X odst. 6 této smlouvy, Cini vySe smluvni pokuty
0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Jedna-li se
o vadu, kterd brani rddnému uzivani dila, pripadné hrozi-li nebezpedi skody velkého
rozsahu, ¢ini vySe smluvni pokuty 0,4 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

e. V pfipadé, Ze bude zjisténo nedodrzeni poradku na pracovisti nebo nedodrzeni
BOZP a PO, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli pokutu ve vysi
5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun ceskych) za kazdy prokazatelné zjistény pripad
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nedodrzeni.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté dle ¢lanku IX odst. 12 je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: Pét tisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den, po ktery bude stavenisté
uZivat neoprdavnéné, a to az do dne vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel v dohodnutém terminu nedoda veskeré doklady
a certifikaty uvedené v ¢lanku XIV odst. 9 pism. f) nutné pro uzivani dila a také pro
ziskani kolaudacéniho rozhodnuti, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ (slovy: Dva tisice korun ceskych) za kazdy
nedodany doklad a kazdy zapocaty den prodleni.

Pokud bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce na dile (stavbé) nepfitomen
v rozporu s ¢lankem VIl odst. 8 této smlouvy, je objednatel opravnén poZzadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: Deset tisic korun ¢eskych)
za kazdy den nepfitomnosti stavbyvedouciho nebo jeho zastupce na dile (stavbé).

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi pokyn objednatele uvedeny v zdapisu
z kontrolniho dne, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy
nedodrzeny pokyn smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku V odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele predlozit ke dni predani stavenisté objednatelem detailni
harmonogram provadéni dila, je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli
pokutu ve vysi 2.000 K¢ (slovy: Dva tisice korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit fadné uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou vykonem své cinnosti, kterou vykondva v souvislosti s plnénim
predmétu této smlouvy o dilo, a to po celou dobu platnosti a ucinnosti této
smlouvy o dilo a dale i po celou dobu béhu sjednané zaruéni doby vztahujici
se k predmétu plnéni této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: Deset tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty tyden, v némiZ nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu
s parametry stanovenymi v ¢l. XVI odst. 4 této smlouvy.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢lanku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mit fadné uzavifenou smlouvu o pojisténi stavebnich a montaznich
rizik, kterd mohou vzniknout v pribéhu montaze nebo stavby, a to az do terminu
fadného predani a prevzeti dila objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ (slovy: Dvacet tisic korun ¢eskych)
za kazdy zapocaty mésic, v némz nebude mit uzavienou pojistnou smlouvu podle
¢l. XVI odst. 5 této smlouvy.

. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost provadét dilo za pfimé Ucasti osob,
kterymi byla prokazana technicka kvalifikace v rdmci pfislusného zadavaciho fizeni
(tj. osoby stavbyvedouciho uvedeného v ¢l. VII odst. 8 této smlouvy nebo
zménéného podle ¢l. VIl odst. 9 této smlouvy a osoby zastupce stavbyvedouciho
uvedeného v ¢l. VIl odst. 8 této smlouvy nebo zménéného podle ¢l. VIl odst. 9 této
smlouvy), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
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5.000 K¢ (slovy: Pét tisic korun Ceskych) za kazdy takovy ptipad poruseni a kazdou
osobu, a to i opakované.

n. V pfipadé, Ze zhotovitel neposkytne potifebnou soucinnost k dodrzeni podminek
a termin( prislusného dotacniho programu, ze kterého je dilo spolufinancovano,
a objednateli timto jedndnim zhotovitele vznikne $koda, je objednatel oprdvnén
pozZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi vzniklé Skody.

Zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele zavazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad prodleni s Uhradou finanéniho plnéni kteroukoli
z obou smluvnich stran podle této smlouvy na uroku z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné
Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Narok na smluvni pokutu se nedotykd ndroku na nahradu Skody, ktery prevySuje vysi
smluvni pokuty.

Smluvni pokutu nebo smluvni Urok z prodleni vyuctuje oprdvnénad strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravnuje, a zplsob vypoctu celkové vyse sankce. Povinna strana je
povinna zaplatit smluvni pokutu na Ucet druhé smluvni strany nejpozdéji do tficeti (30)
kalendarnich dnl po obdrzeni vyucétovani smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni.

Xll. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit pro poruseni smlouvy podstatnym
zpusobem.

Objednatel mda pravo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocné rozhodnuto
o zhotovitelové upadku.

Odstoupenim od smlouvy nezanikaji naroky smluvnich stran na zaplaceni smluvni pokuty,
urok z prodleni a ndhrady skody.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

a. zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych podle zplsobu,
kterym je stanovena cena za dilo,
zhotovitel vycisli cenu provedenych praci,

c. zhotovitel vyklidi stavenisté vcetné veskerého nepouzitého materialu, pokud
se strany nedohodnou jinak,

d. zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila a objednatel je povinen do péti
(5) pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy zahdjit predavaci fizeni podle zdasad
stanovenych touto smlouvou s tim, Ze v protokolu bude vyslovné uvedeno, Ze dilo
se predava nedokoncené. Protokol bude rovnéz obsahovat dohodu o reseni zaruk
za realizované ¢asti stavby,
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e. objednatel vycisli naklady, které mu vzniknou z potieby realizovat nové zadavaci
fizeni na jiného zhotovitele dila podle této smlouvy. Pokud v ndsledném zadavacim
fizeni bude sjedndna s novym zhotovitelem cena za dokonceni dila vyssi, nez kdyby
dilo dokoncoval stavajici zhotovitel, ma stavajici zhotovitel povinnost tento cenovy
rozdil uhradit, a to na zakladé danového dokladu vystaveného objednatelem
nejpozdéji do c¢trnacti (14) kalendarnich dnl od podpisu smlouvy s novym
zhotovitelem.

Smluvni strany se nasledné vyporadaji podle zasad o bezdlivodném obohaceni.

vs v

Xlll. Pfechod vlastnického prava a nebezpedi Skody

Vlastnické pravo k predmétu dila nebo jeho ¢asti a nebezpeci Skody na ném prechazi
ze zhotovitele na objednatele okamzikem predani dila.

XIV. Kontrola provadéného dila

Objednatel a jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika jsou
oprdvnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel nebo jim povérena osoba
vykonavajici funkci technického dozoru, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél rfadnym
zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy podstatnym zplsobem, je
objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy podle zdsad stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné ¢i zapisem ve stavebnim deniku objednatele
ke kontrole vSech praci a konstrukci, které maji byt do dila zabudované nebo nepfistupné,
a to nejméné pét (5) pracovnich dnu pred zakrytim ¢i zabudovanim. Pokud se objednatel
ke kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén v provadéni dila pokradovat. Pokud
zhotovitel fadné nesplni oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce,
je povinen vlastnim nakladem takové prace ¢i konstrukce odkryt, pokud jej o to objednatel
pozadd. Pokud zhotovitel oznamovaci povinnost, uvedenou v prvni vété tohoto odstavce
splni fadné, aniz se ke kontrole objednatel dostavi, je zhotovitel povinen takové prace i
konstrukce na ndklady objednatele odkryt, pokud jej o to objednatel pozada. Zjisti-li
se vsak, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila mize objednatel a jim povérena osoba
vykonavajici funkci technického dozoru organizovat kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro radné provadéni kontroly, zpravidla 1x tydné. Objednatel je povinen ozndmit konani
kontrolniho dne nejméné pét (5) kalendarnich dnl pred jeho konanim. Kontrolnich dnt
jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele vietné osob vykondvajicich funkci
technického dozoru, autorského dozoru a zastupci zhotovitele.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osoby vykonavajici
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funkci technického dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatreni a ukold.

Objednatel nebo jim povérend osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika
pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery oproti podpisu pfeda viem zacastnénym.

Stavebni denik

a.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik. Stavebni denik musi byt uloZzeny v misté stavby a musi byt
trvale pfistupny opravnénym osobdm objednatele, pfipadné jinym osobam
opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i predanim a prevzetim radné provedeného dila.

Ve stavebnim deniku museji byt uvedeny zejména obchodni firma, sidlo a ICO
zhotovitele, nazev, sidlo a ICO objednatele, seznam vedkeré dokumentace, v ni? je
zachyceno dilo véetné veskerych zmén a doplnk(l, odkaz na tuto smlouvu vcéetné
prehledu jejich pripadnych zmén a prehled zkousek vsech druhd.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen dale zapisovat Udaje o provedenych
pracich ajejich ¢asovém postupu, jakosti, zdUvodnéni pfipadnych odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace nebo této smlouvy, pocet
a identifikaci osob pracujicich na stavenisti, poc¢et odpracovanych hodin, klimatické
podminky, jakoZ i vSechny dalsi idaje dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro
dalsi postup stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. Ve stavebnim deniku nesmi
byt vynechdna volnd mista. Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény
Citelné a musi byt vidy podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila. Zapisy do
stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem vten den, kdy
nastaly.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoz i nahlizet nebo pofizovat
vypisy:
i. opravnéni zastupci objednatele

ii. opravnéni zastupci zhotovitele véetné stavbyvedouciho

iii. osoba povérena vykonem technického dozoru stavebnika, je-li ustanoven

iv. osoba povérena vykonem autorského dozoru, je-li ustanoven

v. osoba povérena vykonem koordinace BOZP

vi. zdastupci organa statniho stavebniho dohledu

Objednatel nebo jim povérfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika je povinna se vyjadifovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zdpisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
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nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, musi
k tomuto zdpisu pfipojit pisemné svoje stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dn, jinak se ma za to, Ze se zdpisem souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( a zmén smlouvy.

7. Seznam poddodavatel(

a.

b.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro ucely fadné, pribéiné a presné evidence samostatny
seznam poddodavateld.

Zhotovitel je povinen pfedat kompletni seznam poddodavatell objednateli pfi
pfedani dokonceného dila.

8. Denik vicepraci

a.

d.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely fadné, pribéziné a presné evidence samostatny
denik vicepraci.

Do deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veskeré
viceprace nebo ménéprace, které v prlbéhu realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést strucny, ale presny
technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér
a ndvrh na zvySeni Ci snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje
na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dnl od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat iodkaz na zapis v fadném
stavebnim deniku a presné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.

Tento denik Ize nahradit tim, Ze viceprace a ménéprace uvedené v bodech b) a c)
budou vypsany do stavebniho deniku a nasledné preneseny do zapisu z kontrolniho
dne.

9. Provadéni dila, bezpecnost prace, hygiena a pozarni ochrana

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vsak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu
objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynalozeni odborné péce.

Véci, které jsou potirebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud
v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.
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d. Zafizeni stavenisté se zavazuje vybudovat a zabezpedit vlastnim nakladem
zhotovitel, ktery nese rovnéz i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu, vyklizeni
a uklid stavenisté.

e. Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, zZe je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZité napravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich poutziti podle pfislusnych predpist nezbytna.

f.  Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pti predani a prevzeti dila
soubor dokladl a certifikatl rozhodujicich materiadlG uzitych k vybudovani dila,
zejména:

i. dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v jednom (1) tiSténém paré
a v 1 digitdlnim vyhotoveni ve formatu *.dwg, pfipadné *.dgn a *.pdf od
autora projektu véetné jeho souhlasu s provedenim stavby,

ii. geodetické zaméreni stavby a geometricky plan zpracovany uredné
opravnénym zeméméri¢skym inZenyrem ve struktufe a formatech
uvedenych v €l. Il odst. 3 pism. p této smlouvy,

iii.  prohlaseni o shodé ke viem pouzitym materiallim, certifikaty,

iv.  osvédceni o vlastnostech pouZitych materidld,

v. navody k pouZitym vyrobkim,

vi.  povinné revize,
vii.  zatéZové zkousky, zkousky hutnéni, vytazné zkousky,
viii.  origindl stavebniho deniku,

ix.  predavaci protokol véetné odstranénych zavad nebranicich uzivani,
Xx.  kompletni fotodokumentaci ke stavbé,
xi.  prohlaseni o likvidaci odpadd.

Tento soubor doklad(l a certifikatl rozhodujicich materialG uzitych k vybudovani
dila zhotovitel doloZi pisemné i elektronicky na CD.

g. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho povoleni, bylo-li potieba.

h. Pokud porusenim povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila vyplyvajicich z obecné
zavaznych pravnich predpist i z této smlouvy vznikne objednateli ¢i tfetim osobam
jakakoliv Skoda, odpovida za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinéni.

i. Zhotovitel odpovida za bezpectnost a ochranu zdravi vSech osob nachazejicich
se na stavenisti a provede jejich proskoleni o bezpecném pohybu na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost vSech téchto osob zejména vybavenim
ochrannymi pracovnimi pomtckami, pravidelnym proskolovanim a dozorem
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), hygienickych predpist
a uskutecnénim vsSech dalSich potfebnych preventivnich opatfeni vedoucich
k ochrané Zivota a zdravi téchto osob.

j.  Zhotovitel prohlasuje, Ze vsichni jeho zaméstnanci a pracovnici na stavbé jsou
radné a prokazatelné proskoleni a seznameni s pravnimi a ostatnimi predpisy BOZP
a PO, s planem BOZP vcetné jeho pfiloh a aktualizaci, se vSemi pokyny tykajicimi
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se BOZP, které mu budou v prabéhu praci predany.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen zabezpecdovat
vlastnim ndkladem, aby po dobu provadéni dila nedochdazelo k naruSovani poradku
a Cistoty na stavenisti ¢i Skodam na vécech, které se v prostoru stavenisté
nachazeji. Udrzovat pristupové komunikace ke stavenisti a na ném a odstranovat
neprodlené veskeré znecisténi téchto komunikaci, ke kterym dojde pfi provadéni
dila, se zavazuje vlastnim nakladem zhotovitel. Cinnost zhotovitele na stavenisti
a provadéni praci nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi Zzadnych osob pohybujicich
se na stavbou dotcenych komunikacich a pozemcich.

Zhotovitel je povinen vlastnim nakladem zajistit pfi provadéni dila dodrieni
veskerych bezpecnostnich opatreni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich
k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zpUsobem stanovenym
prislusSnymi predpisy.

. Zhotovitel pti provadéni dila provede veskerd potiebna opatreni, kterd zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostiedi (zejména na nemovitosti priléhajici
ke stavenisti) a je povinen dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpish fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen vytéZeny Ci jinak vznikly odpadni materidl vlastnim nakladem
pribéiné a bez zbyte¢ného odkladu z prostoru stavenisté odstraniovat a zajistovat
jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist a dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy na uUseku
nakladani s odpady a ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je pfi plnéni
této smlouvy plivodcem odpadi ve smyslu citovaného zakona. Ndklady a poplatky

spojené s plnénim zde uvedenych povinnosti nese zhotovitel.

Za odpad se vsak pro ucely této smlouvy nepovazuje stavebni material odstranény
v misté provadéni dila, ma-li samostatnou uZitnou hodnotu a je vlastnictvim
objednatele (dale jen odstranény vyuzitelny materidl). V pfipadé pochybnosti
o samostatné uzitné hodnoté odstranéného materidlu nebo jeho vlastnictvi je
zhotovitel povinen si vyZadat stanovisko objednatele. Zhotovitel neni opravnén
s odstranénym vyuzitelnym materidlem podle véty prvni a druhé tohoto odstavce
nalozit jako s odpadem ve smyslu zdkona o odpadech.

V pripadé, Ze objednatel potvrdi, Ze to je odstranény vyuZitelny materidl, je
zhotovitel povinen materiadl shromazdit na misté uréeném osobou jednajici
za objednatele ve vécech technickych. Nesplni-li zhotovitel povinnosti podle
tohoto odstavce a zni¢i nebo jinak nendvratné zlikviduje odstranény vyuzitelny
material, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou skodu.

Jestlize v souvislosti s provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady skod
vzniklé v této souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

. Termin vlastniho zahajeni stavebnich praci oznami zhotovitel vlastnikiim
a uzivatellim stavbou dotcenych sousednich nemovitosti a objektli pisemné
minimalné 7 kalendarnich dni predem. Zhotovitel je povinen p¥i realizaci dila dale

22



postupovat tak, aby pfipadna nezbytnd omezeni vlastniki a uzivatell
nemovitosti a objektli dotéenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu.
Pokud k témto omezenim bude nutno pristoupit, je zhotovitel povinen vSsechny
vlastniky a uZivatele dotéenych nemovitosti a objektl v dostatecné dlouhém
predstihu (minimalné vsak 7 kalendafnich dnli pfedem) o téchto omezenich
prokazatelné informovat a ve spolupraci s objednatelem tato omezeni resit.

10. Havarijni prace

Jestlize v dusledku nouzového stavu vznikajiciho ve spojitosti s realizaci dila v jeho
praibéhu bude potrebnd néjaka ochranna nebo opravna prace na dile vyzadujici
okamzity zasah, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného majetku nebo zdravi
lidi, je zhotovitel povinen tuto praci okamzité provést. Ucelné a nezbytné
vynalozené naklady zhotovitele za provedeni téchto opatfeni uhradi objednatel
zhotoviteli vedle smluvni ceny.

Jestlize zhotovitel neni schopen tuto praci provést okam?zité, objednatel mize sam
tuto praci provést nebo zajistit, aby byla udélana takovym zplsobem, jaky
objednatel povaZzuje za potfebny, aby se zabranilo poskozeni dila nebo jiného
majetku nebo zdravi lidi. V tomto pfipadé je objednatel povinen co nejdfive po
vzniku jakékoli takové havarie pisemné zhotovitele uvédomit o tomto nouzovém
stavu, o provedené praci a jejich dlvodech. Jestlize se jednd o prace provedené
objednatelem nebo zajisténé objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat
na vlastni naklady podle smlouvy, pak prokazatelné a ucelné vynaloZené naklady,
které objednateli ve spojitosti s timto vznikly, uhradi zhotovitel objednateli
bez zbytec¢ného odkladu.

11. Kolaudace

a.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely vydani kolaudacniho
rozhodnuti nezbytnou soucinnost, zejména dodat vcas doklady nezbytné pro
radnou kolaudaci stavby a v€as odstranit vady a nedodélky, které by branily
udéleni kolaudacéniho souhlasu.

Zhotovitel je na své naklady povinen splnit svoje povinnosti vyplyvajici z pozadavku
stavebniho uradu ¢i dotlenych orgdnd statni spravy nutnych pro vydani
kolaudacniho rozhodnuti ve lhlté do deseti (10) kalendarnich dn( od zavérecné
kontrolni prohlidky stavby svolané stavebnim arfadem dle § 234 zakona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

XV. Ochrana davérnych informaci

1. Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré informace a dokumenty, které ziskaly od druhé
smluvni strany nebo které v pribéhu plnéni smlouvy ziskaji, budou udrZovat v tajnosti,

e

nevyuZiji je ke svému finan¢nimu ¢i jinému prospéchu ani ve prospéch nebo potreby treti
osoby, nezpfistupnije tretim strandam bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany a nepouziji tyto informace a materidly k jinym Gcellim neZ k pInéni smlouvy.
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Zhotovitel je odpovédny i za neumyslné zcizeni nebo zpfistupnéni informaci tfeti strané.

Zhotovitel nebude bez védomi a souhlasu objednatele potizovat zddné kopie informaci
a dokumentd, k nimz ziska byt jen ndahodné pristup v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel si je védom toho, Ze pfi plnéni této smlouvy mUze pfijit do styku s osobnimi
udaji a se zvlastni kategorii udajd, které podléhaji ochrané podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto udajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajd), nebo s utajovanymi
skutec¢nostmi podle zakona ¢.412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci
a o0 bezpecnostni zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich predpis(, a nese plnou odpovédnost za
pripadné poruseni téchto zakonl a souvisejicich pravnich predpis(.

Zhotovitel se zavazuje seznamit s timto ustanovenim vSechny své zaméstnance,
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem pouZity pro plnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v pfedchozi vété plnily povinnosti podle
tohoto ustanoveni ve stejném rozsahu jako zhotovitel.

Objednatel ma prdvo provést kontrolu znalosti tohoto ustanoveni u zhotovitele, jeho
zaméstnanc(, poddodavatell a jinych osob, které zhotovitel uZije k plnéni této smlouvy.
Pokud objednatel zjisti u nékteré osoby uvedené v pfedchozi vété neznalost tohoto
ustanoveni, ozndmi tuto skutecnost zhotoviteli, ktery je v takovém pfipadé povinen bez
zbyte€ného odkladu prestat takovou osobu uzivat pro plnéni této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k poruseni nékteré povinnosti podle tohoto ¢lanku smlouvy zavinénim
zhotovitele, jeho zaméstnancem, poddodavatelem ¢i jinou osobou, kterou zhotovitel uzije
k pInéni této smlouvy, mizZe objednatel pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 20.000 K¢ (slovy: Dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdé takové poruseni. Tim neni
jakkoliv dotéen ndrok objednatele na nahradu vzniklé Skody presahujici tuto smluvni
pokutu.

XVI. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je platnd dnem pfipojeni elektronického podpisu obéma smluvnimi stranami
v souladu se zakonem ¢&. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisli. Smlouva nabyva ucinnosti dnem uverejnéni
v registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude objednatelem uverejnéna v registru
smluv ziizeném Ministerstvem vnitra CR podle zdkona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel ani objednatel nesmi bez predchoziho vyslovného pisemného schvaleni druhé
smluvni strany postoupit tfeti strané tuto smlouvu ani pravo nebo zavazek z této smlouvy
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10.

11.

vyplyvajici.

Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predlozZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklada, Zze zhotovitel ma radné uzavienou smlouvu
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou vykonem své Cinnosti, kterou vykondava
v souvislosti s pInénim predmétu této smlouvy o dilo, pficemz zhotovitel je povinen mit
toto pojisténi uzavieno po celou dobu platnosti a icinnosti této smlouvy o dilo a ddle i po
celou dobu béhu sjednané zaruéni doby vztahujici se k pfedmétu plnéni dila. Vyse pojistné
Castky je sjedndna na ¢astku min. 10.000.000 K¢ (slovy: Deset milionG korun ¢eskych).

Nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predlozZit objednateli
pisemny doklad, ktery prokazatelné doklad3, Zze zhotovitel ma fadné uzavienou smlouvu
0 pojisténi stavebnich a montaznich rizik, kterda mohou vzniknout v prllbéhu montaze
nebo stavby, a to az do terminu fadného predani a prevzeti dila objednatelem. Pojisténi
stavebnich a montaznich rizik musi pokryvat Skody, které mohou vzniknout v pribéhu
montdazZe nebo stavby. Musi se vztahovat na Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montdznich a stavebnich strojich
a na zafizeni stavenisté. Pojistnd hodnota je u budovaného stavebniho nebo montazniho
dila jeho nova cena, coz je hodnota dila po jeho Uplném dokondéeni, u zafizeni stavenisté
jeho nova cena. U ostatniho pojistovaného majetku bud nova cena, nebo cena pojisténi
na prvni riziko.

Zmény a dodatky smlouvy mohou byt provadény pouze po dohodé smluvnich stran
ave formé elektronického dodatku fadné podepsaného obéma smluvnimi stranami
v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisu. K platnosti dodatku smlouvy se vyzaduje dohoda
o celém jeho obsahu.

Veskera ujednani mezi smluvnimi stranami, at Ustni, pisemna i elektronickd, predchazejici
podpisu této smlouvy a vztahujici se k této smlouvé, pokud se nestala soucasti smlouvy,
ztraceji podpisem smlouvy platnost.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka
se neplatnost nebo neucinnost takovych ustanoveni ostatnich ustanoveni této smlouvy,
kterd zlstdvaji platnd a uGcinna. Smluvni strany se zavazuji vtomto pfipadé nahradit
neplatné nebo neucinné ustanoveni platnym nebo ucinnym ustanovenim, které nejlépe
odpovida zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Zabfeh na __. schizidne . .2026

pod Cislem usneseni __/  / / ] .

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pricemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

Smluvni strany prohlasuji, Ze toto pravni jednani bylo u¢inéno na zakladé jejich svobodné
a vazné vile, urcité a srozumitelné, v souladu s dobrymi mravy a vefejnym poradkem,
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nikoliv v tisni, rozruseni nebo lehkomysIné a s Umyslem spojit s nim takové pravni ucinky,
které s takovym jednanim pravni predpisy spojuji. Na diikaz souhlasu s obsahem smlouvy

nasleduji podpisy smluvnich stran.

V Zabreze

RNDr. Mgr. Frantisek John, Ph.D.
starosta

ORJ ORG Od, § Pol.
1199 6025 2212 6121
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