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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

  

 

na akci: 

 

„ Dodání a montáž klimatizace v objektu OSSA “ 

“ 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Město KYJOV 

Adresa:    Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 

IČO: 00285030 

DIČ: CZ00285030 

Bankovní spojení:  Komerční banka 

Číslo účtu:  1887430267/0100 

Zastoupený: Mgr. Veronikou Kmentovou, tajemnicí Městského úřadu Kyjov, na základě vnitřního 

předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek  

Ve věcech technických: Lenka Maliňáková, vedoucí oddělení provozně-technického  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  Klimabott s.r.o. 

Adresa:    Brněnská 3862/42, 695 01 Hodonín   

IČO:   28347889 

DIČ :   CZ28347889 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:  231619652/0300 

Zastoupený:  Bronislavem Trávníčkem, jednatelem 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 62808 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 
2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí Dodání a montáž klimatizačních jednotek v objektu OSSA, Masarykovo náměstí č.p. 

30/1, 697 Kyjov, a to v rozsahu projektové dokumentace, včetně souvisejících montážních, 

elektroinstalačních a revizních prací (dále jen „dílo“), specifikovaných zejména zadávacími podmínkami 

veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh 

2.3. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem díla, který předložil zhotovitel objednateli v rámci         

výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Při 

plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat zákony a zákonná nařízení, technické, 

kvalitativní, bezpečnostní, hygienické a jiné normy, jakož i obsah své nabídky, kterou předložil jako uchazeč 

v rámci výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 

objednatele a zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran učiněnými v době provádění 

stavebních prací. 
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3. ZMĚNY DÍLA 
 
3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět 

díla, a to zejména z důvodů: 

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 

podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 

podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury. 

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

3.3. Vícepráce budou oceněny takto: 

3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a 

dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, 

jakou použil v nabídce, 

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady víceprací. 

3.4. Méněpráce budou oceněny takto: 

3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, 

3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací, 

3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té 

výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech, 

3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 

dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech. 

 

3.5. Zhotovitel ve spolupráci s osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických vyhotoví změnový 

list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně díla, popis změn a jejich finanční vyčíslení.  

3.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projetovou dokumentací díla před zahájením stavebních prací a 

písemně objednatele informoval o případných nesrovnalostech v projektové dokumentaci (dále jen „PD“).  

 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
4.1. Termín předání a převzetí 

staveniště (zahájení doby plnění):   do 10 dní od  nabytí účinnosti smlouvy 

4.2. Termín dokončení a protokolárního předání  

a převzetí díla a odstranění zařízení  

staveniště (ukončení doby plnění):    do 31. 08. 2026 

 

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen 

na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

4.3.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla.  

4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 

dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. 

4.3.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 

ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak. 
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4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

4.5. Místem plnění je objekt OSSA v budově Městské úřadu, na adrese Masarykovo náměstí č.p.30/1, Kyjov 
697 01. 

5. CENA DÍLA 
 
5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 

ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 

náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla 

dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

    595 323,80 Kč (bez DPH) 

125 018,- Kč (DPH) 

         720 341,80 Kč (včetně DPH) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho 

nabídky veřejné zakázky.  

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění.  

5.6. Cena díla dle této smlouvy  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 

uvedených důvodů: 

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 

plnění, 

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci.  

5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem  

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními 

stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá 

zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.  

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění 

díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 

majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
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6.3. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech 

se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.4. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale 

po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

6.5. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

6.6. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího 

proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 

6.7. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 

5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu 

nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží 

nová lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na 

úrok z prodlení.  

 
6.8. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této žádosti 

vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. 

 

6.9. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které požaduje zhotovitel vrátit 

potvrzené objednatelem. 

6.10. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

6.11. Objednatel prohlašuje, že na předmět plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 

92a zákona o DPH. 

6.12. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím 

zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne 

ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona o DPH. 

 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody způsobené 

třetím osobám v důsledku jeho činnosti nebo i nečinnosti či opomenutí, které mají vztah k předmětu plnění 

dle této smlouvy a to od okamžiku převzetí staveniště až do doby předání hotového díla objednateli.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou probíhat mimo pracovní dobu úřadu 

7.3. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací i bez udání důvodu a zhotovitel je povinen toto přerušení 

akceptovat. Přerušení prací může objednatel nařídit na maximální dobu 14 dnů. Termín předání díla se 

v tomto případě prodlužuje maximálně o dobu, po kterou byly práce na díle přerušeny. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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7.7. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená objednatelem. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje neprovádět dílo ve dnech státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o 

státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě nezbytnosti lze dílo realizovat v těchto dnech pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele uděleném minimálně 5 kalendářních dní předem. 

7.1. V případě, že zhotovitel využije pro plnění předmětu smlouvy podzhotovitele, je povinen o tom informovat 

objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by ji prováděl sám. 

7.2. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, 

že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely 

kontroly se zhotovitel zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy. 

 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli 

jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je 

oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen 

tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.  

 

8.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí.  

8.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí 

díla vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 

případných vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

8.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

8.4.1. doklad o provední zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení, protokoly, atesty a doklady o 

požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 

provozní řády, návody k obsluze potřebné ke kolaudaci stavby a jejímu následnému užívání, 

8.4.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů. 

 

8.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 

9.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 
 
 

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují. 

10.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci 

vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 

brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať už se jedná o 

vady zjevné či skryté. 
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10.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to 

v délce 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za 

které odpovídá zhotovitel. 

 

11. REKLAMACE 
 
11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 

neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli 

(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 

doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 

uplatněnou. 

11.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno na 

vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění 

reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

11.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. 

dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli 

odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu 

přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

 
11.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit  

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a je 

povinen ji odstranit nejpozději do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak.  

 

11.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle 

nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 
11.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s 

odstraněním vady vzniklé náklady. 

 
 

 

12. SMLUVNÍ SANKCE 
 
 

 
12.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek 

stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení se zahájením doby plnění díla dle této smlouvy. 

12.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy. 

12.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 5 000,00 

Kč.za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění 

vady. 

12.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 5 000,00 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
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12.6. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup 

provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. 

Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy. 

12.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní potutu ve výši 100 000,00 Kč pokud objednateli na jeho žádost 

nepředloží doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností 

(výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám 

(viz vyšší moc) v souladu s ustanovením článku 2 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být uplatňována 

i opakovaně, a to až do dne, kdy zhotovitel předloží objednateli doklad o sjednání pojištění. 

12.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, jestliže poruší jakýkoliv jiný závazek 

vyplývající z této smlouvy, a to za káždý jednotlivý případ porušení.  

12.9. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování. 

12.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody. 

12.11. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet 

pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli z titulu smluvních pokut, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury). 

 

13. ZÁNIK  SMLOUVY 
 
13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od 

této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon. Dále může tato 

smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno: 

13.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů; 

13.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů; 

13.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, 

pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v příslušných 

předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní; 

13.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě objednatele oprávněné jednat ve věcech technických i 

přes písemné upozornění objednatele; 

13.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 

insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 

prodej podniku zhotovitele. 

13.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno: 

13.3.1. Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne 

splatnosti. 

13.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

13.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut 

za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a 

dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy. 

 

13.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si 

veškerá dosud poskytnutá plnění. 

 

13.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat 
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vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.  

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 

písemným souhlasem objednatele. 

14.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 

smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani 

objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

14.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv 

Město Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  

14.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací 

na profilu objednatele. 

14.6. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních 

stran. 

14.7. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na svém 103. zasedání dne 29.06.2026. 

14.8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY: 

Příloha č. 1  Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ 

 

V Kyjově dne:                                                               V Hodoníně dne: 

 

Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 

 

  

  

………………………………………                          ………………………………………… 

Mgr. Veronika Kmentová              Bronislav Trávníček 

tajemnice Městského úřadu Kyjov             jednatel 
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