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SMLOUVA O DÍLO 

č. S27-034-0159 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

  

 

na akci: 

 

„Oprava MK ul. Jiráskova“ 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:  Město KYJOV 
Adresa:    Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 

IČO: 00285030 

DIČ: CZ00285030 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  č.ú. 1887430267/0100 

Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov na základě 
vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Ve věcech technických: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města  

(dále jen „objednatel“) 

  

 

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Adresa:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

IČO:   480 35 599 

DIČ :   CZ48035599 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  212269343/0300 

Zastoupený:  Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín 

   Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel, oba na základě pověření 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2. Dílem se rozumí lokální oprava MK ul. Jiráskova (dále jen „dílo“), specifikované zejména zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. jejích příloh. 

2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti: 

2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a úhrada těchto nákladů 
vzniklých při provádění stavby; 

2.3.2. zachování bezpečných přístupů do přilehlých domů po celou dobu výstavby;  

2.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty; 

2.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby; 

2.3.5. případné zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po 
dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na základě dokumentace o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm předané objednatelem. Poplatek za vytýčení inženýrských sítí jde na vrub 
zhotovitele, bez nároku na úhradu víceprací.  

2.3.6. zajištění případného přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, 
přemisťování a následné odstranění atd., 

2.3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného; 
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2.3.8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

2.3.9. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla; 

2.3.10. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a maximálně 
možnému omezení negativních vlivů prováděných prací na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá 
opatření a omezení projedná zhotovitel se zástupci objednatele. 

2.3.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

2.3.12. ostraha stavby a staveniště,  

2.3.13. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

2.3.14. zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad, vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků k předání díla (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), provozních řádů, návodů 
k obsluze potřebných k předání stavby a jejímu užívání. Veškeré doklady předané zhotovitelem budou 
v českém jazyce, 

2.3.15. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby, 

2.3.16. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku TKO) 
v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu 
a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.3.17. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
apod., 

2.3.18. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

2.3.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení, resp. povolení 
záměru, případně jiných dokladů, 

2.3.20. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla, 

2.3.21. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před dokončením díla, 

2.3.22. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech stanovených objednatelem, 
s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a 
údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.  
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. subzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze s písemným souhlasem objednatele. 

2.3.23. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou 
smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s 
výkonem podnikatelské činnosti je 1.000.000,- Kč. 

2.4. Zhotovitel zajistí výkon funkce stavbyvedoucího s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby s praxí v oboru minimálně 5 let. 

 

3. ZMĚNY DÍLA 

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to 
zejména z důvodů: 

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích 
podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury. 

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

3.3. Vícepráce budou oceněny takto: 

3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a 
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dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, 
jakou použil v nabídce, 

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací. 

3.4. Méněpráce budou oceněny takto: 

3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů, 

3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady méněprací, 

3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té 
výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech, 

3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, která bude 
dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

3.5. Zhotovitel stavby vyhotoví změnový list, ve kterém budou uvedeny důvody ke změně stavby, popis změn a jejich 
finanční vyčíslení. Přílohou změnového listu budou položkové rozpočty vypracované zhotovitelem. Následně předá 
změnový list ke schválení osobě objednatele oprávněné jednat ve věcech technických. 

3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k změnovému listu nejpozději 
do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového listu. 

3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projetovou dokumentací díla před zahájením stavebních prací a písemně 
objednatele informoval o případných nesrovnalostech v projektové dokumentaci (dále jen „PD“).  

 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 7 dní od doručení výzvy objednatele  

4.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení staveniště (ukončení doby plnění): 
do 30 dní od zahájení doby plnění 

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto 
změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

4.3.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla.  

4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být důvodem ke změně termínu 
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. 

4.3.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem 
ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak. 

4.3.4. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu 
realizace díla může být provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se 
nový termín realizace díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení 
prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasení 
oprávněným zástupcem objednatele (viz.čl.1.SOD) záznamem do stavebního deníku (dále jen „SD“) a 
zápisem na kontrolním dnu (dále jen „KD“).  

4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

4.5. Do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy nebo do 5 dnů před zahájením realizace díla předá zhotovitel objednateli a 
TDS k odsouhlasení podrobný harmonogram průběhu realizace díla. Odsouhlasený harmonogram bude po celou 
dobu realizace díla umístěn na přístupném a viditelném místě. Harmonogram začíná termínem zahájení doby 
plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předaní a převzetí díla včetně vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky 
KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný. 

4.6. Místem plnění je pozemek parc. č. 2993/15, parc. č. 2993/5 v k.ú. Kyjov. 

 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této 
smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související 
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s plněním zadávacích podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až 
do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí: 

396.486,05 Kč (bez DPH) 

83.262,07 Kč (DPH) 

  479.748,12 Kč (včetně DPH) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky 
veřejné zakázky.  

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného 
plnění.  

5.6. Cena díla dle této smlouvy  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 
uvedených důvodů: 

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného 
plnění, 

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci. Činnosti uvedené v odst. 2.3. této 
smlouvy nezakládají právo zhotovitele na požadavek víceprací, 

5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami 
formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo 
na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.  

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, 
vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 1x měsíčně, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

6.3. Zhotovitel předloží 5 dní před koncem daného měsíce objednateli návrh soupisu provedených prací oceněný v 
souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 3 
dnů od potvrzení návrhu soupisu provedených prací. Nedílnou součástí faktury je objednatelem a TDS písemně 
potvrzený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z 
prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má 
za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.6. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po 
termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

6.7. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

6.8. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího 
proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 
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6.9. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 5 
kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu 
nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.  

6.10. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět 
za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. 

6.11. Faktura bude objednateli zaslána elektronicky na e-mail: f případně předána v jednom  
originálu, navýšeném o počet, které požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem 

6.12. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního 
způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve 
smyslu § 109 zákona o DPH. 

6.13. Smluvní strany se dohodly na pozastávce (zádržném) ve výši 10% z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel tedy uhradí každou fakturu do výše 90% celkové ceny bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka 
bude následně rozdělena na poloviny. První polovina pozastávky bude uvolněna po odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení zapsaných v protokolu o předání díla. Druhá polovina pozastávky 
bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po uplynutí jednoho roku od předání díla.    

6.14. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

 

7. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy: 

7.1.1. místo plnění ke dni zahájení provádění díla, 

7.1.2. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických, viz čl. 1 této smlouvy, a 
identifikační údaje TDS. 

7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob.  

 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, za tím účelem je zhotovitel povinen umožnit výkon TDS a řídit 
se jeho pokyny. Zjistí-li objednatel, resp. TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel, resp. TDS,  oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem.  

8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel příp. TDS je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně (postačí zápis ve stavebním deníku) a nejméně 3 dny před jeho konáním. 

8.3. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací i bez udání důvodu a zhotovitel je povinen toto přerušení akceptovat. 
Přerušení prací může objednatel nařídit na maximální dobu 14 dnů. Termín předání díla se v tomto případě 
prodlužuje maximálně o dobu, po kterou byly práce na díle přerušeny. 

8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

8.5. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí 
vědět, že jsou škodlivé. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

8.9. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  

8.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a 
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v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.11. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na 
odběrná místa určená objednatelem. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje neprovádět dílo ve dnech státních a ostatních svátků dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě nezbytnosti lze dílo realizovat v těchto dnech pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele 
uděleném minimálně 5 kalendářních dní předem. 

8.13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru 
provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

8.14. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavení zákon, ve znění pozdějších předpisů, a písemně 
objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže 
jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby 
stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.  

8.15. Stavbyvedoucí příp. jeho zástupce musí být trvale přítomen na stavbě. Na kontrolním dnu bude přítomen vždy 
stavbyvedoucí.  

8.16. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam podzhotovitelů, kteří se 
budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů v průběhu realizace díla je přípustná pouze po 
předchozím souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento souhlas se změnou 
podzhotovitele neodepře. 

8.17. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím podzhotovitele je oprávněn realizovat 
předmět smlouvy s pomocí jiného podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový podzhotovitel bude splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

8.18. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by ji prováděl sám. 

8.19. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že kontrola podle 
tohoto odstavce smlouvy může být provedena i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly se zhotovitel 
zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy. 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku 
a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně 
provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve 
smlouvě sjednaným termínem plnění.  

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a 
převzetí.  

9.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí díla 
vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků. Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

9.4. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS.  

9.5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

9.5.1. doklad o provední zkoušek dle ČSN a revizí veškerých elektrických zařízení, protokoly, atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků k  předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 
provozní řády, návody k obsluze potřebné k předání stavby a jejímu následnému užívání, 

9.5.2. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, 

9.5.3. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby, 

9.5.4. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů 
před zahájením přejímacího řízení.   

9.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
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10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

10.1. Vlastníkem stavby (díla) je v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku objednatel.  

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. 
Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

 

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které brání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem omezují. 

11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci vč. 
příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému 
a bezvadnému užívání předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať už se jedná o vady zjevné či skryté. 

11.3. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení díla jako celku, a to v délce 60 
měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

 

12. REKLAMACE 

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo 
neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). 
V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Odstranění vad bude provedeno na vlastní 
náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. O odstranění 
reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých 
lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel 
je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit  
a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a je povinen ji 
odstranit nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem jinak.  

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné 
projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 
vzniklé náklady. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se 
zahájením doby plnění díla dle této smlouvy. 

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč   za každý započatý kalendářní den prodlení s 
předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení předmětu smlouvy dle této smlouvy. 

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad 
v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení. 

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 5.000,- Kč za 
každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady. 
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13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční 
době ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie. 

13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- 
Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 

13.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude na staveništi přítomna 
osoba odpovědná za vedení stavby – stavbyvedoucí, která splňuje kvalifikaci dle článku 2 této smlouvy, a to v době 
stanovené touto smlouvou. Za každý takový případ porušení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč. 

13.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude na staveništi přítomna 
osoba odpovědná za vedení stavby – stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, a to v době stanovené touto 
smlouvou. Za každý takový případ porušení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč. 

13.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

13.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, jestliže objednateli a TDS 
nepředá v termínu k odsouhlasení podrobný harmonogram průběhu realizace díla.  

13.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, jestliže nevyzve objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými ve stanoveném termínu, a to za každý 
jednotlivý případ porušení. 

13.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazku neprovádět dílo ve 
dnech státních a ostatních svátků. 

13.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o 
podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje o 
změně v podzhotovitelském systému dle této smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

13.15. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje technologický postup provádění 
předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč Toto ustanovení se 
netýká postupu při změně předmětu smlouvy dle této smlouvy. 

13.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní potutu ve výši 100.000,- Kč,  pokud objednateli na jeho žádost nepředloží 
doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 
činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc) v souladu 
s ustanovením článku 2 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být uplatňována i opakovaně, a to až do dne, kdy 
zhotovitel předloží objednateli doklad o sjednání pojištění. 

13.17. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, jestliže poruší jakýkoliv jiný závazek vyplývající 
z této smlouvy, a to za káždý jednotlivý případ porušení.  

13.18. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.19. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

13.20. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek, jež 
mu vzniknou vůči zhotoviteli z titulu smluvních pokut, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného 
daňového dokladu (faktury). 

 

14. ZÁNIK  SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že od této 
smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato smlouva nebo zákon. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno: 

14.2.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů; 

14.2.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů; 

14.2.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, touto smlouvou, 
pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v příslušných 
předpisech a normách a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní; 

14.2.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele; 

14.2.5. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li 
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insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo 
prodej podniku zhotovitele. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno prodlení objednatele 
s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dnů ode dne splatnosti. 

14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za 
závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty 
závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy. 

14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, zavazují 
se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých závazků z předmětné smlouvy a uhradit si veškerá dosud 
poskytnutá plnění. 

14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel zavazuje neuplatňovat vůči 
objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou náhradu škody z tohoto titulu.  

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem objednatele. 

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby uveřejnění informací 
na profilu objednatele. 

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení nebo se smluvní strany dohodnou, že smlouvu uzavřou prostřednictvím prostředků komunikace na 
dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních 
stran. 

15.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách města Kyjov na síti Internet (www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

15.8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Kyjova na své 110. schůzi dne 21.09.2026. 

 

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY: 

Příloha č. 1  Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ 

 

V Kyjově dne:                                                               V Hodoníně 

 

Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 

 

 

  

………………………………………                          ………………………………………… 
Roman Pekárek     Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a 
vedoucí Odboru rozvoje města   Ing. Jiří Štukavec – výrobně – technický ředitel  
      oba na základě pověření  

Podepsal Jiří Štukavec
DN: cn=Jiří Štukavec,
c=CZ,
o=SWIETELSKY
stavební s.r.o., ou=995
Datum: 2026.09.25
08:13:30 +02'00'

Jiří
Štukavec

Tomáš 

Hrabina

Digitálně podepsal 

Tomáš Hrabina 

Datum: 2026.09.25 

10:04:12 +02'00'

Roman 

Pekárek

Digitálně podepsal 

Roman Pekárek 

Datum: 2026.10.02 

10:19:02 +02'00'



S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

8 113151119 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 64,50000 833,00 53 728,50

15 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 25,80000 621,00 16 021,80

64,5x0,4 25,80000

16 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 9,03000 14,00 126,42

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,8*0,35 9,03000

17 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 25,80000 133,00 3 431,40

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,80000

18 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 129,00000 12,00 1 548,00

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,8*5 129,00000

8 167101102 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 25,80000 182,00 4 695,60

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,80000

22 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 64,50000 97,00 6 256,50

23 199000002 Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. 
odpadů 17 05 04

m3 25,80000 150,00 3 870,00

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 25,80000

34 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 70,00000 719,00 50 330,00

564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 70,00000 374,00 26 180,00

43 567122114 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 70,00000 798,00 55 860,00

38 573231125 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 
kg/m2

m2 70,00000 26,00 1 820,00

40 577142112 Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm plochy  do 100 
m2

m2 70,00000 1 925,00 134 750,00

80 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, vč. zalití 
spár

m 69,00000 132,00 9 108,00

98 998225311 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 77,00000 234,00 18 018,00

106 979999995 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)

t 14,19000 150,00 2 128,50

107 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 14,19000 97,00 1 376,43

108 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,19000 82,00 1 163,58

109 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 411,51000 14,00 5 761,14

110 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 14,19000 22,00 312,18

CELKEM bez DPH 396 486,05

Položkový rozpočet 
Kyjov-ulice Jiráskova
Oprava asf. komunikace ul. Jiráskova


