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Identifikační údaje zadavatele 
 

Název: Město Bruntál 
Sídlo: Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 
IČO: 00295892 
  
  

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 
 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČO: 24827452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. C 178025 
 
 
 

 

 
  

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 58 A NÁSL.  

VE SPOJENÍ S UST. § 174 A NÁSL. ZÁKONA Č. 134/2016 SB.,  
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Název veřejné zakázky 
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Přílohy zadávací dokumentace 
 

▪ Příloha č. 1 – Krycí list (pro fázi podání nabídek) 

▪ Příloha č. 2 – Čestné prohlášení (pro fázi podání žádosti o účast) 

▪ Příloha č. 3 – Vzor Smlouvy (pro fázi podání nabídek) 

▪ Příloha č. 4 – Modelový příklad (pro fázi podání nabídek) 

▪ Příloha č. 5 – Seznam stavebních prací (pro fázi podání žádosti o účast) 

▪ Příloha č. 6 – Seznam významných služeb (pro fázi podání žádosti o účast) 

▪ Příloha č. 7 – Seznam realizačního týmu (pro fázi podání žádosti o účast) 

▪ Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů (pro fázi podání žádosti o účast i fázi podání 
nabídek) 

▪ Příloha č. 9 – Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (pro fázi podání nabídek) 

▪ Příloha č. 10 – Čestné prohlášení ve vztahu k ruským/běloruským subjektům 

▪ Příloha č. 11 – Studie proveditelnosti 

▪ Příloha č. 12 – Stavební povolení a projektová dokumentace (je na dodavateli, zda se 
rozhodne využít) 

Přílohy č. 1 – 10 zadávací dokumentace jsou přiloženy v rámci zadávací dokumentace, kdy 
k jejich zobrazení je potřeba kliknout na ikonu „kancelářské sponky“ (viz přílohy v levé liště 
*.pdf souboru zadávací dokumentace). 

Zadavatel pro úplnost uvádí, že je nutné zadávací dokumentaci nejprve stáhnout a uložit 
a následně otevírat v programu Adobe Acrobat Reader DC. 

Závěrem zadavatel uvádí, že předmětné přílohy jsou v zadávací dokumentaci vloženy 
v editovatelných formátech pro další použití dodavatelů. 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Tato zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 zákona od okamžiku 
uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení postupem dle ustanovení § 212 zákona 
uveřejněna na profilu zadavatele.  

 

Obsah zadávací dokumentace 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
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6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 
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6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
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6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných 
dodavatelů 
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8. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ A OBJASNĚNÍ NEBO DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ, DOKLADŮ, VZORKŮ 
NEBO MODELŮ 

9. ŽÁDOST O ÚČAST – LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, NÁLEŽITOSTI 
ŽÁDOSTI O ÚČAST, JEJÍ ČLENĚNÍ A OBSAH 

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ A NABÍDKY 

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY NEBO JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

12. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OBSAH NABÍDKY A JINÉ PODMÍNKY STANOVENÉ 
ZADAVATELEM 

13. VYUŽITÍ PODDODAVATELE 

14. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY A JEJÍ PROKÁZÁNÍ 

15. HODNOCENÍ NABÍDEK  

15.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

15.1.1. Kritéria hodnocení 

15.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

15.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

15.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

15.2.1. Kritérium „Nabídková cena – dílo“ 

15.2.2. Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“ 
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16. ZADÁVACÍ LHŮTA 

17. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 

18. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM 
 

1. Úvodní ustanovení 

 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání žádostí o účast a nabídek 
v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Zadavatel se u této veřejné zakázky – koncese na stavební práce ve smyslu ustanovení § 174 
odst. 2 zákona (dále také jako „veřejná zakázka“) rozhodl v souladu s ustanovením § 176 odst. 
1 zákona pro její zadání v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona. Případní zájemci zašlou ve 
stanovené lhůtě žádost o účast spolu s požadovanými doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů.  

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že 
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek 
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a 
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Dodavatelé, kteří podali žádost o účast v užším řízení a nesplnili kvalifikaci v požadovaném 
rozsahu, budou zadavatelem vyloučeni ze zadávacího řízení.  

Po posouzení kvalifikace dodavatelů zadavatel vyzve dodavatele, kteří prokázali splnění 
kvalifikace, k podání nabídky. Prokázání splnění kvalifikace je základním předpokladem pro 
vyzvání zájemců k podání nabídek. 

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.  

Fáze užšího řízení 

Dodavatelé nejprve ve stanovené lhůtě dle této zadávací dokumentace podávají žádost o 
účast spolu s požadovanými doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Prokázání splnění 
kvalifikace je základním předpokladem pro vyzvání dodavatele k podání nabídky. 
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Následně dodavatelé, kteří prokážou splnění kvalifikace, budou zadavatelem vyzváni k podání 
nabídky podle ustanovení § 58 odst. 3 a 4 zákona a v souladu s touto zadávací dokumentací. 
Lhůta pro podání nabídek bude zadavatelem stanovena v další fázi zadávacího řízení, tj. ve 
výzvě k podání nabídek. 

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou 
provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího 
řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky 
musí dodavatel adresovat primárně prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz 
tato zadávací dokumentace). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace 
zpracované části zadávací dokumentace: 

Identifikační údaje zadavatele: 
Název: Město Bruntál 
Sídlo: Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 
IČO: 00295892 

Zastoupený: Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta 

Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/002958
92  

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČO: 24827452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025 
Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 

Telefon, fax, e-mail, ID datové schránky: Tel.: +420 246 028 028 
Fax.: +420 246 028 029 
info@broz-sedlaty.cz 
w5mzh57 

Kontaktní osoba: JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 

2828/151, 130 00 Praha 3 
IČO: 24827452 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracovatel zadávací dokumentace dle 
požadavků zadavatele 

https://profily.proebiz.com/profile/00295892
https://profily.proebiz.com/profile/00295892
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Předběžná tržní konzultace: 

 

2. Informace o zadávacím řízení 

 
Název veřejné zakázky „Koncese – Projektování, výstavba a 

provozování zimního stadionu ve městě 

Bruntál“ 

Druh veřejné zakázky Koncese na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Užší řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  396.880.000,- Kč bez DPH 

Metoda výpočtu: Předpokládaná hodnota  
veřejné zakázky byla stanovena v souladu s 
ustanovením § 175 zákona a skládá se z 
předpokládaných plateb uhrazených uživateli 
zimního stadionu, plateb poskytnutých 
zadavatelem, hodnoty všech dodávek a 
stavebních prací, které dodavateli pro plnění 
koncese poskytne zadavatel. 

Počet dodavatelů, se kterými bude 

uzavřena Smlouva 

 
1 dodavatel 

Doba trvání koncese 20 let (zajištění provozu)  
Zdůvodnění dle ustanovení § 179 odst. 3 
zákona: Předpokládaná doba trvání koncese 
na provozování haly je 20 let. Doba trvání 
koncese musí umožnit dostatečně dlouhou 
standardní aktivitu po době náběhu provozu 
(předpoklad prvních 5 let, kdy postupně roste 
počet akcí a návštěvníků tak, jak hala bude 
získávat renomé odborné i široké veřejnosti). Z 
tohoto pohledu by doba např. 5 až 15 let 
nebyla dostatečná, neboť by provozovatel 
fakticky polovinu či minimálně 1/3 trvání 

Název: AS PROJECT CZ s.r.o. 
Sídlo: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 260 95 254 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování přílohy č. 11 – Studie 
proveditelnosti a Vymezení předmětu veřejné 
zakázky 
 

Název: H+H TECHNIKA, spol. s r.o. 
Sídlo: Čechyně 182, 683 01 Rousínov 
IČO: 49436686 
Specifikace: Vymezení předmětu a specifikace veřejné 

zakázky 
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smlouvy investoval do propagace a dobrého 
jména haly. Doba 5 let náběhu následovaných 
15 lety standardního provozu je proto dle 
předpokladu vhodnější kombinací. Naopak 
delší provozní koncese by mohla přinášet větší 
nejistotu dlouhodobé perspektivy jak pro 
provozovatele, tak pro vlastníka haly. Dalším 
významným důvodem pro časové omezení 
provozní koncese na 20 let je fyzické i morální 
zastarávání vnitřního vybavení haly – je nutné 
předpokládat, že nejpozději po zhruba 20 
letech provozu bude vnitřní zařízení na hraně 
své (minimálně morální) životnosti. 
Reinvestice do vybavení či jeho modernizace 
by pak měla být součástí řešení navazující 
koncese tak, aby následný provozovatel opět 
zahajoval svoji činnost v hale odpovídající 
aktuálním požadavkům a dostatečně 
atraktivní pro návštěvníky. Délka provozování  
haly 20 let má jednoznačný pozitivní vliv na 
počet potencionálních účastníků v rámci 
koncesního řízení, tj. vytvoření žádoucího 
soutěžního prostředí.  

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45212224-2 Výstavba stadionů  

45212223-5 
Výstavba zařízení pro zimní 

sporty 

 
45212200-8  

Stavební úpravy sportovních 
zařízení  

 92610000-0  Provoz sportovních zařízení  

 71300000-1  Technicko-inženýrské služby  

 71320000-7  Technické projektování 

   

3. Předmět veřejné zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky – koncese je vytvoření příslušných stupňů projektové 
dokumentace pro účely stavby zimního stadionu ve městě Bruntál (dále jen „ZSB“), inženýrská 
činnost související se stavbou ZSB, výstavba ZSB a následný provoz ZSB. 

Předmětem projektování a výstavby je vedle vlastní haly ZSB rovněž vybudování venkovních 
volejbalových kurtů a parkovacích ploch v okolí haly ZSB, včetně obslužných přístupových 
komunikací. 

Následný provoz se však týká pouze a výlučně ZSB, nikoliv venkovních volejbalových kurtů, 
parkovacích ploch a přístupových komunikací. Parkovací plochy budou veřejně přístupné, a to 
včetně obslužných přístupových komunikací; správu a provoz venkovních volejbalových kurtů 
bude zajišťovat zadavatel ve vlastní režii. 
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Zadavatel disponuje pravomocným povolením k realizaci stavby zimního stadionu (stavebním 
povolením) a příslušnou projektovou dokumentací, které tvoří přílohu č. 12 této zadávací 
dokumentace. Dodavatel je oprávněn, nikoliv však povinen, toto stávající povolení pro 
realizaci předmětu veřejné zakázky využít; jeho využití je tedy pouze fakultativní a je plně na 
uvážení dodavatele. 

Rozhodne-li se dodavatel stávající povolení využít, je povinen na svůj náklad, nebezpečí a 
odpovědnost zajistit jeho následnou změnu, tj. povolení změny záměru před jeho dokončením 
ve smyslu § 224 stavebního zákona, tak aby povolení odpovídalo jím zpracované projektové 
dokumentaci a skutečnému provedení stavby, a to nejpozději před dokončením stavby. 
Zadavatel neposkytuje záruku za využitelnost stávajícího povolení pro řešení navržené 
dodavatelem; odpovědnost za posouzení jeho využitelnosti, za volbu postupu i za veškeré 
důsledky s tím spojené nese v plném rozsahu dodavatel. Využití či nevyužití stávajícího 
povolení nemá vliv na nabídkovou cenu ani na dobu plnění. Podrobnosti jsou upraveny 
v příloze č. 3 zadávací dokumentace. 

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 3 a č. 11 (popř. č. 12) zadávací 

dokumentace, která je její nedílnou přílohou.  

Technická specifikace  

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 

dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také 

dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými 

normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je 

povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 

konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že 

je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro 

možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v 

souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového 

odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené 

plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v 

souladu s § 89 odst. 6 zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek podle odkazů 

na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou 

specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál 

odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v 

uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se 

řídit:  

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 

a to zejména (nikoli tedy pouze): 
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• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 283/2021 Sb., o stavební zákon,  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,  

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 

normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.  

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 
na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Stavební práce a další související plnění (projekční práce atp.):  

Předpokládaný termín zahájení plnění: bezodkladně po uzavření Smlouvy.  

Místem plnění veřejné zakázky je Město Bruntál a sídlo či provozovna dodavatele.  

Provoz:  

Předpokládaný termín zahájení provozu: ihned po kolaudaci stavby.  

Předpokládaný termín ukončení provozu: 20 let od okamžiku zahájení provozu.  

Místem plnění veřejné zakázky je Město Bruntál.  

 

5. Prohlídka místa plnění 

 
Termín prohlídky místa plnění bude stanoven v okamžiku odeslání výzvy pro podání 
nabídek.  

Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít 
zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí v místě plnění v termínu dle výzvy pro podání 
nabídek.  

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel z 
organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní 
dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za 
dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu petr.mrkal@mubruntal.cz s 
uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Ing. 
Petr Mrkal, tel.: +420 602 344 300.  

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, 
případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 
14. zadávací dokumentace. 
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6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,  

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 
Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s 
výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadovanou zadavatelem prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona 
jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou, a 

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 
závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 
odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo 
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potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku 
společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci 
podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona. 

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby 
dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, 
nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je 
kvalifikace prokazována. 

 

6.5. Společné prokazování kvalifikace 

 
Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé 
účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, 
prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně. 

 

6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

 
Zadavatel ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona nepožaduje, aby účastník zadávacího 
řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a 
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují 
splnění části kvalifikace za účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 83 zákona. 

Seznam poddodavatelů v rámci žádosti o účast: 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení již v rámci žádosti o účast určil části veřejné 
zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, kterými prokazuje některou část 
kvalifikace. Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. 

 

6.7. Doklady o kvalifikaci 

 
Dodavatelé prokazují kvalifikaci doklady stanovenými touto zadávací dokumentací. 

Zadavatel neumožňuje, pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, nahradit 
předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady 
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. 
(Hospodářský subjekt (dodavatel) nemůže vyplnit ve formuláři jednotného evropského 
osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ ale 
musí vyplnit i další oddíly ve formuláři).  

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
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ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické 
podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl 
následně elektronicky podepsán dodavatelem).   

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení.  

 

6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek, 
a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího 
řízení nesplnil povinnost podle shora uvedeného odstavce. 

 

6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 
228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující 
profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 3 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
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6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel 
je oprávněn před uzavřením Smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, 
požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ze Švýcarské 
konfederace, v němž / v níž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v 
rámci systému certifikovaných dodavatelů. 

 

6.11. Základní způsobilost 

 
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  
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b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) 
a e) zákona (tj. písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 
1 písm. b) zákona, písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona a 
písemné čestné prohlášení v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, ve 
vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona), použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této 
zadávací dokumentace. 

 

6.12. Profesní způsobilost 

 
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

• dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Projektová činnost ve výstavbě;  

o Provádění staveb, jejich změny a odstraňování; 

o Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – 
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti. 

• dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:  

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorizační zákon“) v oboru pozemní stavby.  

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  
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6.13. Ekonomická kvalifikace 

 
Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomické kvalifikace. 

 

6.14. Technická kvalifikace 

 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
zákona požaduje: 

A. Seznam stavebních prací 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval 

alespoň 1 dokončenou stavební práce v minimálním finančním rozsahu alespoň 100 mil. Kč 

bez DPH, jejichž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba zimního stadionu včetně 

technologií chlazení a ledové plochy. 

Dokončenou stavbou/stavební prací se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, 

které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací a osvědčením 
objednatelů, z nichž budou vyplývat shora požadované údaje. Zadavatel doporučuje, aby 
v seznamu stavebních prací byly u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně 
následující údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 
v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 
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Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatelem. 

Vzor seznamu stavebních prací tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 

B. Seznam významných služeb 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu významných služeb poskytnutých za 
posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele. 

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel poskytl alespoň 1 službu 
spočívající v provozu zimního stadionu, kdy doba zajišťování provozu činila alespoň 5 let. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb, ve kterém 
musí být u jednotlivých služeb uvedeny minimálně následující údaje:  

o název objednatele,  

o specifikace poskytnutých služeb,  

o finanční objem v Kč bez DPH,  

o doba a místo poskytnutí služeb.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k 
prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam významných služeb“ dle ustanovení § 79 odst. 
2 písm. b) zákona použít služby, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v 
jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na 
plnění služby podílel.  

Rovnocenným dokladem pro účely prokázání kritéria „Seznam významných služeb“ ve smyslu 
ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění 
plnění dodavatele. 

Vzor seznamu významných služeb tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. 

C. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení:  

- seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez 
ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, 
a dále  

- ke každému členu realizačního týmu profesní životopis a další doklady, ze kterých bude 
vyplývat splnění níže uvedených podmínek vztahujících se k danému členu realizačního 
týmu (tj. doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci, je-li relevantní).  

Ze seznamu techniků či z profesního životopisu člena realizačního týmu musí vyplývat, jakou 
pozici člen realizačního týmu bude plnit a jaký vztah má člen realizačního týmu k dodavateli 
(zaměstnanec / poddodavatel / zaměstnanec poddodavatele atp.).  

Zadavatel požaduje složení realizačního týmu minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

1. Hlavní projektant 
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• praxe v oboru projektování min. 5 let;  

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona, v oboru pozemní stavby; 

• zkušenost se zpracováním projektové dokumentace v jakémkoli stupni k alespoň 3 
zakázkám, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby v 
minimálním finančním objemu stavebních nákladů 100 mil. Kč bez DPH, přičemž z 
toho alespoň předmětem 2 zakázek byla novostavba nebo rekonstrukce zimního 
stadionu, kdy je zimní stadion v provozu. 

2. Stavbyvedoucí 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru pozemní stavby; 

• praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo 
zástupce stavbyvedoucího; 

• zkušenost s min. 3 zakázkami v oboru pozemních staveb – novostavba nebo 
rekonstrukce sportovní haly/sportovního stadionu v minimálním finančním objemu 
100 mil. Kč bez DPH každé zakázky, přičemž z toho alespoň předmětem 1 zakázky byla 
novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu. 

3. Osoba odpovědná za provozování zimního stadionu  

• praxe minimálně 5 let na pozici osoby odpovědné za provoz a údržbu sportovní haly 
/ sportovního stadionu; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami – provozování a údržba sportovní haly / sportovního 
stadionu. 

4. Technolog chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace 

• praxe minimálně 5 let na pozici osoby odpovědné za provádění chlazení, 
vzduchotechniky a měření a regulace v rámci zimního stadionu; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami – provádění chlazení, vzduchotechniky a měření a 
regulace v rámci zimního stadionu. 

Vzor seznamu realizačního týmu tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. 

 

7. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 zákona. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele. 

 

8. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 
Předložení dokladů 
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Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském 
státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo 
modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může 
tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její 
zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. 
Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o 
údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V 
takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu 
nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti 
mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková 
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.  
 

9. Žádost o účast – lhůta a způsob podání žádostí o účast, náležitosti žádosti o účast, její 
členění a obsah 

 
Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 2.11.2026 v 10:00 hod. 

Žádost o účast je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje JOSEPHINE. Podáním žádosti o účast se rozumí vyplnění 
elektronického formuláře v systému JOSEPHINE a přiložení požadovaných písemných 
dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání žádosti o účast v listinné podobě ani v jiné elektronické formě 
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mimo elektronický nástroj JOSEPHINE. 

Žádost o účast musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání žádostí o účast 
stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Žádost o účast musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci 
stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, 
musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí 
být kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.  

Žádost o účast musí být předložena v požadovaném rozsahu. Zadavatel pro přehlednost 
doporučuje níže uvedené řazení žádosti o účast a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 
dodavatele: 

• Krycí list – Příloha č. 1 

• Doklady prokazující základní způsobilost 

• Doklady prokazující profesní způsobilost 

• Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci  

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci 

• Seznam poddodavatelů – Příloha č. 8 

o Seznam poddodavatelů v žádosti o účast dodavatel předloží pouze v případě, 
prokazuje-li dodavatel některou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, a to alespoň v rozsahu poddodavatelů, kterými je kvalifikace 
prokazována (viz čl. 6.6. zadávací dokumentace).  

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací 

 

10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 

 
Dodavatel, který prokáže splnění kvalifikace, bude následně vyzván k podání nabídky podle 
ustanovení § 58 odst. 3 a 4 zákona.  

Lhůta pro podání nabídek bude následně dodavatelům sdělena prostřednictvím výzvy k 
podání nabídek ve smyslu ustanovení § 58 odst. 3 zákona.  

Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje JOSEPHINE. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek stanovené ve výzvě pro podání nabídek. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE a 
přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo 
elektronický nástroj JOSEPHINE. 

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro 
elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele 
podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Veškeré doklady či 
prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním 
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orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená 
kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak.  

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.  

Nabídka musí být předložena v požadovaném rozsahu. Zadavatel pro přehlednost doporučuje 
níže uvedené řazení nabídky: 

• Krycí list 

• Smlouva 

• Doklady pro účely hodnocení nabídek dle čl. 15. zadávací dokumentace 

• Seznam poddodavatelů 

• Doklady dle čl. 12. zadávací dokumentace 

• Jistota 

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací či výzvou zadavatele 

 

11. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky 
nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře 
návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatel 
Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, 
popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy 
podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit 
návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je 
dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě 
nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto 
skutečnost. 

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená 
v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka. nesplňuje zadávací podmínky a 
dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 

 

12. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené 
zadavatelem 

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky 

A. Dodavatelé v rámci nabídky dále doloží vyplněnou a podepsanou přílohu č. 9 zadávací 
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dokumentace. 

Jiné podmínky stanovené zadavatelem: 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení: 

1. dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to 
včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě. Pokud 
zadavatel nebude postupovat podle ustanovení § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí 
doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti v době podle ustanovení § 86 odst. 3 zákona. 

2. vyplněné a podepsané přílohy č. 10 zadávací dokumentace. 

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se 
Smlouvou: 

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 
výkonu činnosti třetí osobě.  

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 200.000.000,- 
Kč. 

C. Při zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, 
a při s tím spojených následných právních krocích bude zadavatel postupovat v souladu 
s ustanovením § 122 odst. 5, 6 a 8 zákona a ve spojení se stanoviskem Expertní skupiny, 
které reaguje na znepřístupnění doposud veřejně dostupné části evidence skutečných 
majitelů1.  

 

13. Využití poddodavatele 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, 
popř. doloží čestné prohlášení, že nebude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím 
poddodavatelů. 

Dodavatelé mohou pro tyto účely použít přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 stanovuje, že níže uvedené plnění musí být 
plněny výhradně vybraným dodavatelem (nikoliv tedy prostřednictvím jiných osob): 

- provoz víceúčelové sportovní haly – sportovní část haly. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu 
známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje 
rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. 

 
1 Stanovisko Expertní skupiny k evidenci skutečných majitelů 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportal-vz.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F251125_stanovisko-k-evidenci-skute%25C4%258Dn%25C3%25BDch-majitel%25C5%25AF_po-jedn%25C3%25A1n%25C3%25AD-Expertn%25C3%25AD-skupiny_fin-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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14. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 2.000.000,- Kč 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 6015-525771/0100 

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději ke konci lhůty pro podání 
nabídek. 

Zadavatel doporučuje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, a dále 
jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

Zadavatel pro účely prokázání poskytnutí jistoty doporučuje v případě peněžní jistoty předložit 
jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet 
zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty 
prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce 
uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit, má-
li být jistota vrácena na jiný účet, než ze kterého byla odesílána. 

a) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo 
pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle 
ustanovení § 41 odst. 7 zákona, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího 
řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Zadavatel požaduje, aby doklad banky nebo pojišťovny splňující shora uvedené požadavky 
byl předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, a to v elektronické podobě. 

Za předpokladu, že příslušná bankovní instituce/pojišťovna pro plnění z bankovní 
záruky/pojištění záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje 
se jistota formou bankovní záruky/pojištění záruky předložením originálu dokladu 
banky/pojišťovny v elektronické podobě a bankovní institucí/pojišťovnou explicitně 
požadovaných dokladů. 

Originálem dokladu banky/pojišťovny v elektronické podobě se rozumí originální soubor 
poskytnutý bankou/pojišťovnou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost 
odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-
content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-
elektronicke-podobe.pdf 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
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15. Hodnocení nabídek  

 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení dílčích hodnotících 
kritérií (viz níže). 

 

15.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

15.1.1. Kritéria hodnocení 

 
Zadavatel stanovil níže uvedená kritéria hodnocení: 

Číslo kritéria Kritérium hodnocení 

1. Nabídková cena – dílo 

2. Nabídková cena – hodina pronájmu ledu 

3. Pachtovné 

4. Doba plnění 

 

15.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

 
Kritérium „Nabídková cena – dílo“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 
15.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle 
výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena 
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.  

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty.  

Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 
15.2.2 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle 
výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena 
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.  

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

Kritérium „Pachtovné“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena výše pachtovného zpracovaná dle čl. 15.2.3 této 
zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše 
nabídnutého pachtovného. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena 
nabídka, která získá nejvyšší počet bodů v daném kritériu.  

Zadavatel stanoví, že při hodnocení pachtovného je rozhodná výše bez daně z přidané 
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hodnoty. 

Kritérium „Doba plnění“ 

V rámci daného kritéria bude hodnocena doba plnění zpracovaná dle čl. 15.2.4 této zadávací 
dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše hodnot doby 
plnění. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka, která získá 
nejvyšší počet bodů v daném kritériu. 

Číslo 
kritéria 

Způsob hodnocení dílčích kritérií 

1. Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100 

2. Počet bodů = (nejnižší hodnocená nabídková cena / nabídnutá cena) x 100 

3. Počet bodů = (nabídnuté pachtovné / nejvyšší hodnocené pachtovné) x 100 

4. Počet bodů = (nejkratší hodnocená doba plnění / nabídnutá doba plnění) x 100 

Výsledná bodová ohodnocení každého z kritérií č. 1 až č. 4 se vynásobí vahou příslušného 
kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech kritérií jednotlivých nabídek bude 
stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že ekonomicky nejvýhodnější je vždy 
ta nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty (nejvyššího počtu bodů).  

Zadavatel vždy bodové hodnocení zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 

 

15.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 

Číslo 
kritéria 

Kritérium hodnocení Váha kritéria v % 

1. Nabídková cena – dílo 80 % 

2. Nabídková cena – hodina pronájmu ledu 15 % 

3. Pachtovné 2 % 

4. Doba plnění 3 % 

 

15.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

 

15.2.1. Kritérium „Nabídková cena – dílo“ 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu tak, že vyplní modelový příklad, který tvoří přílohu č. 4 
zadávací dokumentace. V modelovém příkladu vyplní dodavatelé zeleně označené buňky (tj. 
cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky a případně procentní hodnotu navýšení 
stanovené úrokové sazby). 

Cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění 
předmětu veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele 
závaznou. Dodavatel je povinen stanovit cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky.  

Hodnocena bude výše měsíční splátky dle modelového příkladu bez DPH. 

Hodnocenou nabídkovou cenu (tj. výši měsíční splátky dle modelového příkladu) uvede 
dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 
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15.2.2. Kritérium „Nabídková cena – hodina pronájmu ledu“ 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu tak, že vyplní modelový příklad, který tvoří přílohu č. 4 
zadávací dokumentace. V modelovém příkladu vyplní dodavatelé zeleně označené buňky (tj. 
cenu za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele)  

Cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za jednu hodinu pronájmu 
ledové plochy pro zadavatele, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele 
závaznou.  

Hodnocena bude cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele dle 
modelového příkladu bez DPH.  

Hodnocenou nabídkovou cenu (tj. výši ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro 
zadavatele dle modelového příkladu v Kč bez DPH) uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, 
který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

15.2.3. Kritérium „Pachtovné“ 

Za užívání a požívání ZSB stanoví dodavatelé roční pachtovné v souladu s článkem 8.3.1. 
koncesní smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.  

Hodnocena bude výše pachtovného za rok bez DPH.  

Pachtovné uvede dodavatel v článku 8.3.1. koncesní smlouvy a též v Krycím listu nabídky, který 
tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

 

15.2.4. Kritérium „Doba plnění“ 

Dobou plnění se rozumí doba realizace kompletního předmětu plnění veřejné zakázky, a to v 
kalendářních dnech od okamžiku účinnosti Smlouvy do okamžiku dokončení a předání 
kompletního díla.  

Doba plnění je stanovena v délce maximálně 950 kalendářních dnů, minimálně však 800 
kalendářních dnů.  

Doba plnění uvedená v nabídce dodavatele je nejvýše přípustná (nepřekročitelná).  

Dodavatel uvede dobu plnění do příslušné části návrhu Smlouvy v kalendářních dnech.  

Dobu plnění uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací 
dokumentace. 

 

16. Zadávací lhůta a otevírání nabídek 

 
Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode 
dne konce lhůty pro podání nabídky.   
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Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanovením § 109 zákona.  

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, 
zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího 
řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným 
kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení. 

 

17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhá v souladu s 
ustanovením § 211 zákona. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Zástupcem zadavatele. Tato 
osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojeným se 
zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj JOSEPHINE ve smyslu 
ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
JOSEPHINE je možné využít uživatelskou podporu v rámci PROEBIZ (tel.: +420 255 707 010, 
+420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com). 

Zadavatel upozorňuje, že veškerá písemná komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího 
řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím 
elektronického systému JOSEPHINE, případně i prostřednictvím datové schránky či na 
emailovou adresu zástupce zadavatele dle čl. 1 zadávací dokumentace. 

 

18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast/nabídce u 
třetích osob; 

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost 
požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo 
jeho poddodavatele; 

mailto:houston@proebiz.com
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v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v 
případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast/nabídce doložili, že odpovědnost 
za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou žádost o 
účast/nabídku společně a nerozdílně; 

vi) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

vii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

viii) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
žádosti o účast/nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

 

__________________________________ 
Město Bruntál 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace



Krycí list nabídky



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Město Bruntál



		Sídlo zadavatele:

		Nádražní 994/20, 79201 Bruntál



		IČ zadavatele:

		00295892



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



		Evidenční číslo VZ:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)







Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČ:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem[footnoteRef:1] [1:  Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.] 


		[ANO/NE]



		Účastník zadávacího řízení je kótován na burze cenných papírů 

		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 



		Nabídková cena – dílo (výše měsíční splátky dle modelového příkladu v Kč bez DPH)



		[●]







		Nabídková cena – hodina pronájmu ledu (výše ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro zadavatele dle modelového příkladu v Kč bez DPH)



		[●]







		Pachtovné (výše ročního pachtovného v Kč bez DPH)



		[●]







		Doba plnění (v kalendářních dnech)



		[●]







Prohlášení účastníka zadávacího řízení 

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů[footnoteRef:2]:  [2:  Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  ] 


· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

[bookmark: _Hlk100756685]Rovněž prohlašujeme, že:

· ve vztahu k účastníkovi zadávacího řízení či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2023/1214 ze dne 23.6.2023 v platném znění;

· jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

· jako účastník zadávacího řízení neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

· žádné finanční prostředky, které jako účastník zadávacího řízení obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.[footnoteRef:3] [3:  aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/ ] 


· nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V případě změny výše uvedených prohlášení budu neprodleně zadavatele informovat.



V [●] dne [●]





.......................................

[●]
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Město Bruntál



		Sídlo zadavatele:

		Nádražní 994/20, 79201 Bruntál



		IČ zadavatele:

		00295892



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



		Evidenční číslo VZ:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)







Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením 
§ 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.	
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Evidenční číslo Smlouvy Koncedenta: [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY ZADAVATEL]

Evidenční číslo Smlouvy Koncesionáře: [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY DODAVATEL]



KONCESNÍ SMLOUVA 



níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Bruntál

Sídlo:	Nádražní 994/20, 79201 Bruntál

zastoupené:	Bc. Martin Henč, starostou

IČ: 	00295892

DIČ: 	CZ00295892

Bankovní spojení:	___

Číslo účtu:	___

Telefon:	___

E-mail:	posta@mubruntal.cz

Webové stránky:	http://www.mubruntal.cz

Datová schránka:	c9vbr2k

(dále jen „Koncedent“)



a



[DOPLNÍ DODAVATEL]

Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Zastoupený:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČ: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Číslo účtu:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Telefon:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

E-mail:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Webové stránky:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

Datová schránka:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dle jen „Koncesionář“)



(Koncedent a Koncesionář společně též jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



tuto koncesní smlouvu podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ a „OZ“)

I. 

Preambule

1.1. V rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“ (dále také jako „Koncese“) Koncesionář, jakožto účastník zadávacího řízení, nejprve prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu a následně Koncedentovi, jakožto zadavateli, podal dne [DOPLNÍ DODAVATEL] nabídku, která splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a byla Koncedentem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k předmětnému zadávacímu řízení, jakož i v nabídce Koncesionáře, jsou platné i pro plnění této Smlouvy.

1.3. Koncesionář prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy Koncedenta. 

II. 

Účel smlouvy

2.1. Koncesní smlouva se uzavírá za účelem vyprojektování, výstavby a zajištění provozu zimního stadionu v Bruntále (dále jen „Stadion“) na pozemcích, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, na nichž je Koncedent oprávněn realizovat stavbu Stadionu na základě Smlouvy o budoucí smlouvy darovací, p. č. st. 2243 (díl o výměře cca 27 m2), 2246, 2249/1 a 2249/8, vše k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál, vedených na LV č. 1763 (dále jen „Pozemky“).

2.2. Zimní stadion bude sloužit pro sportovní potřeby sportovních klubů, veřejnosti města Bruntál, školských zařízení a také turistům využívajících širokých sportovních možností města Bruntál.

2.3. Předmětem projektování a výstavby dle čl. IV. a V. této Smlouvy je vedle vlastní haly zimního stadionu rovněž vybudování venkovních volejbalových kurtů (dále jen „Venkovní kurty“) a parkovacích ploch v okolí Stadionu, včetně obslužných přístupových komunikací (dále jen „Parkoviště a komunikace“). Stadion, Venkovní kurty a Parkoviště a komunikace se pro účely této Smlouvy společně označují jako „Areál“.

2.4. Zajištění provozu dle čl. VI. této Smlouvy se týká pouze a výlučně Stadionu. Venkovní kurty ani Parkoviště a komunikace nejsou předmětem provozování ze strany Koncesionáře. Parkoviště a komunikace budou veřejně přístupné a správu a provoz Venkovních kurtů zajišťuje Koncedent ve vlastní režii.

III. 

Předmět Smlouvy

3.1. [bookmark: _Ref55815558]Předmětem této Smlouvy je závazek Koncesionáře zajistit následující činnosti:

3.1.1. [bookmark: _Ref55916603]Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely výstavby Areálu v rozsahu dle čl. IV. této Smlouvy;

3.1.2. Výstavba Areálu v rozsahu dle čl. V. této Smlouvy;

3.1.3. Zajištění provozu Stadionu v rozsahu dle čl. VI. této Smlouvy, a to pouze ve vztahu ke Stadionu, nikoliv k Venkovním kurtům a Parkovišti a komunikacím.

3.2. Předmětem této Smlouvy je stanovení platebních podmínek za provedení činností dle čl. 3.1. této Smlouvy.

3.3. Předmětem této Smlouvy je dále úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s činnostmi uvedenými v čl. 3.1. této Smlouvy. 

IV. [bookmark: _Ref55816719]

Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely výstavby Areálu

4.1. [bookmark: _Ref55916303]Koncesionář se zavazuje zajistit na svůj náklad a nebezpečí pro Koncedenta činnosti dle čl. 4.4. této Smlouvy, a to za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

4.2. Koncedent se zavazuje výsledek činností za podmínek stanovených touto Smlouvou převzít a uhradit cenu za plnění, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

4.3. Cena a platební podmínky za provedení činností dle čl. 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

4.4. [bookmark: _Ref55982847][bookmark: _Ref57276882][bookmark: _Hlk56096053]Koncesionář se zavazuje pro účely výstavby Areálu pro Koncedenta zajistit:

4.4.1. [bookmark: _Ref56437234]projektovou přípravu:

· geodetické zaměření dotčených pozemků;

· doplňkový inženýrsko-geologický průzkum vč. vyhodnocení na dotčených pozemcích;

· zpracování oznámení o záměru v rámci zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

4.4.2. [bookmark: _Ref56437741]vypracování dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DSP“)

· DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“) a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „VDS“);

· DSP bude obsahovat orientační rozpočet stavby;

· dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence podzemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě;

· konečný výstup DSP bude předán v počtu 6 výtisků v listinné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

· DSP bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení.

4.4.3. [bookmark: _Ref56437758]vypracování prováděcí (realizační) dokumentace (dále jen „DPS“):

· DPS bude zpracována dle SZ a VDS;

· DPS bude obsahovat veškeré stavební práce, dodávky či služby nezbytné pro zhotovení stavby;

· DPS bude obsahovat plán BOZP pro stupeň dokumentace DPS; plán BOZP bude vypracován dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu s právními předpisy dle předchozí věty;

· do DPS budou zapracovány podmínky a připomínky z předcházejícího řízení o povolení záměru;

· DPS bude obsahovat úplný rozpočet stavby (oceněný rozpočet ve formátu *.xls);

· konečný výstup DPS bude předán v počtu 3 výtisků v listinné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

· DPS bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení.

4.4.4. [bookmark: _Ref56437777]provádění inženýrské činnosti:

· doprovodná inženýrská činnost související s vydáním povolení záměru (dále jen „Povolení“), vč. projednání s dotčenými orgány;

· zejména, nikoliv však výlučně zajištění Povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu;

· zastupování Koncedenta v příslušném správním řízení vedeným věcně a místně příslušným stavebním úřadem.

4.4.5. [bookmark: _Ref56437814]provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „ATD“), kdy se jedná zejména, nikoliv však výlučně o následující činnosti ATD:

· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi;

· kontrola provádění stavby podle DPS;

· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami Povolení;

· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek;

· dohled na odstraňování kolaudačních závad;

· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;

· účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných Koncedentem nebo Koncesionářem stavby (nejedná-li se o Koncedenta);

· vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení);

· posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla; 

· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů;

· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby (nejedná-li se o Koncedenta);

· účast při reklamačních řízení;

· zajištění kolaudačního řízení;

· zajištění revizních zpráv od dodavatelů;

· zajištění návodů k provozu a údržbě stavby a zařízení – TZB (např. vzduchotechnika, ústřední topení), požárně bezpečnostní zařízení, požární a evakuační plány, technologické režimy atd.;

· zajištění geometrického plánu zaměření stavby pro katastr nemovitostí;

· zajištění vyjádření dotčených orgánů, budou-li v souvislosti s případným vypracováním dokumentace skutečného provedení stavby potřeba pro účely kolaudačního řízení.

4.4.6. [bookmark: _Ref56437841]po dokončení stavby vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, dojde-li ke změnám oproti DSP a DPS (dále jen „DSPS“):

· DSPS bude zpracována dle SZ a VDS;

· DSPS bude splňovat standardy a požadavky BIM

· konečný výstup DSPS bude předán v počtu 3 výtisků v listinné podobě a 3 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD (dokumenty budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg);

· DSPS bude zpracována dle aktuálně platné legislativy ke dni jejího vyhotovení.

4.5. Cena a platební podmínky za provedení činností dle čl. 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

4.6. Koncesionář je při plnění této části předmětu plnění vázán požadavky Koncedenta. Je-li požadavek Koncedenta v přímém rozporu s platnými právními předpisy, je Koncesionář povinen o tom Koncedenta neprodleně informovat.

4.7. Koncedent se zavazuje poskytnout Koncesionáři veškerou možnou součinnost pro účely realizace plnění dle čl. IV. této Smlouvy.

4.8. Kontrolní dny pro účely kontroly průběhu zpracování jakéhokoliv stupně projektové dokumentace dle této Smlouvy:

4.8.1. [bookmark: _Ref57207326]Koncesionář je povinen svolat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Koncesionář je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

4.8.2. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Koncesionáře o postupu projekčních prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Koncesionář Koncedentovi seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení. Na vyžádání Koncedenta je Koncesionář povinen poskytnout Koncedentovi aktuální hodnotu stavby, jež bude realizována na základě projektové dokumentace.

4.8.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Koncesionář.

4.8.4. Koncesionář pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

4.8.5. Nebude-li Smluvními stranami ujednáno jinak, pak se vždy kontrolní den uskuteční nejméně 1x za dva týdny, a to v sídle Koncedenta.

4.8.6. Koncedent má v odůvodněných případech právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Koncesionáře nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Koncedent rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Koncesionář v takto odůvodněných případech povinen tento požadavek Koncedenta a stanovenou četnost akceptovat. Stanovení vyšší četnosti kontrolních dnů nemá vliv na cenu plnění.

4.8.7. Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace. 

4.8.8. Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy Hlavní architekt, popř. Hlavní projektant nebo osoba s obdobnými kompetencemi.

4.9. Koncedent je oprávněn jmenovat vlastní technický a cenový dozor investora (TDI, nebo TDO), který bude připomínkovat projektové dokumentace a jejich části jak po stránce technické, tak po stránce cenové.

4.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Koncesionáře nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je Koncesionář na požádání Koncedenta povinen předložit.

4.11. Koncesionář odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnění prováděl sám.

4.12. Koncesionář je povinen při realizaci plnění dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Koncesionář.

4.13. Koncesionář musí při realizaci plnění respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v příslušném stupni projektové dokumentace zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

4.14. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení či splnění této části předmětu plnění je povinen opatřit Koncesionář.

4.15. [bookmark: _Ref57207589]Koncesionář se zavazuje a ručí za to, že při plnění předmětu této části Smlouvy nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Koncesionář učiní je povinen na písemné vyzvání Koncedenta provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Koncesionář. Stejně tak se Koncesionář zavazuje, že do žádné projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4.16. Koncesionář se zavazuje respektovat a zohlednit při plnění veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí správních orgánů. Pokud nesplněním této povinnosti Koncesionářem vznikne Koncedentovi či třetí osobě škoda, hradí ji Koncesionář v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

4.17. [bookmark: _Ref57207651]Koncesionář je povinen oznámit Koncedentovi minimálně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude jednotlivé stupně projektové dokumentace připravena k předání a převzetí, a to na email petr.mrkal@mubruntal.cz. Koncedent je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Koncesionářem zahájit přejímací řízení.

4.18. Místem předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace je sídlo Koncedenta.

4.19. Koncesionář je povinen k předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace přizvat na požádání Koncedenta i své poddodavatele podílejících se na dané projektové dokumentaci.

4.20. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Koncesionář protokol o předání.

4.21. [bookmark: _Ref57207692]Koncesionář je povinen realizovat předmět plnění dle čl. IV. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména členy realizačního týmu dle čl. IX. této Smlouvy.

4.22. Změny jakéhokoliv stupně projektové dokumentace:

4.22.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

4.22.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

· případy, kdy Koncesionář odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby – nejedná se o vícepráce ve smyslu čl. 8.1.5. této Smlouvy;

· případy, kdy Koncesionář na žádost Koncedenta zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení nebo jde o změny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností – jedná se o vícepráce ve smyslu čl. 8.1.5. této Smlouvy.

4.22.3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Koncedenta do Koncesionářem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Koncedent požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

4.22.4. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Koncesionářem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

4.22.5. Pokud Koncesionář odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede Koncesionář bezplatně. Případný nárok Koncedenta na náhradu škody a smluvní pokutu tím není dotčen.

4.22.6. Pokud Koncesionář na žádost Koncedenta zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Koncesionář dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Koncedenta. V takovém to případě bude postupováno v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

4.23. Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Koncedentovi, dává Koncesionář Koncedentovi souhlas s užitím a užíváním příslušného stupně projektové dokumentace pro účely, ke které je určena. 

4.24. Předáním příslušného stupně projektové dokumentace Koncedentovi přechází vlastnické právo projektové dokumentace na Koncedenta.

4.25. Koncedent má právo projektové dokumentace neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

4.26. Záruka na projektové dokumentace:

4.26.1. Koncesionář poskytuje komplexní záruku na zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy v délce 60 měsíců ode dne jejich protokolárního předání bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá Koncesionář za to, že projektové dokumentace budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy.

4.26.2. Koncesionář neodpovídá za vady projektových dokumentací, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Koncedentem a Koncesionář ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Koncedenta a ten na jejich použití trval.

4.26.3. Koncesionář zaručuje, že zpracované rozpočty budou úplné a budou odpovídat výkresové části projektové dokumentace včetně technické zprávy a všech tabulkových příloh předmětné projektové dokumentace.

4.26.4. Koncesionář bere na vědomí, že Koncedent není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Koncesionář za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Koncedentem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

4.26.5. Koncesionář ručí za správnost a úplnost projektových dokumentací.

4.26.6. Pokud činností Koncesionáře nebo v důsledku nesprávností či neúplností příslušného stupně projektové dokumentace dojde ke způsobení škody Koncedentovi nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Koncesionář.

4.26.7. Koncesionář odpovídá i za škodu způsobenou činností těch osob, které pro něj části projektových dokumentací provádějí.

4.26.8. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Koncesionáře bude projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Koncedentovi budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. 

4.26.9. [bookmark: _Ref57207873]Koncedent je povinen oznámit vady projektové dokumentace Koncesionáři bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na email [DOPLNÍ DODAVATEL], popř. na adresu sídla Koncesionáře. Koncesionář je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení písemné upozornění výzvy Koncedenta zahájit práce na odstranění zjištěné vady tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

4.26.10. [bookmark: _Ref57207972]Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy Koncedentem Koncesionáři, pokud nebude s ohledem na charakter vady s Koncedentem dohodnuta lhůta delší.

4.26.11. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

4.26.12. Nezahájí-li Koncesionář odstranění vady ve sjednaném termínu, je Koncedent oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Koncedentovi Koncesionář. Koncesionář souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Koncedenta nejsou narušena autorská práva Koncesionáře.

4.26.13. O odstranění vady sepíše Koncedent protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4.27. Koncesionář je povinen postupovat při projektování a výstavbě tak, aby byly respektovány aktuální podmínky na zimní stadiony podle Českého svazu ledního hokeje (http://www.cslh.cz/). Tyto podmínky jsou zejména v sekci Pravidla ledního hokeje (https://www.ceskyhokej.cz/data/document/20260313/112219_943f_260313-pravidla-25-26-w.pdf), kde jsou k dispozici pravidla hry, požadavky na výstroj hráčů, apod.

4.28. Pojištění a záruky

4.28.1. [bookmark: _Ref57275969]Koncesionář prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 200.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu stavební realizace Díla.

4.29. Koncesionář se zavazuje Koncedentovi předložit nejpozději k okamžiku uzavření této Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na činnostech ve smyslu čl. 4.4. této Smlouvy. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů je v průběhu provádění činností dle čl. čl. 4.4. této Smlouvy možná pouze po písemném souhlasu Koncedenta. Koncesionář je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatele. V případě, kdy Koncedent udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně Koncesionáři písemně zdůvodnit.

4.30. Koncedent prohlašuje, že disponuje pravomocným povolením k realizaci stavby zimního stadionu (stavebním povolením) a příslušnou projektovou dokumentací, které tvoří přílohu č. 12 zadávací dokumentace (dále jen „Stávající povolení“). Koncesionář je oprávněn, nikoliv však povinen, Stávající povolení pro účely plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy využít; využití Stávajícího povolení je tedy pouze fakultativní a je plně na uvážení Koncesionáře. Koncedent neposkytuje Koncesionáři žádnou záruku za využitelnost Stávajícího povolení pro řešení navržené Koncesionářem.

4.31. Rozhodne-li se Koncesionář Stávající povolení využít, je povinen na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost zajistit jeho následnou změnu, tj. povolení změny záměru před jeho dokončením ve smyslu § 224 SZ, tak aby povolení odpovídalo Koncesionářem zpracované projektové dokumentaci a skutečnému provedení Areálu, a to nejpozději před dokončením stavby. Koncedent poskytne Koncesionáři pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména mu k jeho žádosti vystaví plnou moc; tím není dotčena výlučná odpovědnost Koncesionáře dle následujícího odstavce této Smlouvy.

4.32. Koncesionář nese v plném rozsahu odpovědnost za posouzení využitelnosti Stávajícího povolení, za volbu postupu podle předchozích dvou odstavců této Smlouvy i za veškeré důsledky s tím spojené, zejména za nevydání, opožděné vydání či podmínění změny Stávajícího povolení. Využití či nevyužití Stávajícího povolení, jakož i průběh a výsledek řízení o jeho změně, nemají vliv na cenu plnění dle čl. VIII. této Smlouvy ani na termíny plnění dle čl. VII. této Smlouvy a Koncesionář z těchto skutečností nemůže vůči Koncedentovi dovozovat jakékoliv nároky.

4.33. Na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k plnění dle čl. IV. této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení týkající se smlouvy o dílo, upravených v OZ.

V. [bookmark: _Ref55817128]

Výstavba Areálu

5.1. Koncesionář se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Koncedenta výstavbu Areálu (dále jen „Dílo“), a to za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

5.2. Koncedent se zavazuje Dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou převzít a uhradit jeho cenu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

5.3. Cena a platební podmínky za provedení Díla jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

5.4. Dílo bude realizováno v souladu s:

5.4.1. zadávacími podmínkami na zadání Koncese;

5.4.2. nabídkou Koncesionáře podanou v rámci zadávacího řízení na Koncesi;

5.4.3. DSP, DPS zpracovaných Koncesionářem dle čl. 3.1.1. této Smlouvy;

5.4.4. výrobní a dílenskou dokumentací Koncesionáře schválenou ze strany Koncedenta (je-li relevantní);

5.4.5. obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace Díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP; 

5.4.6. podmínkami stanovenými v Povolení, resp. ve Stávajícím povolení a jeho změně, využije-li Koncesionář Stávající povolení postupem dle čl. IV. této Smlouvy;

5.4.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

5.5. Koncesionář provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení Díla potřeba.

5.6. Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Koncesionář vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.

5.7. [bookmark: _Ref57281330]Koncesionář je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště Koncedent vymezí přesně prostor staveniště. 

5.8. [bookmark: _Ref57208089]Koncesionář se zavazuje zpracovat plán BOZP a na základě tohoto plánu BOZP zabezpečit staveniště. 

5.9. [bookmark: _Ref57208997]Koncesionář je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce ATD a TDI, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

5.10. Koncesionář zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení Díla a v souladu s požadavky Koncedenta.

5.11. [bookmark: _Ref57276074]Koncesionář se zavazuje, že jménem Koncedenta řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví Koncedent Koncesionáři plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

5.12. Koncesionář se zavazuje, že bude Dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu (hlučné činnosti pouze v době od 8:00 do 18:00) výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

5.13. [bookmark: _Ref57210427]Smluvní strany se vzájemně dohodly na pravidelné týdenní kontrole provádění Díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění Díla a to, nebude-li ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění Díla.

5.14. [bookmark: _Ref57210457]Koncesionář je povinen vyzvat Koncedenta písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a Koncedent je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se Koncedent bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může Koncesionář v práci pokračovat. Bude-li pak Koncedent požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je Koncesionář povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání Koncedenta. Náklady takto vzniklé ponese Koncedent, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu Koncesionář. Pokud Koncesionář nevyzve Koncedenta ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost Koncedenta odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

5.15.  Zjistí-li Koncedent, že Koncesionář provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Koncedent oprávněn dožadovat se toho, aby Koncesionář odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Koncesionář tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Koncesionáře by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Koncedent oprávněn odstoupit od Smlouvy.

5.16. [bookmark: _Ref56081095]Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení Díla, vedle předvedení způsobilosti Díla sloužit svému účelu, Koncesionář také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, blíže viz čl. 5.19. této Smlouvy.

5.17. Splnění díla

5.17.1. Koncesionář splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Koncedentovi v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh a dodatků. Koncesionář splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejména řádně zhotoví předmět Díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem Díla Koncedentovi, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, prohlášení o shodě, zkušební protokoly apod.

5.17.2. [bookmark: _Ref55984843]O předání Díla se pořídí protokol o předání podepsaný oběma Smluvními stranami. Protokol má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Koncedenta, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Jestliže Koncedent odmítne Dílo převzít, sepíšou Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Koncedent odmítl Dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Koncesionář je povinen Koncedenta na termín k převzetí Díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 kalendářních dnů předem, provádí-li se zkoušky, je Koncesionář povinen tak učinit 5 kalendářních dnů před zahájením zkoušek.

5.17.3. Dílo je možné převzít i po částech, je-li to sjednáno touto Smlouvou nebo dohodou stran. V takovémto případě se čl. 5.17.2. této Smlouvy použije obdobně.

5.17.4. Dílo, které není řádně ukončeno, Dílo s vadami a nedodělky či Dílo, ohledně jehož předmětu Koncesionář nepředal Koncedentovi potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Koncedent povinen převzít.

5.17.5. Koncedent nemusí Dílo převzít, nebude-li pro účely užívání Stadionu vydáno kladné kolaudační rozhodnutí.

5.18. Záruka za Dílo

5.18.1. Koncesionář poskytuje komplexní záruku na celé Dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje Koncesionář záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá Koncesionář za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

5.18.2. Koncedentovi však nebude takto sjednané právo ze skryté vady Díla přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u Koncesionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Koncedent je povinen oznámit vady Díla Koncesionáři bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na email [DOPLNÍ DODAVATEL], popř. na adresu sídla Koncesionáře. 

5.18.3. Záruku poskytuje Koncesionář za podmínek provozování a údržby Díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby Díla ze strany Koncedenta či nevhodným používáním Díla.

5.18.4. Koncesionář neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Koncedentem a Koncesionář ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Koncedenta a ten na jejich použití trval.

5.18.5. [bookmark: _Ref440782280][bookmark: _Ref57210608]Koncesionář je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je Koncesionář dle této Smlouvy zodpovědný. Koncesionář je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy Koncedentem Koncesionáři (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy Koncedentem Koncesionáři, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s Koncedentem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují užívání Díla), pak se v takovém případě zavazuje Koncesionář nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení Koncedentem.

5.18.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

5.18.7. Pokud Koncesionář řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je Koncedent oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Koncesionáři, který se tímto zavazuje je uhradit Koncedentovi do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a Koncesionář s tímto postupem výslovně souhlasí.

5.18.8. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí novéno plnění Koncedentem.

5.19. [bookmark: _Ref56080833]Předání a převzetí Díla

5.19.1. [bookmark: _Ref440782083]Koncesionář musí vyzvat Koncedenta k předání Díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to na email petr.mrkal@mubruntal.cz. Koncesionář připraví k předání dokončeného Díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního Díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré Koncesionářem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této Smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady související s realizací Díla. Koncedent se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí Díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vyzvání.

5.19.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví Koncesionář protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 5.18.6. této Smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.16. a 5.19.1. této Smlouvy. 

5.19.3. Za řádně provedené se považuje pouze Dílo provedené bez vad a nedodělků. Koncedent není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání Díla. Koncedent však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

5.19.4. Koncedent je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI, případně také ATD.

5.19.5. [bookmark: _Ref440819479]Datem podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. 

5.19.6. [bookmark: _Ref486867700]Koncesionář se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 7.1.1. této Smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stanovených Povolením.

5.20. Vlastnictví a odpovědnost za škody

5.20.1. Vlastníkem stavby Stadionu a Areálu je od počátku Koncendent, vlastníkem pozemků se Koncedent stane na základě ujednání Smlouvy budoucí darovací po kolaudaci stavby Stadionu. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění Díla, se stává Koncedent okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

5.20.2. Škodou na Díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

5.20.3. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku Koncesionář, a to až do termínu předání a převzetí Díla mezi Smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků.

5.20.4. Pokud činností Koncesionáře dojde ke způsobení škody Koncedentovi nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Koncesionář.

5.20.5. Koncesionář odpovídá Koncedentovi za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo či jeho část provádějí jako poddodavatelé.

5.20.6. Koncesionář odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Koncesionář použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5.21. Povinnosti Koncesionáře, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

5.21.1. Koncesionář se zavazuje plně a prokazatelně splnit Dílo v souladu s touto Smlouvou. Koncesionář provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími podmínkami, DSP a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí Díla.

5.21.2. [bookmark: _Ref57210883]Koncesionář se zavazuje po celou dobu provádění Díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s relevantními právními předpisy, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění Díla, není-li zákonná povinnost zajistit stavební deník v elektronické formě (v takovémto případě jej v elektronické formě zajistí Koncesionář na své náklady). Za Koncedenta je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDI a za Koncesionáře pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží Koncesionář Koncedentovi k termínu zahájení přejímacího řízení. 

5.21.3. Koncesionář se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s Koncedentem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění Díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

5.21.4. Koncesionář se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené Koncedentem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti Koncedenta.

5.21.5. Koncesionář se zavazuje oznámit Koncedentovi neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s Dílem, nebo se jakýmkoliv způsobem Díla dotýkají.

5.21.6. Koncesionář se zavazuje Dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

5.21.7. [bookmark: _Ref486867951]Koncesionář se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění Díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je Koncesionář povinen kdykoliv na vyžádání Koncedentovi prokázat příslušnými doklady. 

5.21.8. Koncedent může po Koncesionáři požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na Díle, která dle názoru Koncedenta:

5.21.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a Koncesionář tuto kvalifikaci Koncedentovi neprokázal;

5.21.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně; nebo

5.21.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale; nebo

5.21.8.4. neplní některá ustanovení Smlouvy; anebo

5.21.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

5.21.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref57211100]Koncesionář se zavazuje Koncedentovi předložit nejpozději při převzetí staveniště seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude Dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za Dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na Koncesi, která je předmětem této Smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 ZZVZ, předložit Koncedentovi identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů je v průběhu provádění Díla možná pouze po písemném souhlasu Koncedenta. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Koncesionář kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění Díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Koncedenta. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží Koncesionář Koncedentovi nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění prostřednictvím tohoto poddodavatele. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů, jehož prostřednictvím Koncesionář neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, Koncesionář nahlásí Koncedentovi zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění prostřednictvím tohoto poddodavatele spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Koncedent takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Koncesionář je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatele. V případě, kdy Koncedent udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně Koncesionáři písemně zdůvodnit.

5.21.10. Koncesionář se zavazuje k tomu, že při plnění této Smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

5.21.11. Koncesionář se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je Koncedent povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5.21.12. Koncesionář je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.21.13. Koncesionář je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Koncesionář je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.21.14. Koncesionář je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

5.21.15. Koncesionář v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.21.16. Koncesionář je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

5.21.17. Koncesionář je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na Díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

5.21.18. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Koncesionář povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Koncedent poskytne Koncesionáři nezbytnou součinnost.

5.22. [bookmark: _Ref440790353]Koncesionář je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávacích podmínkách nemusí být přesné a úplné. Koncesionář provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během stavebních prací.

5.23. Nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu umístěna na některém z Pozemků v místě plnění.

5.24. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Koncesionář zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5.25. Koncesionář je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Koncedenta či TDI. Koncesionář je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem nebo z důvodu nemožnosti plnění v důsledku vyšší moci. Každé přerušení prací je Koncesionář povinen bezodkladně písemně Koncedentovi oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Koncesionář je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byty odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. 

5.26. Pojištění a záruky

5.26.1. [bookmark: _Ref57211284]Koncesionář prohlašuje, že má či ke dni převzetí staveniště bude mít sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 200.000.000,-Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění Díla. 

5.27. [bookmark: _Ref57214804]Koncesionář je povinen provádět Dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména členy realizačního týmu dle čl. IX. této Smlouvy.

5.28. Na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k plnění dle čl. V. této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení týkající se smlouvy o dílo, upravených v OZ.

VI. [bookmark: _Ref55817154]

Zajištění provozu Stadionu

6.1. Koncedent prohlašuje, že po kolaudaci stavby se stane vlastníkem pozemků na základě Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, na nichž bude za podmínek stanovených touto Smlouvou vystavěn Areál.

6.2. Účelem tohoto článku Smlouvy je zajistit provozování Stadionu, který Koncesionář zhotovuje na základě této Smlouvy a který se nachází na Pozemcích (dále také jako „Předmět provozu“). Předmětem provozu je pouze a výlučně Stadion; Venkovní kurty ani Parkoviště a komunikace nejsou Předmětem provozu a Koncesionář není oprávněn ani povinen je provozovat.

6.3. [bookmark: _Ref56426583]Koncedent v souladu s touto Smlouvou přenechá Předmět provozu k užívání a požívání Koncesionáři, a to okamžikem právní moci kolaudace Stadionu.

6.4. Koncedent prohlašuje, že je oprávněn Předmět provozu přenechat Koncesionáři k užívání a požívání.

6.5. Předmětem provozu dle čl. 6.3. této Smlouvy ze strany Koncesionáře je i užívání a požívání movitých věcí (inventář), blíže vymezených v předávacím protokolu.

6.6. Koncesionář převezme Předmět provozu a bude hradit Koncedentovi úhradu za jeho užívání a požívání, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

6.7. Úhrada za užívání a požívání dle tohoto článku Smlouvy a platební podmínky jsou uvedeny v čl. VIII. této Smlouvy.

6.8. [bookmark: _Ref57212976]Koncesionář se zavazuje provozovat Stadion po dobu stanovenou v čl. 7.2.1.  této Smlouvy, a to celoročně.

6.9. Koncesionář bere na vědomí, že Koncedent je vůči Moravskoslezskému kraji jako dárci Pozemků zavázán ze Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvě darovací ze dne 25. 10. 2023 (i) zajistit provozování Stadionu k účelu dle této Smlouvy po dobu nejméně 15 let od nabytí účinků vkladu vlastnického práva k Pozemkům do katastru nemovitostí ve prospěch Koncedenta, a (ii) umožnit využití Stadionu příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje se sídlem ve městě Bruntál (školám a školským zařízením) v rozsahu minimálně 900 minut týdně, za cenových podmínek shodných s podmínkami, které Koncedent stanoví pro své vlastní organizace (školy a školská zařízení) – viz. níže, a to po stejnou dobu 15 let. Koncesionář se zavazuje tyto povinnosti Koncedenta při provozu Předmětu provozu respektovat a plnit a odpovídá Koncedentovi za škodu, která by Koncedentovi vznikla v důsledku porušení této povinnosti Koncesionářem, včetně případné smluvní pokuty nebo odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí darovací ze strany Moravskoslezského kraje. Koncesionář se zavazuje umožnit využití Stadionu subjektům určeným Koncedentem v rozsahu minimálně 1800 minut týdně, přičemž platí, že Koncedent je oprávněn určit časové pásmo, ve kterém k tomuto využití dojde. Koncedent však současně není povinen tento minimální rozsah plně využít a v případě takového nevyužití není povinen vzniklý rozdíl Koncesionáři kompenzovat. Koncedent se zavazuje hradit Koncesionáři za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro Koncedenta ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč za hodinu. Cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy se bude vypočítávat na každý měsíc v závislosti na ceně elektrické energie stanovené k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce, a to dle kalkulace uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy. Od roku 2029 je Koncesionář oprávněn každoročně zvýšit výši ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to na základě písemného oznámení o úpravě výše ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy doručeného Koncedentovi. Cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy se takto zvyšuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o zvýšení cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy. Výpočtovou základnou je vždy výše cena za jednu hodinu pronájmu ledové plochy z předchozího kalendářního roku (výpočtovou základnou pro první navýšení v roce 2029 je částka uvedená v tomto odstavci).

6.10. V případě, že se Koncedent rozhodne poskytnout Subjektům určeným Koncedentem dodatečnou slevu za hodinu pronájmu ledové plochy (např. školy a školská zařízení), je Koncesionář povinen tuto dobu evidovat a řádně vyúčtovat na základě pokynů Koncedenta, přičemž administrativní náklady spojené s těmito úkony jdou výhradně k tíži Koncesionáře.

6.11. Pojištění a záruky

6.11.1. [bookmark: _Ref57213034]Koncesionář prohlašuje, že má či ke dni zahájení provozu Předmětu provozu bude mít sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 200.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu užívání a požívání Předmětu Provozu. Koncesionář předloží Koncedentovi před zahájením provozu Stadionu doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozí věty.

6.11.2. [bookmark: _Ref57213082]Koncesionář prohlašuje, že na své náklady zajistí dostatečné pojištění nemovitosti – Předmětu provozu, a to na celou dobu jejího provozu. Koncesionář předloží Koncedentovi před zahájením provozu Předmětu provozu doklad potvrzující existenci pojištění dle předchozí věty.

6.12. Koncesionář je povinen užívat a požívat Předmět provozu s péčí řádného hospodáře pouze ke sjednanému účelu.

6.13. Koncesionář se zavazuje po dobu užívání a požívání Předmětu provozu řádně a na vlastní náklad provádět běžnou údržbu Předmětu provozu včetně drobných oprav ve výši do 250.000,- Kč bez DPH za rok. Potřebu oprav či stavebních úprav přesahujících částku do 250.000,- Kč bez DPH za rok je Koncesionář povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Koncedentovi.

6.14. Koncesionář odpovídá Koncedentovi za všechny škody, které by mu vznikly v souvislosti s užíváním a požíváním Předmětu provozu, a to v důsledku činnosti jeho zaměstnanců nebo třetích osob.

6.15. Koncesionář se zavazuje umožnit Koncedentovi kdykoli přístup na Předmětu provozu. Při výkonu svého práva je však Koncedent povinen konat tak, aby co možná nejvíce byla šetřena práva a chráněné zájmy Koncesionáře.

6.16. Při ukončení této Smlouvy je Koncesionář povinen odevzdat Předmět provozu Koncedentovi v takovém stavu, v jakém mu byl Koncedentem předán s přihlédnutím k jeho běžnému opotřebení a k úpravám odsouhlaseným nebo realizovaným Koncedentem.

6.17. [bookmark: _Ref57213380]Koncesionář má právo pronajímat plochy Předmětu provozu k umístění reklamy, a to pouze s předchozím souhlasem Koncedenta. Koncedent není bez vážného důvodu oprávněn souhlas odmítnout. Za vážný důvod k odmítnutí ve smyslu předchozí věty se považuje zejména, nikoliv však výlučně, nevhodná či urážlivá reklama. 

6.18. Koncesionář je oprávněn provádět veškerou marketingovou činnost k získání poptávky po službách Předmětu provozu a je oprávněn na místech obvyklých (mantinely, světelné tabule, apod.) umisťovat vlastní reklamu nabízených služeb ve vztahu k Předmětu Provozu. Umístění reklamy jinde než na místech obvyklých podléhá schválení Koncedentem. V případě sporu rozhoduje názor Koncedenta.

6.19. [bookmark: _Ref57213451]Koncesionář není oprávněn přenechat celý Předmět provozu k užívání třetí osobě bez předchozího souhlasu Koncedenta. Koncedent není bez vážného důvodu oprávněn souhlas odmítnout. 

6.20. Koncesionář bere na vědomí, že není oprávněn Předmět provozu ani jeho část převést na jinou osobu.

6.21. Koncedent (nebo jiná jím písemné pověřená osoba) je oprávněn provádět kontrolu Předmětu provozu, a to v běžných provozních hodinách Koncesionáře zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této části Smlouvy, jakož í zjišťováni potřeby provádění údržby, nutných oprav či provádění dalších potřebných činností souvisejících s uchováním Předmětu provozu ve stavu odpovídajícímu účelu této Smlouvy.

6.22. [bookmark: _Ref57214825]Koncesionář je povinen provozovat Předmět provozu prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména členy realizačního týmu dle čl. IX. této Smlouvy.

6.23. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Venkovní kurty ani Parkoviště a komunikace nejsou Předmětem provozu a Koncesionář je po jejich předání Koncedentovi dle čl. V. této Smlouvy neprovozuje. Parkoviště a komunikace budou veřejně přístupné, včetně obslužných přístupových komunikací; správu a provoz Venkovních kurtů zajišťuje Koncedent ve vlastní režii.

6.24. Koncesionář je povinen strpět užívání Parkoviště a komunikací veřejností a užívání Venkovních kurtů Koncedentem a osobami jím určenými a zdržet se jednání, kterým by takové užívání znemožnil nebo podstatně ztížil. Koncesionář neodpovídá za provoz a údržbu Venkovních kurtů a Parkoviště a komunikací; tím není dotčena jeho odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost dle čl. V. této Smlouvy.

6.25. Na práva a povinnosti Smluvních stran vztahujících se k plnění dle čl. VI. této Smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení týkající se pachtovní smlouvy, upravených v OZ.

VII. 

Doba a termíny plnění

7.1. [bookmark: _Ref57203665]Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely výstavby Areálu a samotná výstavba Areálu

7.1.1. [bookmark: _Ref56616840]Smluvní strany sjednávají, že předmět plnění dle článku IV. a V. této Smlouvy bude Koncesionářem dokončen do [DOPLNÍ DODAVATEL] dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Dokončením plnění dle článku IV. a V. této Smlouvy je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují poskytnou si vzájemně maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků bylo Dílo řádně zkolaudováno. Termín dle tohoto odstavce může být posunut v případě vyšší moci, kterou nezpůsobil Koncesionář. 

7.1.2. [bookmark: _Ref440838257]Koncesionář se zavazuje nejpozději s podpisem této Smlouvy s Koncedentem projednat a náležitě zpracovat časový harmonogram plnění předmětu dle článku IV. a V. této Smlouvy, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto Smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

7.2. Provoz Předmětu provozu

7.2.1. [bookmark: _Ref56427689]Smluvní strany sjednávají, že Koncesionář bude zajišťovat provoz Předmětu provozu za podmínek stanovených touto Smlouvou po dobu 20 let od okamžiku předání Předmětu převodu k provozu. 

7.2.2. Smluvní strany sjednávají, že k předání Předmětu provozu Koncesionáři dojde nejpozději do 15 pracovních dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či obdobného rozhodnutí, na základě kterého bude možné Předmět provozu užívat.

VIII. [bookmark: _Ref56438746]

Cena plnění a platební podmínky

8.1. Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely výstavby Areálu

8.1.1. [bookmark: _Ref56438057]Smluvní strany sjednávají následující cenu plnění za činnosti dle čl. IV. této Smlouvy, a to v celkové výši [DOPLNÍ DODAVATEL] v Kč bez DPH.

8.1.2. Cena plnění dle čl. 8.1.1. této Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle čl. IV. této Smlouvy. Cena plnění obsahuje veškeré náklady a zisk Koncesionáře nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

8.1.3. Koncesionář je povinen se před podpisem této Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění dle čl. IV. této Smlouvy, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu plnění. Veškeré náklady Koncesionáře vyplývající z požadovaného plnění dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty v ceně plnění. 

8.1.4. Cena plnění či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, týkající se sazby DPH, popř. v případech stanovených touto Smlouvou za dodržení pravidel stanovených ZZVZ.

8.1.5. [bookmark: _Ref56438822]Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními stranami za dodržení pravidel dle této Smlouvy a dle ustanovení § 222 ZZVZ a této Smlouvy.

8.2. Výstavba Areálu

8.2.1. [bookmark: _Ref56589368]Smluvní strany sjednávají, že cena za provedení Díla dle čl. V. této Smlouvy bude stanovena ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] v Kč bez DPH a bude vycházet z následně Koncesionářem zpracované DSP a DPS.

8.2.2. Cena Díla dle čl. 8.2.1. této Smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle čl. V. této Smlouvy. Cena Díla obsahuje veškeré náklady a zisk Koncesionáře nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností.

8.2.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení Díla, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

8.2.3.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

8.2.3.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

8.2.3.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného Díla,

8.2.3.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

8.2.3.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

8.2.3.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

8.2.3.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci Díla (BOZP, aj.),

8.2.3.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci Díla,

8.2.3.9. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství.

8.2.3.10. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování Díla.

8.2.4. Cena Díla či její části mohou být změněny pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu, týkající se sazby DPH.

8.2.5. [bookmark: _Ref56590619]Vícepráce a méněpráce, či jakékoliv změny oproti zadání, musí být sjednány mezi Smluvními stranami za dodržení pravidel dle ustanovení § 222 ZZVZ a této Smlouvy. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma Smluvními stranami tak, že Koncesionář doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny Díla musí být sjednána písemným dodatkem k této Smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny Díla, je Koncesionář povinen provést výpočet změny ceny Díla a předložit jej Koncedentovi k odsouhlasení. Koncesionář není oprávněn cenu Díla zvýšit jednostranně. 

8.2.6. Cena Díla může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době činnosti Koncesionáře dle čl. IV. této Smlouvy známy a Koncesionář je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 8.2.5 této Smlouvy.

8.2.7. Koncesionář po zpracování DSP a DPS stanoví v rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL – nikoli však více něž 100]   % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Koncedent. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

8.3. Provoz Předmětu provozu

8.3.1. [bookmark: _Hlk129527252]Smluvní strany sjednávají, že cena za užívání a požívání Předmětu provozu (pachtovné) je stanovena ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč bez DPH ročně.

8.3.2. Náklady na služby související s provozem Předmětu provozu se Koncesionář zavazuje hradit zcela samostatně na základě smluv uzavřených jeho jménem s dodavateli jednotlivých médií, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.4. Platební podmínky 

8.4.1. Platební podmínky ceny činností dle čl. IV. této Smlouvy a ceny Díla dle čl. V. této Smlouvy

8.4.1.1. [bookmark: _Ref57214121]Celková cena za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy se jednává ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč bez DPH (tj. součet cen uvedeným v čl. 8.1.1. a 8.2.1. této Smlouvy). 

8.4.1.2. V letech 2028 a 2029 je Koncesionář oprávněn zvýšit výši celkové ceny za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to na základě písemného oznámení o úpravě výše celkové ceny za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy doručeného Koncedentovi. 

8.4.1.3. Smluvní strany sjednávají, že cenu za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy navýšená o inflaci dle předchozího odstavce bude Koncedent Koncesionáři hradit ve splátkách na základě splátkového kalendáře, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (úroková sazba rozhodná pro výpočet měsíční splátky za daný měsíc bude výše úrokové sazby 1M PRIBOR k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce). První splátka je splatná prvního dne měsíce následujícího po pravomocném rozhodnutí o kolaudaci Díla.

8.4.1.4. Smluvní strany sjednávají, že cena za plnění dle čl. IV. a V. této Smlouvy bude Koncedentem splacena nejpozději do 20 let od první splátky. Koncedent je oprávněn zaslat kdykoli Koncesionáři mimořádnou splátku s tím, že Smluvní strany zavazují následně přepočítat splátkový kalendář.

8.4.1.5. K ceně plnění bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.4.2. [bookmark: _Ref57214085]Platební podmínky ceny za užívání a požívání Předmětu provozu dle čl. VI. této Smlouvy

8.4.2.1. Smluvní strany sjednávají, že cenu za užívání a požívání Předmětu provozu (pachtovné) dle čl. VI. této Smlouvy bude Koncesionář hradit ročně vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po účinnosti této Smlouvy, a to na rok dopředu. Pachtovné je splatné na účet Koncedenta uvedený v úvodu této Smlouvy.

8.4.2.2. Cena za užívání a požívání Předmětu provozu může být Koncedentem každoročně jednostranně zvýšena, a to v poměru, v jakém vzrostla míra inflace v ČR za uplynulý rok, zjištěná a zveřejněná ČSÚ. Ke zvýšení ceny za užívání a požívání Předmětu provozu může dojít nejdříve po jednom kalendářním roce od zahájení provozu.

8.4.2.3. K ceně za užívání a požívání Předmětu provozu bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 



IX. [bookmark: _Ref57197454]

Realizační tým

9.1. Architektonicko-projekční činnost, vč. všech souvisejících inženýrských činností pro účely výstavby Areálu

9.1.1. Koncesionář je povinen realizovat plnění dle čl. IV. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

· Hlavní projektant

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

9.1.2. [bookmark: _Ref57214953]V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je Koncesionář povinen o této skutečnosti předem informovat Koncedenta.

9.2. Výstavba Areálu

9.2.1. Koncesionář je povinen realizovat plnění dle čl. V. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to minimálně v níže uvedeném rozsahu:

· Stavbyvedoucí

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

9.2.2. [bookmark: _Ref57214980]V případě změny některého člena realizačního týmu je Koncesionář povinen o této skutečnosti předem informovat Koncedenta. Prokazoval-li však Koncesionář členem realizačního týmu v zadávacím řízení kvalifikaci, musí tento nový člen realizačního týmu splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

9.3. Provoz Stadionu

9.3.1. Koncesionář je povinen realizovat plnění dle čl.VI. této Smlouvy prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to minimálně v níže uvedeném rozsahu:

· Osoba odpovědná za provozování zimního stadionu

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

· Technolog chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace

[jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt – VYPLNÍ DODAVATEL]

9.3.2. [bookmark: _Ref57214996]V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je Koncesionář povinen o této skutečnosti předem informovat Koncedenta. Prokazoval-li však Koncesionář členem realizačního týmu v zadávacím řízení kvalifikaci, musí tento nový člen realizačního týmu splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

X. 

Další ujednání

10.1. [bookmark: _Ref57215223][bookmark: _Ref440828267]Koncesionář se zavazuje nejpozději k okamžiku předání staveniště předložit Koncedentovi neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění Díla ve výši 2 % z celkové ceny Díla dle čl. 8.2.1. této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za Dílo“). Tato Bankovní záruka za Dílo kryje finanční nároky Koncedenta za Koncesionářem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhrada škody, apod.), vzniklé Koncedentovi z důvodů porušení povinností Koncesionáře týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které Koncesionář nesplnil ani po předchozí výzvě Koncedenta. Koncesionář je povinen poskytnout Koncedentovi originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Koncedent pozbývá nárok z Bankovní záruky za Dílo dnem úspěšného předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku Díla.

10.2. [bookmark: _Ref235545569]Koncesionář se podpisem této Smlouvy zavazuje:

10.2.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům do 15 pracovních dnů od obdržení platby od Koncendenta;

10.2.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

10.2.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

10.3. Sankční ujednání

10.3.1. Ocitne-li se Koncedent v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této Smlouvy ve prospěch Koncesionáře, pak si obě Smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se Koncedent zavazuje uhradit Koncesionáři, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového Koncedentova peněžitého prodlení.

10.3.2. Obdobně ocitne-li se Koncesionář v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této Smlouvy ve prospěch Koncedent, pak si obě Smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se Koncesionář zavazuje uhradit Koncedent, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového Koncesionářova peněžitého prodlení.

10.3.3. V případě prodlení Koncesionáře s dokončením plnění dle čl. 7.1.1 této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.4. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.15. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.5. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.21./5.27./6.21. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.6. V případě prodlení Koncesionáře s odstraněním reklamační vady v termínu dle čl. 4.26.10. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.7. V případě porušení povinnosti dle čl. 4.28.1., čl. 5.27.1. a čl. 6.9.1 této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta může být Koncedentem uplatňována opakovaně, maximálně však jednou za každý započatý měsíc, a to až do doby zjednání nápravy Koncesionářem.

10.3.8. V případě prodlení Koncesionáře se splněním jakékoliv povinnosti v termínu dle čl. 5.18.5. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.9. V případě prodlení Koncesionáře se splněním povinnosti v termínu dle čl. 5.18.6. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.10. V případě porušení povinnosti dle čl. 5.21.7. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.11. V případě porušení povinnosti dle čl. 6.10.2. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Smluvní pokuta může být Koncedentem uplatňována opakovaně, maximálně však jednou za každý započatý měsíc, a to až do doby zjednání nápravy Koncesionářem.

10.3.12. V případě porušení povinnosti dle čl. 6.18. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.13. V případě prodlení Koncesionáře s uhrazením ceny za užívání a požívání Předmětu provozu dle čl. 8.4.2. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

10.3.14. V případě porušení povinnosti dle čl. 11.3. této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.15. V případě porušení povinnosti dle čl. 10.2.311.3 této Smlouvy, je Koncesionář povinen zaplatit Koncedentovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý případ porušení.

10.3.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené Smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. 

10.3.17. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této Smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné Smluvní straně.

10.4. Předčasné ukončení Smlouvy

10.4.1. Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit buď dohodou Smluvních stran nebo odstoupením za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

10.4.2. Koncedent je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v níže uvedených případech:

10.4.2.1. Koncesionář je v prodlení s plněním termínu plnění dle čl. 7.1.1. této Smlouvy a prodlení trvá déle než 30 kalendářních dnů;

10.4.2.2. opakované nečinnosti Koncesionáře při splnění povinností dle čl. 4.4. této Smlouvy, na kterou byl Koncesionář alespoň 2x písemně upozorněn, nebo v případě, že Koncesionář bude opakovaně předkládat projektovou dokumentaci nebo její část, kterou již Koncedent zamítnul nebo připomínkoval, a to bez toho, aniž by Koncesionář odstranil příslušné Koncedentem zamítnuté části.

10.4.2.3. poruší-li Koncesionář podstatným způsobem své smluvní povinnosti dle čl. V. této Smlouvy a Koncesionář byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou Koncesionáři uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě Koncedentovi vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení Díla.

Podstatným porušením Smlouvy co do čl. V. této Smlouvy se rozumí:

· Opakované neposkytnutí dostatečné součinnosti Koncedentovi v jeho kontrolní činnosti.

· Nekvalitní plnění, na které byl Koncesionář opakovaně upozorňován, a přesto jej neodstranil.

· Plnění pomocí subdodavatele či pracovníků vlastních či subdodavatele, kteří nemají požadovanou kvalifikaci pro plnění příslušných prací.

· Plnění prováděné v rozporu s normami a technickými listy, na které byl Koncesionář opakovaně (alespoň 2x) upozorňován, a přesto jej neodstranil.

· Neposkytnutí podkladů pro cenovou kontrolu či evidence pracovníků na stavbě.

10.4.2.4. poruší-li Koncesionář podstatným způsobem své smluvní povinnosti dle čl. VI. této Smlouvy a Koncesionář byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail, dopis) upozorněn.  Podstatným porušením Smlouvy co do čl. VI. této Smlouvy se rozumí:

· opakované neplnění povinností při správě cizího majetku.

10.4.3. Koncesionář je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Koncedent v prodlení s úhradou splátek delším než 30 dní a to za předpokladu, že na to byl Koncedent opakovaně (minimálně 2x) písemně upozorněn.

10.4.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.4.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Smluvní strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupil od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku Smlouvy.

XI. 

Závěrečná ujednání

11.1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení OZ.

11.2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, uzavřených Smluvními stranami v souladu s relevantními ustanoveními ZZVZ.

11.3. [bookmark: _Ref57279142]Koncesionář je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a je povinen poskytovat při finanční kontrole veškerou nezbytnou součinnost, která bude po něm požadována.

11.4. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 OZ výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití výkladového pravidla § 557 OZ ve svém právním styku v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.5. [bookmark: _Ref57279005]Koncesionáři, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

11.6. Osobní údaje bude Koncesionář zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

11.7. Koncedent jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje Koncesionáře, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Koncesionář si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8. [bookmark: _Ref57279030]Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Koncesionář přicházet v průběhu plnění předmětu Smlouvy do styku, jsou považovány za důvěrné. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k plnění předmětu Smlouvy. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

11.8.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti, nebo

11.8.2. jsou poskytnuty Smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na plnění této Smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

11.9. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. 

11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle Zákona o registru smluv povinny zaslat tuto Smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy. Tuto povinnost se zavazuje splnit Koncedent.

11.11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.12. O uzavření této Smlouvy ve znění, které je předkládáno Smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Bruntál na svém jednání dne [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY ZADAVATEL] číslo usnesení [DOPLNÍ PŘED PODPISEM SMLOUVY ZADAVATEL]

11.13. Přílohou této Smlouvy jsou:

0. Nabídka Koncesionáře ze dne /DOPLNÍ KONCESIONÁŘ/ předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD

0. Zadávací dokumentace ze dne ___ – v elektronické podobě na CD/DVD

0. Splátkový kalendář

0. Povolení

0. Kalkulace výpočtu ceny za jednu hodinu pronájmu ledové plochy pro Koncedenta



		
V Bruntálu dne [DOPLNÍ ZADAVATEL]



		V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]



		







__________________________________

		







__________________________________



		Město Bruntál

		[DOPLNÍ DODAVATEL]



		___, starosta

		[DOPLNÍ DODAVATEL]
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vzorec anuita

		Modelový příklad

		Celková cena investice*

		1M PRIBOR - referenční úroková sazba**		3.80%

		Úroková marže		%



		Splátka jistiny a úroku za měsíc***		ERROR:#VALUE!

		Roční splátka jistiny a úroku		ERROR:#VALUE!

		Celková splátka jistiny a úroku za 20 let		ERROR:#VALUE!

		Dodavatelé vyplní pouze zelená pole

		* Dodavatelé uvedou hodnotu z článku 8.4.1.1. Smlouvy

		** Jedná se o referenční úrokovou sazbu pro účely hodnocení

		*** Splátka jistiny a úroku za měsíc je předmětem hodnocení





cena ledu

		Cena za hodinu ledu při ceně el.energie 3500,-Kč za MWh*

		Cena ledu bude závislá na ceně el. energie a bude se vypočítávat následujícím způsobem:

		Cena ledu např. při poklesu energie o 10%		- 0 Kč

		Cena ledu např. při nárustu energie o 10%		- 0 Kč



		Dodavatelé vyplní pouze zelené pole

		* Jedná se o referenční cenu el. energie pro účely hodnocení






[image: Obsah obrázku Písmo, Grafika, text, logo

Popis byl vytvořen automaticky]

Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Seznam stavebních prací

		Název zadavatele:

		Město Bruntál



		Sídlo zadavatele:

		Nádražní 994/20, 79201 Bruntál



		IČ zadavatele:

		00295892



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



		Evidenční číslo VZ:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam stavebních prací.



		Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. A. bod a. zadávací dokumentace



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace stavební zakázky

		[●]



		Předmětem referenční zakázky byla stavební práce v minimálním finančním rozsahu alespoň 100 mil. Kč bez DPH, jejíž předmětem byla rekonstrukce nebo novostavba zimního stadionu včetně technologie chlazení a ledové plochy

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]











V [●] dne [●]



„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Seznam významných služeb

		Název zadavatele:

		Město Bruntál



		Sídlo zadavatele:

		Nádražní 994/20, 79201 Bruntál



		IČ zadavatele:

		00295892



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



		Evidenční číslo VZ:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky – předkládám pro účely prokázání technické kvalifikace seznam významných služeb.



		Reference č. 1 - splňuje požadavek dle čl. 6.14. písm. B. zadávací dokumentace



		Objednatel služby

		[●]



		Bližší specifikace služby

		[●]



		Služba spočívala v provozu zimního stadionu, kdy doba zajišťování provozu činila alespoň 5 let

		[ANO/NE]



		Doba poskytování služby

		od [●] do [●]



		Cena plnění služby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail):

		[●]









V [●] dne [●]







„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace

Seznam členů realizačního týmu

		Název zadavatele:

		Město Bruntál



		Sídlo zadavatele:

		Nádražní 994/20, 79201 Bruntál



		IČ zadavatele:

		00295892



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



		Evidenční číslo VZ:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)







Identifikace účastníka zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]







Jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky předkládám seznam realizačního týmu 
a čestně prohlašuji, že uvedené osoby se budou podílet na plnění zakázky.



		1. Hlavní projektant



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		2. Stavbyvedoucí



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		3. Osoba odpovědná za provozování zimního stadionu 



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]



		4. Technolog chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace



		Jméno a příjmení, titul:

		[●]



		Vztah k dodavateli (pracovněprávní, poddodavatelský apod.):

		[●]









Údaje rozhodné pro účely prokázání technické kvalifikace



1. Hlavní projektant

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby

		[číslo ČKAIT]



		Počet let odborné praxe v oboru projektování

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost se zpracováním projektové dokumentace v jakémkoli stupni, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby

		[ANO x NE]



		Předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Zimní stadion byl v průběhu stavebních prací v provozu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost se zpracováním projektové dokumentace v jakémkoli stupni, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby

		[ANO x NE]



		Předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Zimní stadion byl v průběhu stavebních prací v provozu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]









		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace – 3



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost se zpracováním projektové dokumentace v jakémkoli stupni, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce pozemní stavby

		[ANO x NE]



		Předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Zimní stadion byl v průběhu stavebních prací v provozu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]











2. Stavbyvedoucí

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Autorizace nebo registrace v oboru pozemní stavby

		[číslo ČKAIT]



		Počet let odborné praxe v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky ve funkci stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce sportovní haly/sportovního stadionu 

		[ANO x NE]



		Předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky ve funkci stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce sportovní haly/sportovního stadionu 

		[ANO x NE]



		Předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 3



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky ve funkci stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, jejímž předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce sportovní haly/sportovního stadionu 

		[ANO x NE]



		Předmětem stavebních prací byla novostavba nebo rekonstrukce zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







3. Osoba odpovědná za provozování zimního stadionu 

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let praxe na pozici osoby odpovědné za provoz a údržbu sportovní haly / sportovního stadionu

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky, jejímž předmětem bylo provozování a údržba sportovní haly / sportovního stadionu 

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky, jejímž předmětem bylo provozování a údržba sportovní haly / sportovního stadionu 

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







4. Technolog chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace

		Profesní praxe člena realizačního týmu 



		Počet let odborné praxe na pozici osoby odpovědné za provádění chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace v rámci zimního stadionu

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 1



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky, jež spočívala v provádění chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace v rámci zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]







		Zkušenost člena realizačního týmu pro účely prokázání technické kvalifikace - 2



		Objednatel

		[●]



		Bližší specifikace zakázky

		[●]



		Zkušenost s realizací zakázky, jež spočívala v provádění chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace v rámci zimního stadionu

		[ANO x NE]



		Doba realizace

		od [●] do [●]



		Celkový finanční objem stavby

		[●] Kč bez DPH



		Kontaktní osoba objednatele (jméno a příjmení, tel. a e-mail)

		[●]









V [●] dne [●]



„podpis osoby oprávněné za účastníka“

____________________

[●]

[●]
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[bookmark: _Hlk32499759]Příloha č. 7 zadávací dokumentace



Seznam poddodavatelů



Informace o zadávacím řízení

		Název zadavatele:

		Město Bruntál



		Sídlo zadavatele:

		Nádražní 994/20, 79201 Bruntál



		IČ zadavatele:

		00295892



		Název veřejné zakázky:

		„Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



		Evidenční číslo VZ:

		[●]



		Druh veřejné zakázky:

		Koncese na stavební práce



		Druh zadávacího řízení:

		Užší řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)







* Účastník zadávacího řízení [●] bude plnit předmět veřejné zakázky v níže uvedeném rozsahu následujícími poddodavateli:



		Identifikační údaje poddodavatele

		Specifikace plnění realizovaného poddodavatelem



		1.

		[●]

		[●]



		2.

		[●]

		[●]



		3.

		[●]

		[●]







* 	Účastník zadávacího řízení [●] nepředpokládá plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. 



V [●] dne [●]





____________________

[●]

___

* 	Dodavatel vybere jednu z variant. V případě více poddodavatelů Dodavatel rozšíří tabulku o další řádky.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Název veřejné zakázky: „Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



Identifikační údaje dodavatele:

		Obchodní firma / název / jméno a příjmení:

		[VYPLNÍ DODAVATEL]



		IČO:

		[VYPLNÍ DODAVATEL]





Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou): 

		Jméno

		Příjmení

		Datum narození



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]





Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

		Jméno

		Příjmení

		Datum narození



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]



		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]

		[VYPLNÍ DODAVATEL]





* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtne.

Dodavatel tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů[footnoteRef:1], nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. [1:  Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.] 


V [VYPLNÍ DODAVATEL] dne [VYPLNÍ DODAVATEL]

	

[VYPLNÍ DODAVATEL - Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele + podpis]



	

2
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K RUSKÝM / BĚLORUSKÝM SUBJEKTŮM

Název veřejné zakázky: „Koncese – Projektování, výstavba a provozování zimního stadionu ve městě Bruntál“



Identifikační údaje vybraného dodavatele:

		Obchodní firma / název / jméno a příjmení:

		[VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL]



		IČO:

		[VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL]





Vybraný dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané veřejné zakázky prohlašuje, že:

· on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani

c) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) [footnoteRef:1]; [1:  V případě, že se na zadavatele nevztahují povinnosti vyplývající z čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších změn, může žadatel / příjemce prostředků tento bod z čestného prohlášení vynechat.] 


· není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2]; [2:  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.  ] 


· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

V [VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL] dne [VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL]

	

[VYPLNÍ VYBRANÝ DODAVATEL – Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat + podpis]
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