Mgr. Petr Saska

advokát 

       zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod reg.č. 4675
Sp.zn.:  AK 391/ 19 S
Revitalizace výrobního areálu PANLUX Kladruby

Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb.
obchodní společnost
PANLUX s.r.o.
 se sídlem Kladruby 108, PSČ 41501

identifikační číslo 25496034
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. C, vl. 20987

(dále jen objednatel)

a

firma/jméno

 se sídlem ............... adresa

identifikační číslo ................
ne/zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedeném ............. soudem v ............... v odd. ..., vl. .....
 (dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se tímto zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je stavba, resp. rekonstrukce a revitalizace stávajících nemovitých věcí původního zemědělského objektu, t.j. pozemků st.p.č. 162, st.p.č. 166, st.p.č. 183, p.p.č. 450/7 a p.p.č. 450/12, to vše v katastrálním území Kladruby u Teplic, obec Kladruby, okr. Teplice a staveb, které jsou jejich součástí, za účelem změny jejich užívání k výrobě svítidel. 

Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

II. Způsob a rozsah díla

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Prokazoval-li v zadávacím řízení zhotovitel splnění kvalifikace vztahem se třetí osobou, je možné změnit tuto osobu jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
Dílo bude provedeno v souladu a podle:

a) Základní zadávací dokumentace z 21.6.2016
b) Projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Františkem Harmachem – HarPro z 04/2015 č. 10-2014 ke stavebnímu povolení ověřená ve stavebním řízení dne 14.12.2015
Projektová dokumentace SO 107 Přeložka kalosvodu zpracovaná Ing. Janem Bouchalem z 06/2015 č. 3/0615 ověřená vodoprávním úřadem dne 29.02.2016

Projektová dokumentace stavby SO 110 Odstranění stávajících objektů zpracovaná Ing. Františkem Harmachem – HarPro z 09/2015 č. 06-2015 ke stavebnímu povolení ověřená ve stavebním řízení dne 9.12.2015 
Projektová dokumentace stavby SO 111 Rekonstrukce haly na st.p.č. 162 zpracovaná Ing. Františkem Harmachem – HarPro z 11/2015 č. 06-2015 ke stavebnímu povolení ověřená ve stavebním řízení.
c) Vyjádření správců sítí o jejich umístění. 
d) Souhlas s umístěním a provedením stavby vydaný Magistrátem města Teplice dne 27.04.2015, č.j. MgMT/048953/2015.

e) Výměr MZ ČR z 9.11.1959, č.j. LZ/3-2884-14.9.59.

f) Prováděcí dokumentace 
g) Harmonogram stavby

h) Cenová kalkulace, resp. položkový rozpočet
Tyto výše označené listiny jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Dílo zahrnuje odstranění veškerého odpadu, vzniklého činností zhotovitele vč. sutí, zeminy atp., jakož i veškeré věci potřebné k provedení díla, včetně jejich obstarání.
Objednavatel se v rámci součinnosti zavazuje na svůj účet poskytnout zhotoviteli elektřinu a studenou vodu.
Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel při provádění díla vázán příkazy objednatele.

Zhotovitel je povinen vést po dobu trvání této smlouvy stavební deník, jehož kopii je povinen na žádost poskytnout objednateli.
Objednatel se zavazuje, že v případě splnění podmínek zvláštních právních předpisů pro jmenování koordinátora bezpečnosti práce na staveništi jej určí z okruhu k tomu odborně způsobilých osob.
Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka – objednatele a autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti práce podle předchozího čl. smlouvy.

III. Cena

Celková cena díla se sjednává pevnou částkou 00.000.000,- Kč slovy ............ korun českých, ze které připadá na část díla a) .................,- Kč, část b) .............., část c) ........., část d) ........... a část e) ..............
Takto sjednaná cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

Zhotovitel je oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele zálohy na cenu díla až do výše dvou třetin (2/3) ceny skutečně provedených částí díla stanovených v položkovém rozpočtu. Vznik nároku na zálohu je podmíněn souhlasem dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si zvolil objednatel. Zálohy jsou splatné vždy k ultimu každého kalendářního čtvrtletí.

Právo na zaplacení ceny za každou část díla vzniká řádným provedením příslušné části díla a je splatné na základě řádného daňového dokladu, ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jeho předání objednateli.
Vyskytne-li se na straně objednatele potřeba provedení prací, které nejsou předmětem díla, je zhotovitel zavázán práce vykonat jen na základě nové smlouvy o dílo.

Objednatel má právo na slevu z ceny díla, jestliže požádá zhotovitele o vypuštění některých prací z předmětu díla.

Vznikne-li při provádění díla potřeba změn, které nebylo možno předem předpokládat, podřídí smluvní strany své vztahy úpravě ve smyslu § 2620 ObčZ.
 IV. Doba zhotovení

Zhotovitel započne s prováděním díla převzetím staveniště. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště po vzájemné dohodě bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy nejpozději do dne 1. září 2016.
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat je do 8. července 2018.
Pro případ prodlení s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

Řádné provedení části díla zahrnující montáž vyhrazených zařízení bude prokázáno provedením úspěšných revizních zkoušek.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě, v němž se podle této smlouvy bude provádět. Zhotovitel se zavazuje místo provádění díla vyklidit současně s předáním poslední části díla. K předání díla, resp. jeho částí, se objednatel zavazuje přizvat technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
Povinnost dokončit dílo splní zhotovitel předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Výsledek předání se zachytí v listinném zápisu podepsaném oběma stranami. 
V. Nebezpečí škody, vady díla a záruka za jakost
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla, či jeho části, až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Pro ten případ, jakož i pro případ jiné odpovědnosti za škodu, je zhotovitel povinen se pojistit do výše ceny díla a vinkulovat pojistné plnění ve prospěch objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na každém stupni jeho provádění.

Prodávající se zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k užívání pro účel, pro který bylo zhotoveno a zachová si k tomu účelu obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí na spotřební zboží dva (2) roky, na životnost střešní krytiny ze střešního sendvičového panelu ……….. (…..) let, na životnost střešní krytiny ze svařované folie mPVC ……….. (…..) let, na životnost střešní krytiny z asfaltových natavovaných pásů ……….. (…..) let a na ostatní části díla, jeho součásti a příslušenství pět (5) let.  Tato smlouva ve znění předávacích protokolů slouží jako záruční list.
Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu, je zhotovitel povinen vadu přezkoumat bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 kalendářních dnů od notifikace. Vytkne-li objednatel zhotoviteli vadu oprávněně a uplatní právo na odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě nejpozději však do 30 kalendářních dnů od notifikace vad. Pro případ prodlení se splněním těchto povinností se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

VI. Závěrečná ustanovení

Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smluvními stranami a je sepsána ve čtyřech shodných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Sepsáno a podepsáno v Kladrubech, dne .............. 2016.

          PANLUX s.r.o.

Pavel Novakovský, jednatel
Advokátní kancelář, Mírové náměstí 207/34, 400 01 Ústí n/Labem
   identifikační číslo 66245761

Tel.: 475221311-12            Mobilní: 602472249           E-mail: advokat@saska.cz           www.saska.cz
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