

## Smlouva o dílo

podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: *11-537*

### I.

#### Úvodní ustanovení

##### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov**

Zastoupený: Jitkou Tůmovou, předsedkyní sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

Marie Krajcová, jednatelka sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: [krusnehory@volny.cz](mailto:krusnehory@volny.cz)

oprávněn jednat ve věcech technických: Jana Redlová, starostka

tel: 353 951 105, e-mail: [redlova@nr.cz](mailto:redlova@nr.cz)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č.ú.: 2428302359/0800

IČ: 497 54 866 DIČ: není plátcem DPH

Objednatel je právnickou osobou – svazkem obcí – evidovaným Karlovarským krajem.

**Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

tel: 226 066 220 fax: 226 066 119

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA,  
obchodní ředitel

tel: 226 066 257 fax: 226 066 119 e-mail: [svobodal@pragoprojekt.cz](mailto:svobodal@pragoprojekt.cz)

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru  
v Karlových Varech

tel: 353 303 240 e-mail: [fronek@kv.pragoprojekt.cz](mailto:fronek@kv.pragoprojekt.cz)

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434.

##### 2. Název akce:

**„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ – projekt Smolné Pece – „Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce“**

## II. Předmět díla

1. Předmětem díla v rámci výše uvedené akce je:  
**vypracování projektové dokumentace v podrobnostech pro realizaci stavby (včetně výkazu výměr a rozpočtu) a inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení, včetně zajištění nabytí právní moci (projednání s orgány a organizacemi, jejichž vyjádření jsou nezbytná pro vydání stavebního povolení)**
2. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými objednatelem dle čl. VII. této smlouvy. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. Za nepředpokládanou překážku je také považováno, pokud vlastník pozemku/objektu nebo jeho oprávněný uživatel neumožní zhotoviteli vstup na pozemek/objekt.
3. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán:
  - studie - v písemné formě v počtu 3 vyhotovení, PD - v písemné formě v počtu 4 vyhotovení
  - v digitální formě v počtu 1 vyhotovení na nosiči CD ve formátu .dwg
4. Objednatel vystaví do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy zhotoviteli plnou moc na výkon inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení, včetně zajištění nabytí jeho právní moci.

## III. Základní vztahy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II., odst. 1.
2. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat, dokončené dílo řádně a včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční zdroje k úhradě díla.

## IV. Doba plnění

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno nejpozději v termínu:  
**do: 30. 09. 2012**
5. Splnění termínu pro dílo je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
6. Termín pro dílo dále vychází z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

7. Termín pro dílo platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů bude termín plnění inženýrské činnosti dle této smlouvy přiměřeně upraven. Případné nedodržení původního termínu bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.
8. Změny oproti sjednanému rozsahu výkonu inženýrské činnosti a termínu jejího dokončení, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změn obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci, budou předmětem dodatků k této smlouvě.

## V.

### Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovené dílo cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění jako cenu pevnou, která činí :  
**cena bez DPH.....81 000,- Kč**  
**DPH 20% .....16 200,- Kč**  
**cena včetně DPH.....97 200,- Kč**
2. Cena dle odst.1 zahrnuje počet vyhotovení dle ustanovení čl.II, odst.3. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou.
3. Zvýšit celkovou cenu uvedenou v odst. 1. lze pouze v těchto případech:
  - a) při provedení prací na základě dalšího rozšířeného požadavku objednatele,
  - b) případné vícepráce budou oceňovány a účtovány v jednotkových cenách dle předané základní nabídky.
4. Změna ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.
5. Případné vícetisky budou fakturovány samostatně na základě písemného požadavku objednavatele v ceně dle ceníku reprografických prací zhotovitele, platného k datu vyhotovení vícetisků.
6. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## VI.

### Způsob a místo předání díla

1. Dílo bude splněno jeho předáním osobně pověřenému zástupci objednatele, předáním do podatelny objednatele nebo podáním na poštu, resp. prvním veřejnému přepravci k odeslání na adresu objednatele. O předání a převzetí bude vyhotovený písemný protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou účastníků.
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537 odst.1) obchodního zákoníku. V takovém případě je objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

## VII.

### **Platební a fakturační podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. III., odst. 1. na základě daňového dokladu (faktury), kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání kompletního díla.
2. Přílohou faktury bude zápis o odevzdání a převzetí hotového díla, v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou této smlouvy jako Příloha č. 2.
3. Zhotovitel předá objednateli fakturu ve 4 vyhotoveních – originálech.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne prokázaného doručení faktury ode dne jejího doručení objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
5. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli a zdůvodnit své námitky, a to vše před datem splatnosti faktury.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

## VIII.

### **Provedení díla a spolupůsobení objednatele**

1. Dílo specifikované v čl. II. bude provedeno v souladu s podklady objednatele. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezplatně jako podklad k provedení předmětu díla v termínu do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy následující:
  - výpis z katastru nemovitostí pro dotčené parcely
  - snímek katastrální mapy
  - podrobné technické zadání – popis
  - rozsah požadavku na zpracování – počet tištěných paré projektové dokumentace, elektronické předání PD (CD ROM včetně projednání v PDF, rozpočet a výkaz výměr ve formátu XLS)
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Pokud objednatel předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděně, nebo je dodatečně změní či doplní nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, zhotovitel není v prodlení s plněním. V takovém případě je objednatel povinen přistoupit na změnu doby plnění díla, případně i na změnu ceny díla.
4. Objednatel se zavazuje na vyzvání zhotovitele účinně spolupracovat při získávání povolení ke vstupu na pozemky.
5. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho písemnou žádost přístup na stavbu v průběhu její realizace, případně při jejím předání a to v termínu uvedeném v této žádosti.

## IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých) za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel díla nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých) za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu reklamované vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých) za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
5. Zhotovitel není v prodlení a není tudíž povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:
  - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele jako je např.:
    - nedostatek spolupůsobení objednatele (vč. prodlení, neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či informací),
    - nevyjasnění majetkoprávních vztahů dotčených pozemků,
    - nedodržení lhůty 30 dnů pro vydání rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací,
    - nastanou-li okolnosti, vylučující odpovědnost podle ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.
  - působení vyšší moci.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.

## X. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
2. Zhotovitel na základě požadavku objednatele zapracuje případné změny požadované ve správním řízení podle stavebního zákona. Vyplynou-li tyto změny z nových požadavků, které nebyly obsaženy v zadávacích podkladech, uzavřou smluvní strany o tomto dodatečném plnění smluvní dodatek, v němž budou tyto práce samostatně oceněny a bude sjednán termín jejich provedení.

## **XI. Způsob provádění díla**

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním předmětu díla. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
2. V případě, že budou zastaveny nebo přerušeny (na dobu delší než 1 měsíc) rozpracované činnosti v rámci vytváření díla dle této smlouvy z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úplatu ve výši poměrné části úplaty rozpracovaných činností dle stupně rozpracovanosti s přihlédnutím k rozsahu a době plnění činností, které zhotovitel vykonal. Zhotovitel je v těchto případech oprávněn úplatu za provedené činnosti v rámci vytváření díla nebo jejich části vyfakturovat a objednatel je povinen ji uhradit ve sjednané lhůtě splatnosti.

## **XII. Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době, která činí 24 měsíců. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
  - a) bezplatně odstraní uplatněné vady
  - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto neodstraní sám,
  - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé škody, jako i následné škody,
  - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě odstranitelné vady nebo i v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady díla (projektové dokumentace) do 15 dnů od uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, nebo faxem.
4. Pro posouzení případných vad díla slouží výhradně písemná forma díla předaná v souladu se čl. II odst.3.

## **XIII. Podstatné porušení smlouvy**

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností objednatele, za něž se považuje prodlení po dobu delší než jeden měsíc se splněním následujících smluvních povinností:
  - poskytnutí podkladů (v termínech dle čl. VII.),
  - úhrada peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této smlouvy.
2. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude postupováno podle § 548 odst. 2) obchodního zákoníku. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení náklady vynaložené na provedení díla do okamžiku odstoupení od smlouvy.

#### **XIV.**

##### **Konzultace při zpracování díla**

1. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu zpracování díla a poskytovat mu bez zbytečného odkladu podkladu a průběžné výsledky rozpracovaného díla. Informace bude zhotovitel poskytovat zejména formou technických porad organizovaných podle potřeby (nebo na vyzvu objednatele).
2. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od zjištění písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které mohou mít zásadní vliv na celkové technické řešení, na změnu pokynů objednatele a na zdárné dokončení díla ve stanovených termínech.

#### **XV.**

##### **Další ustanovení**

1. Oba účastníci této smlouvy se zavazují, že nepřevědou bez předchozího souhlasu druhého účastníka jakékoliv finanční závazky, které z této smlouvy vyplývají, nebo které vzniknou na jakoukoliv třetí osobu.
2. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná v souvislosti s touto smlouvou kromě čl. XII., odst. 3., musí mít písemnou formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána osobně nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Předávají-li se oznámení nebo sdělení osobně, pokládají se tato za řádně doručená potvrzením kopie příjemcem doručiteli. Při doručování poštou pokládají se oznámení nebo sdělení za řádně doručená dnem předání listovní zásilky příjemci, nebo dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal, či odmítl zásilku převzít.
4. Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat operativní pokyny nebo jejich schválení objednatelem, případně jiná sdělení učiněná mezi objednatelem a zhotovitelem, která jsou nezbytná pro běžné plnění předmětu smlouvy a nemajíc vliv na termín plnění předmětu smlouvy či realizaci stavby ani na náklady stavby.

#### **XVI.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.
2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má 8 stran a 3 přílohy.



Přílohy:


Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů a specifikace částí díla, které budou provádět

V Ostrově dne 12. 12. 2011

Za objednatele



Jitka Tůmová  
předsedkyně sdružení  
**Sdružení Krušné hory – západ**

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD

Klínovecká 1407

363 01 Ostrov

IČ: 49754866

V Praze dne 13. 12. 2011

Za zhotovitele



Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
**PRAGOPROJEKT, a.s.**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

K Ryšánci 1669/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387, zapsán v OR

Měst. soudu v Praze od.l. E, vl.1434





## „Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ“

### Časový harmonogram:

- 10.2011** zahájení vstupního jednání a projekčních prací, upřesnění doby konání dalšího jednání
- 20% PD dokončeno** svolání pracovního jednání, zhodnocení postupu prací, zahájení IČ – projednávání PD s dotčenými orgány a organizacemi
- 90% PD dokončeno** svolání kontrolního jednání ke zhodnocení postupu prací, předání konceptu projektu k připomínkování
- 100% PD dokončeno** závěrečné jednání, projednání projektu po zapracování připomínek, podání žádosti o ÚR resp. SP
- 09.2012** odevzdání čistopisu dle požadavků objednatele a pravomocného SP

Pozn.: další výrobní výbory mohou být svolány na základě zhodnocení postupu prací a požadavků objednatele nebo zhotovitele.

VG

Zadavatel: Sdružení Krušné hory – západ  
Projekt: Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné Hory – západ  
Obec/Město: Smolné Pece

**Název projektu:** Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce

**Finanční nabídka**

Popis	Kč
geodetické zaměření	16 000
I. stupeň - studie	16 000
II. stupeň – projektová dokumentace DZS	29 000
zajištění stavebního povolení	20 000
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>81 000</b>
DPH 20%	16 200
<b>Celkem Kč včetně DPH</b>	<b>97 200</b>

V Praze dne 08.09.2011



Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soud v Praze odd.B, vl.1434



**PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/ 16, 147 54 Praha 4**

IČ 45272387  
DIČ CZ45272387


Já, níže podepsaný oprávněný zástupce společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**, se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 1668/16

**čestně prohlašuji,**

že jako uchazeč o veřejnou zakázku pod názvem: „*Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ*“ – *projekt Smolné Pece* – „*Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce*“ uskutečníme plnění zakázky sami bez subdodavatelů.

V Praze dne 6.9.2011

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vč. 1434

  
**Ing. Marek Svoboda**  
předseda představenstva



**Dodatek č. 1**

**ke**

**Smlouvě o dílo**

*podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění*

**I.**

**Úvodní ustanovení**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov**

Zastoupený: Jitkou Tůmovou, předsedkyní sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

Marie Krajcová, jednatelka sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: [krusnehory@volny.cz](mailto:krusnehory@volny.cz)

oprávněn jednat ve věcech technických: Jana Redlová, starostka

tel: 353 951 105, e-mail: redlova@nr.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č.ú.: 2428302359/0800

IČ: 497 54 866 DIČ: není plátcem DPH

Objednatel je právnickou osobou – svazkem obcí – evidovaným Karlovarským krajem.

**Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

tel: 226 066 220 fax: 226 066 119

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA,

obchodní ředitel

tel: 226 066 257 fax: 226 066 119 e-mail: [svobodal@pragoprojekt.cz](mailto:svobodal@pragoprojekt.cz)

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru

v Karlových Varech

tel: 353 303 240 e-mail: [fronek@kv.pragoprojekt.cz](mailto:fronek@kv.pragoprojekt.cz)

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434.

(dále jen jako zhotovitel)

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo a o poskytnutí licence k dílu (Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ: r.č.: CZ.1.09/2.1.00/30.00712), mezi Sdružením Krušné hory – západ (dále jen „Zadavatel“)

a společností **PRAGOPROJEKT, a.s.**, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 , ze dne 13. 12. 2011 - **projekt Smolné Pece – „Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce“**.

Smluvní strany uzavřely v souladu s čl. XVI., odst. 3 Smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, **bodu č. VIII. , č.: 6**, kterým dochází k doplnění ustanovení týkajícího se spolupůsobení zhotovitele.

### VIII. Spolupůsobení zhotovitele

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tj. v této souvislosti se zhotovitel zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů, souvisejících s projektem.

Ostatní práva uzavřené Smlouvy o dílo, mezi Zadavatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne 13. 12. 2011, zůstávají nedotčené.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ostrově dne: 12. 4. 2012

V Praze dne: 12. 4. 2012


Objednatel



Jitka Tůmová  
předsedkyně sdružení  
**Sdružení Krušné hory – západ**

**SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD**  
Klínovecká 1407  
363 01 Ostrov  
IČ: 49754866

Zhotovitel



Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
**PRAGOPROJEKT, a.s.**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 337, zapsán v ČR  
Měst. soud v Praze od 11. 11. 2004

## Dodatek č. 2 ke

## Smlouvě o dílo

podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
ze dne 13.12.2011  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-537

### I.

#### Úvodní ustanovení

##### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov**

Zastoupený: Jitkou Tůmovou, předsedkyní sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

oprávněn jednat ve věcech technických: Marie Krajcová, jednatelka sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č.ú.: 2428302359/0800

IČ: 497 54 866 DIČ: není plátcem DPH

Objednatel je právnickou osobou – svazkem obcí – evidovaným Karlovarským krajem.

**Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

tel: 226 066 220 fax: 226 066 119

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA, obchodní ředitel

tel: 226 066 257 fax: 226 066 119 e-mail: svobodal@pragoprojekt.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru v Karlových Varech

tel: 353 303 240 e-mail: fronek@kv.pragoprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434.

##### 2. Název akce:

**„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ – projekt Smolné Pece – „Dopravní řešení křižovatky v intravilánu obce“**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI., odst. 3. Smlouvy o dílo ze dne 13.12.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.04.2011, Dodatek č. 2., kterým dochází k ukončení platnosti Smlouvy o dílo.

## II.

### Ukončení platnosti smlouvy, vypořádání

1. Předmětem díla dle Smlouvy o dílo bylo dle jejího čl. II. mimo jiné také vypracování studie dopravního řešení předmětné křižovatky v intravilánu obce Smolné Pece. Po přeložení 3 variant tohoto dopravního řešení se Obec Smolné Pece rozhodla v záměru přepracování stávající křižovatky nepokračovat. Celkové odhadované náklady na přebudování křižovatky by neodpovídaly výslednému efektu a obec nemá v současné době finanční prostředky na realizaci přestavby (Zápis z jednání ze dne 07.03.2012, které se uskutečnilo u objednatele, je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku). Smluvní strany se z toho důvodu dohodly na ukončení platnosti Smlouvy o dílo.
2. Cena za dílo dle čl. V. Smlouvy o dílo činila: 81 000,- Kč (slovy: osmdesátjednatísíc korun českých) bez DPH. Podrobná specifikace ceny díla byla následující:
  - 1.) Geodetické zaměření.....16 000,- Kč bez DPH
  - 2.) I. stupeň – studie.....16 000,- Kč bez DPH
  - 3.) II. stupeň – projektová dokumentace DZS.....29 000,- Kč bez DPH
  - 4.) Zajištění stavebního povolení.....20 000,- Kč bez DPH
3. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 zhotovitel vykonal v rámci plnění dle Smlouvy o dílo:
  - 1.) geodetické zaměření a
  - 2.) I. stupeň – studie
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že za částečně poskytnuté plnění uvedené v čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo **náleží zhotoviteli cena ve výši 32 000,- Kč (bez DPH)**. Na tuto částku vystaví zhotovitel do 15 dnů po uzavření tohoto Dodatku č. 1 fakturu. Objednatel se zavazuje uhradit tuto částku ve lhůtě 20 dní od obdržení faktury na zhotovitelův bankovní účet uvedený v čl. I. této Smlouvy o dílo.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že podpisem tohoto Dodatku č. 2 jsou mezi nimi veškeré vzájemné nároky vypořádány.
2. Tento Dodatek č. 2 má 3 strany textu a sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č. 2 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 07.03.2012 u objednatele

V Ostrově dne 12.4.2012  
Za objednatele

V Praze dne 18.04.2011  
Za zhotovitele



.....  
Jitka Tůmová  
předsedkyně sdružení  
**Sdružení Krušné hory – západ**

**SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD**  
Klínovecká 1407  
363 01 Ostrov  
IČ: 49754866



.....  
Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva  
**PRAGOPROJEKT, a.s.**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
K Bělčické 162/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 251 51 522  
Město Praha, Bělčická 162/16



## Z á p i s

z jednání se zhotovitelem Projektové dokumentace č. zakázky 11 – 537 – 2, č. akce 11-537 v projektu NUTS 2 SZ „**Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ**“, Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.1.00/30.00712 ze dne 7.3.2012 .

### Přítomni:

Za zhotovitele PD: **Ing.Radovan Stankoven** – Pragoprojekt , a.s.Praha, Atelier K.Vary

Za Obec Smolné Pece: obecní zastupitelstvo dle výpisu z usnesení ze dne 7.3.2012

Za Sdružení Krušné hory – západ:        n i k d o

V průběhu jednání obecního zastupitelstva s projektantem Ing.R.Stankovenem byla podrobně prodiskutována 3.varianta řešení a bylo konstatováno:

Navrhovaná varianta č.3 sice vyhovuje parametrům ČSN 73 6110 na rozdíl od varianty č.1 a 2., avšak řeší problém stávající křižovatky pouze částečně. Stávající křižovatka se ponechává a doplňuje o rampu š.3 m mezi dvěma opěrnými zdmi. Opěrné zdi ( železobeton + gabiony) navyšují náklady o cca 1,737 tis.Kč, výkopy o 909 tis.Kč a samotná nová vozovka v průměru o 200 tis.Kč. Celkové odhadované náklady ve výši 4,174.656 Kč neodpovídají výslednému efektu, nehledě na to, že obec nemá dostatek finančních prostředků na realizaci a v současných dotačních podmínkách ani na kofinancování.

Bylo dohodnuto: **považovat tento projekt z technického hlediska za uzavřený** s ohledem na skutečnost, že možná technická řešení byla 3 variantami vyčerpána. Ani jedna varianta nesplňuje záměr a očekávání bez ohledu na neefektivně vynaložené finanční prostředky. Obec si však ponechává čas do ledna r.2013 na zjišťování dotačních možností.

Příloha: Výpis z usnesení OZ ze dne 7.3.2012

Zapsala: Redlová v.r. 7.3.2012

Rozdělovník: **1x** Obec Smolné Pece,

**1x** Sdružení Krušné hory – západ,

**1x** Ing.R.Stankoven, Pragoprojekt, a.s. Atelier Karlovy Vary

**Zápis ze 6. jednání obecního zastupitelstva Smolné Pece v roce 2012 ze dne 7.března  
na Obecním úřadu ve Smolných Pecích v 17,00 hod.**

Přítomni: Jana Redlová, Bc. Romana Marečková, Ing. Václav Švancar, František Marek, Jan Engliš,  
Miroslav Tvrdý .

Omluven: Ing. Karel Leibl

Host: Ing. Radovan Stankoven - Pragoprojekt a.s., Atelier Karlovy Vary, TDI Jiří Macek

Jednání řídila a zapsala: starostka Jana Redlová Zapisovatelka rozpravy: Bc. Alena Bláhová

A. Volba ověřovatelů zápisu

B. Schválení programu jednání

A. Obecní zastupitelstvo zvolilo ověřovateli zápisu Jana Engliše a Františka Marka

B. Obecní zastupitelstvo ( dále jen **OZ** ) schválilo tento navržený a doplněný program jednání. Doplněný bod je v programu uveden *kurzívou*.

Zahájení, prezenční listina

Volba ověřovatelů zápisu

1. Kontrola plnění usnesení OZ z 1.2. a 15.2.2012
2. Schválení zápisů z jednání OZ z 1.2. a 15.2.2012
3. Schválení pronájmu p.p.č. 897/2 a 897/5
4. Prodloužení lhůty k ukončení nájemní smlouvy dohodou
5. Studie na řešení křižovatky – 3.varianta
6. Průběžná zpráva o studii zastavitelnosti lokality 862/1 – „Hildegarda“
7. Schválení SoD na I.stupeň PD pro územní řízení – dopravní obslužnost
8. Schválení SoD na II. stupeň PD pro stavební povolení – dopravní obslužnost
9. Zpráva o hodnocení nabídek na VZ „Oprava povrchů cesty pro pěší“ a schválení SOD
10. Zpráva o hodnocení nabídek na VZ „Oprava hospodářské budovy“ a schválení SOD
11. Dopis LB spol.s.r.o. Mezirolí
12. Přihláška do soutěže „Vesnice roku 2012“
13. *Pořízení zámkové dlažby pod přístřešek*
14. Zpráva finančního výboru

### **5. Studie na řešení křižovatky – 3.varianta**

Usnesení OZ č.34/3/12

OZ: a) **bere na vědomí** variantu č. 3 „Studie řešení křižovatky p.p.č.1949 a 1942“ zpracovanou projektantem Ing.Radovanem Stankovenem s předpokládanými náklady na realizaci ve výši 4,174.656 Kč;

b) **odkládá** rozhodnutí o dalším postupu na r.2013 s cílem hledat v mezidobí dotační možnosti pro realizaci, protože z finančních důvodů není v možnostech obce ani kofinancování;

c) **ukládá** starostce zařadit tento bod na jednání OZ na začátku roku 2013.

Zodpovídá: J.Redlová

Termín. leden 2013

Jednání skončilo v hod v 19,35 hod

Přílohou tohoto zápisu je: - prezenční listina, záznam o hlasování

- nabídka na uzavření nájemní smlouvy

- cenová nabídka na pokládku zámkové dlažby z 5.3.2012

- zpráva finančního výboru

Výpis pořídila a vyhotovila J.Redlová v.r. dne 7.3.2012