

právnícká osoba; SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD

(dále jen „klient (zadavatel)“)

sídlo:

Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

IČ: 49754866

DPH: Neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČP, a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu:

2428302359/0800

Osoba oprávněna k jednání: Jitka Tůmová, předsedkyně

Osoba oprávněna k technickému jednání: Vladislav Tůma, starosta

E-mail: starosta@semnice.cz

a

**fyzická osoba VÁCLAVA ZŮNY, ING. ARCH. - ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ AVZ - ATELIER**

(dále jen „architekt (zhotovitel)“)

sídlo:

Nemocniční 49

352 01 Aš

číslo autorizace:

ča: 03356

IČ, DIČ

IČ: 72202327, DIČ: CZ7412021804

bankovní spojení:

KB – AŠ

číslo účtu:

78 - 2182470247/0100

RČ:

74 12 02 18 04

č.o.p.:

107811512

číslo autorizace:

03356

uzavírají

tuto

SMLOUVU O DÍLO

NA AKCI

**„BUDOVÁNÍ KAPACITY PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V REGIONU KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD“**

**ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
PRO ČÁST**

27) ŠEMNICE – „HUMANIZACE OKOLÍ BYTOVEK SEDLEČKO“

I. Postavení smluvních stran

I.1. Klient (zadavatel)

- I.1.1. Klientem se pro účely této smlouvy rozumí právnická osoba, označená v záhlaví této smlouvy, která zadala „**Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ – část 27) Šemnice – „Humanizace okolí bytovek Sedlečko“**“
- I.1.2. O klientu se tato smlouva zmiňuje v jednotném čísle mužského rodu. Pojem klient znamená klienta nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce, neznamená však architekta. Ustanoví-li klient svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně architektovi.

I.2. Architekt (zhotovitel)

Architektem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba, označená v záhlaví této smlouvy, která zhotovuje dílo „**Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ – část 27) Šemnice – „Humanizace okolí bytovek Sedlečko“**“
Osoba je autorizovaná českou komorou architektů pro územní plánování a architekturu pod číslem 03356.

II. Materiální podklady

II.1

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy:

Řádně překontroloval materiální podklady, řádně prověřil místní podmínky na místě a vyjasnil si se zadavatelem všechny technické a ostatní podmínky svého plnění.

II.2

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje uvedené v materiálních podkladech a dalších podkladech o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech nemusí být přesné a úplné. Zadavatel toto rovněž bere na vědomí a zavazuje se, že toho nezneužije.

II.3 Specifikace (určení) potřebných doposud nepředaných podkladů

Zhotovitel se zavazuje, že oznámí zadavateli, které podklady, nezbytné pro jeho řádné plnění dle této smlouvy, mu doposud nebyly předány a určí doposud neprovedené průzkumy nezbytné pro jeho řádné plnění této smlouvy, včetně termínů předání.

III. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že pro zadavatele provede dílo - níže specifikovaný souhrn projektových prací (včetně jiných odborných činností, které se ukáží pro provedení díla nezbytně potřebnými) v rozsahu zde specifikovaném a odevzdá mu jejich výsledek (předmět díla); zadavatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě.

III.1

Podle této smlouvy zhotovitel zpracuje:

Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení, včetně vydání pravomocného stavebního povolení, výkaz výměr a rozpočet na akci „**Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ – část 27) Šemnice – „Humanizace okolí bytovek Sedlečko“**“

Šemnice - Humanizace okolí bytovek Sedlečko. Oprava stávající komunikace, stání pro parkování automobilů

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. , § 78, odst. 1 - projednání s orgány a organizacemi. Vč. výkazu výměr, rozpočtu. PD bude v souladu s příslušnými technickými normami a právními předpisy.

III.2

Forma (podoba) a počet vyhotovení dokumentace:

Nedohodnou-li smluvní strany jinak, výsledky své činnosti předkládá zhotovitel **vyhotovené na vlastní náklad** zadavateli.

Dle odstavce III.1

v elektronické formě (grafická část ve formátu PDF, textová část ve formátu PDF, rozpočet a výkaz výměr ve formátu XLS), počet elektronických nosičů: 1x CD ROM,

tištěné výstupy budou předány v počtu 4 pare, ve formátu A4 (u výkresů po složení)

III.3

Změny či doplňky zpracovávané dokumentace:

Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby změny či doplnění zpracovávané dokumentace dle této smlouvy anebo kdykoli poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti, na základě písemně uplatněného požadavku zadavatele uzavře se zadavatelem ohledně požadované věcné či časové změny či doplnění dodatek k této smlouvě. V dodatku smluvní strany sjednají přiměřenou cenu vycházející z ceny obvyklé a termín plnění.

IV. Doba plnění

IV.1

Zhotovitel se zavazuje, že svá plnění poskytne (provede) ve sjednaných lhůtách a termínech, tak jak jsou následně uvedeny. Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno ve stanoveném termínu, bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a doporučujícími, popř. obchodními zvyklostmi a bylo převzato zadavatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že dojde ke změně **rozsahu či předmětu plnění, příp. se vyskytnou překážky splnění lhůt plnění nezaviněné zhotovitelem**, uzavře se zadavatelem, bude-li to zapotřebí, dodatek k této smlouvě.

IV.2

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou (ust. § 537 odst. Obchodního zákoníku v platném znění).

IV.3

Termíny plnění :

- Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1. 10. 2011
- Projektová dokumentace dle odstavce III.1.včetně pravomocného stavebního povolení bude odevzdána v termínu nejpozději do **30. 9. 2012**.

IV.4

Zadavatel připouští prodloužení termínu dokončení díla v okamžiku pokud vzniknou v průběhu provádění díla překážky na straně zadavatele, nebo jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost (tzv. „ vyšší moc“) ve smyslu § 374 odst. Obchodního zákoníku v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. Prodloužení doby realizace veřejné zakázky se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků zadavatele, s přihlédnutím k době pro obnovení prací a dodávek po písemné dohodě smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

V. Cena díla

V.1 Cena díla

V.1.1

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách dohodly pevnou cenu níže uvedených plnění zhotovitelem poskytovaných dle této smlouvy. K uvedeným cenám bude, dle platných předpisů, připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 20%.

- Rozsah prací uvedených v odstavci III.1.

Základní cena	90 000,- Kč bez DPH
DPH (20%)	18 000,- Kč DPH
Celková cena včetně DPH	108 000,- Kč s DPH

V.2

Cena uvedená v této smlouvě je konečná, nejvýše přípustné po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

V.3

V ceně jsou zohledněny veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele včetně finančních vlivů (inlace).

V.4

Cena je překročitelná pouze při změně rozsahu prací.

V.5

Nabídková cena osahuje i veškeré geodetické a inženýrské činnosti, související s realizací prací.

VI. Platební podmínky a fakturační podmínky

VI.1

Dílo se považuje za řádně a včas ukončené, pokud bylo provedeno ve stanoveném termínu, bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami a doporučeními, popř. obchodními zvyklostmi a bylo převzato zadavatelem.

VI.2

Zadavatel uhradí cenu plnění uvedenou v čl. V. na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel. Přílohou každé ho účetního dokladu (faktury) bude vždy zápis o odevzdání a převzetí hotového

díla, v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.

VI.3

Právo vystavit daňový účetní doklad (fakturu) má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla.

VI.4

Zhotovitel předá daňový účetní doklad (fakturu) ve čtyřech vyhotoveních – originálech.

VI.5

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla zadavatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit

VI.6

Za okamžik uhrazení daňového dokladu se považuje den, kdy zadavatel doručí příkaz svému peněžnímu ústavu k provedení platby na účet zhotovitele. Zadavatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsaná z účtu plátce ve prospěch zhotovitele.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a taktéž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VII. Smluvní pokuty

VII.1

Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

VII.2

Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.

VII.3

Jestliže zhotovitel díla nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

VII.4

Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu reklamované vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy:pět se korun českých) za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

VII.5

Je-li zadavatel v prodlení s placením faktury činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.6

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty

VIII. Součinnost (spolupůsobení) zadavatele

VIII.1

Zadavatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

- a) umožní vstup do objektů oprávněným pracovníkům zhotovitele,
- b) jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou poštou) konzultačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy,
- c) zabezpečí součinnost příslušných pracovníků zadavatele.

IX. Součinnost (spolupůsobení) dodavatele

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem na provádění díla tak, že:

- a) budou svolány 3. konzultační dny (schůzky) se zhotovitelem v termínu daném harmonogramem postupu prací – viz. příloha č. 1

X. Způsob provádění díla

X.1

Zhotovitel zajišťuje provedení díla a nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo v souladu se stavebním zákonem v platném znění – stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a předpisy souvisejícími.

X.2

Zadavatel kontroluje provádění prací. Zhotovitel při provádění činností postupuje vždy s odbornou péčí a v zájmu zadavatele.

X.3

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

X.4

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na změnu pokynů zadavatele.

X.5

Zhotovitel je povinen **zachovávat mlčenlivost** o všech náležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných činností. Zhotovitel použije všechny materiály, které obdrží od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy výhradně za účelem plnění účelu smlouvy.

X.6

Zadavatel je povinen předat včas zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci plnění smlouvy.

X.7

Zhotovitel odpovídá zadavateli za škodu, kterou mu způsobí vadným plněním závazku vyplývajícího pro zhotovitele z této smlouvy

X.8

Zpracovatel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem a povinnost dodavatele archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.).

X.9

Předáním díla se stává vlastníkem objednatel. Objednatel je oprávněn předmět díla použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou studii rozmnožovat.

XI. Provedení díla

XI.1

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.

XI.2

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je včetně inženýrské činnosti dle § 78, odst.1 Stavebního zákona. č. 183/2006 Sb.

XI.3

Na základě plné moci projedná zhotovitel dokumentaci s dotčenými orgány, účastníky stavebního řízení a správci sítí. Zhotovitel zajišťuje a vyřizuje žádost o stavební povolení.

XII. Záruky, reklamace a odpovědnost za vady

XII.1

Záruční doba je sjednána na dobu 5 let a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil zadavatel.

XII.2

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady díla (projektové dokumentace) do 15 dnů od uplatnění zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, nebo faxem.

XII.3

Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené vadami a nedostatky jeho plnění. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projektovou činností ve výstavbě a inženýrsko – technickou činností ve stavebnictví. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vůči zadavateli.

XII.4

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne zadavateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

- bezplatně odstraní uplatněné vady,
- uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto neodstraní sám,
- uhradí zadavateli veškeré z vady vzniklé škody, jako i následné škody,

- poskytne zadavateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

XIII. Předání díla

XIII.1

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude předáno v následujícím vyhotovení:

- v elektronické formě (grafická část ve formátu PDF, textová část ve formátu PDF, rozpočet a výkaz výměr ve formátu XLS), počet elektronických nosičů: 1x CD ROM,
- tištěné výstupy budou předány v počtu 4 pare, ve formátu A4 (u výkresů po složení)

XIV. Podstatné porušení smlouvy

XIV.1

Zadavatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

XIV.2

Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění díla řádně a v požadované kvalitě, dále smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele, ze strany zadavatele neplnění svých finančních závazků.

XIV.3

Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odst. XIV. 2 této smlouvy.

XIV.4

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

XIV.5

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

XV.1

Na uvedená ustanovení v návrhu smlouvy se vztahují všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení obchodního zákoníku § 273 a dalších závazných předpisů, odchylná ujednání od všeobecných podmínek uvedená ve smlouvě mají přednost.

XV.2

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

XV.3

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XV.4

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel zadavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

XV.5

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

XV.6

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

XV.7

Za zadavatele je oprávněna jednat o organizačních záležitostech:

Statutární zástupce Sdružení Krušné hory-západ, popřípadě jim zmocnění pracovníci.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. arch. Václav Zůna, architekt urbanista popřípadě jim zmocnění pracovníci.


XVI.8

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je její obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a toho, že je uzavírán určitě a vážně, nikoli v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, v tísní nebo pod nátlakem či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek připojují níže své vlastnoruční podpisy. Účastníci prohlašují, že si nejsou vědomi žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které by jim znemožňovaly tuto smlouvu uzavřít a že jsou plně a výlučně oprávněni k jejímu podpisu.

XV.9

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Ostrově dne 12. 12. 2011



Jitka Tůmová, předsedkyně
Sdružení Krušné hory - západ
Za zadavatele

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866

V Aši, dne: 12. 12. 2011



Ing. Arch. Václav Zůna

Za zhotovitele

právní osoba; **SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD**

(dále jen „klient (zadavatel)“)

sídlo:

Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

IČ: 49754866

DPH: Neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČP, a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu:

2428302359/0800

Osoba oprávněna k jednání: Jitka Tůmová, předsedkyně

Osoba oprávněna k technickému jednání: Vladislav Tůma, starosta

E-mail: starosta@semnice.cz

a

fyzická osoba **VÁCLAVA ZŮNY, ING. ARCH. - ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ AVZ - ATELIER**

(dále jen „architekt (zhotovitel)“)

sídlo:

Nemocniční 49

352 01 Aš

číslo autorizace:

ča: 03356

IČ, DIČ

IČ: 72202327, DIČ: CZ7412021804

bankovní spojení:

KB – AŠ

číslo účtu:

78 - 2182470247/0100

RČ:

74 12 02 18 04

č.o.p.:

107811512

číslo autorizace:

03356

uzavírají

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

NA AKCI

**„BUDOVÁNÍ KAPACITY PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V REGIONU KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD“**

**ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
PRO ČÁST**

27) ŠEMNICE – „HUMANIZACE OKOLÍ BYTOVEK SEDLEČKO“

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo a o poskytnutí licence k dílu (Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ: r.č.: CZ.1.09/2.1.00/30.00712) mezi Sdružením Krušné hory – západ (dále jen „Zadavatel“) a společností **VÁCLAVA ZŮNY, Ing. Arch. - ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ AVZ – ATELIER**, Nemocniční 49, 352 01 Aš, ze dne 13. 12. 2011 - PD 27 Šemnice – „Humanizace okolí bytovek Sedlečko“, ze dne 12. 12. 2011.

(Dále jen „Smlouva“) Vás tímto vyzýváme k uzavření **Dodatku č. 1** ke Smlouvě o doplnění **bodu IX. A**

IX. Součinnost (spolupůsobení) dodavatele

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem na provádění díla tak, že:

a) budou svolány 3. konzultační dny (schůzky) se zhotovitelem v termínu daném

harmonogramem postupu prací – viz. příloha č. 1

IX.A Spolupůsobení zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tj. v této souvislosti se zhotovitel zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů, souvisejících s projektem.

Tento Dodatek smlouvy č. 1, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují v tomtéž počtu stejnopisů jako smlouva.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy. Ostatní práva uzavřené Smlouvy o dílo, mezi Zadavatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne 12. 12. 2011, zůstávají nedotčené.

V Ostrově dne: 12. 4. 2012

V Ostrově dne : 12. 4. 2012

Za objednatele :



Jitka Tůmová

Za zhotovitele **arch. václav zůna**
autORIZOVANÝ ARCHITEKT PRO ÚZEMNÍ PĚLANOVÁNÍ A URBANIZMUS
autORIZOVANÝ ARCHITEKT

nemocniční 49
3 5 2 0 1 a s
tel: 7 2 2 0 2 3 2 7
IČ: CZ1512021614
+420 808 749 212
avz@fm211.cz

Ing. Arch. Václav Zůna

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866

právnícká osoba; **SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD**

(dále jen „klient (zadavatel)“)

sídlo:

Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

IČ: 49754866

DPH: Neplátce DPH

Bankovní spojení:

ČP, a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu:

2428302359/0800

Osoba oprávněna k jednání: Jitka Tůmová, předsedkyně

Osoba oprávněna k technickému jednání: Vladislav Tůma, starosta

E-mail: starosta@semnice.cz

a

fyzická osoba **VÁCLAVA ZŮNY, ING. ARCH. - ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ AVZ - ATELIER**

(dále jen „architekt (zhotovitel)“)

sídlo:

Nemocniční 49

352 01 Aš

číslo autorizace:

ča: 03356

IČ, DIČ

IČ: 72202327, DIČ: CZ7412021804

bankovní spojení:

KB – AŠ

číslo účtu:

78 - 2182470247/0100

RČ:

74 12 02 18 04

č.o.p.:

107811512

číslo autorizace:

03356

uzavírají

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

NA AKCI

**„BUDOVÁNÍ KAPACITY PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V REGIONU KRUŠNÉ
HORY – ZÁPAD“**

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
PRO ČÁST

27) ŠEMNICE – „HUMANIZACE OKOLÍ BYTOVEK SEDLEČKO“

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo a o poskytnutí licence k dílu (Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ: r.č.: CZ.1.09/2.1.00/30.00712) mezi Sdružením Krušné hory – západ (dále jen „Zadavatel“) a společností **VÁCLAVA ZŮNY, Ing. Arch. - ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ AVZ – ATELIER**, Nemocniční 49, 352 01 Aš, ze dne 13. 12. 2011 - **PD 27 Šemnice – „Humanizace okolí bytovek Sedlečko“**, ze dne 12. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 04. 2012, Dodatek č. 2., kterým dochází k prodloužení platnosti Smlouvy o dílo k datu 31. 3. 2013.

(Dále jen „Smlouva“)

PD 27 - Šemnice - „Humanizace okolí bytovek Sedlečko“. Na zakázce byla zpracována prvotní studie, kdy po konzultaci na veřejném projednávání, vznesli občané a místní sdružení připomínky, které byly rovněž zpracovány pro další, již 2. jednání, což zhotovitel, spolu s vedením obce pokládali za nutné, aby bylo vyhověno potřebám obyvatel a současným normám. Dále byla zjištěna nutnost rozdělení územního a stavebního řízení (původní předpoklad, byl, že vše půjde sloučeným řízením). Ze strany ČEZ, a.s., vznikl požadavek, že v případě přeložky elektrického vedení, je ze zákona nově požadována položka pod zem. Znovu bylo započato projednávání výjimky, kterou obyvatelé obce zamítli a připojili se k názoru ČEZu. Projekt musel být opět přepracován a zcela přizpůsoben názorům občanů. Z výše uvedených důvodů, se projednání výstupu projektu neúměrně prodlužuje. Zároveň vzniklo nebezpečí, že by Zhotovitel, za těchto podmínek, nedodržel předání díla v termínu do 30. 9. 2012 a proto je nutné, aby termín dokončení a předání PD 27 pro obec Šemnice byl prodloužen do 31. 3. 2013.

Tento Dodatek smlouvy č. 2, se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. Případné dodatky smlouvy se vyhotovují v tomtéž počtu stejnopisů jako smlouva.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy. Ostatní práva uzavřené Smlouvy o dílo, mezi Zadavatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne 12. 12. 2011, zůstávají nedotčené.

V Ostrově dne: 30. 7. 2012

V Aši dne: 30. 7. 2012

Za objednatele :



Jitka Tůmová

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754266



Ing. Arch. Václav Zůna