

## I. Smluvní strany

### **Sdružení Krušné hory – západ**

se sídlem

**Klínovecká 1407**

**363 01 Ostrov**

IČ: 497 54 866 IČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karlovy Vary

Č. účtu: 2428302359/0800

Sdružení je registrováno dne 9. 6. 1994, Okresní úřad, Karlovy Vary

*Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:*

Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:*

Starosta: Ing. Jan Horník

Adresa úřadu: č.p. 1, 362 62 Boží Dar

Telefon: 353 590 782

na straně jedné (dále jen „zadavatel“)

a

### **PORTICUS s.r.o.**

se sídlem

**Loketská 344/12**

**360 06 Karlovy Vary**

IČ: 263 21 190 DIČ: CZ 263 21 190

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13243

*Jednatel:* Ing. Miroslavem Harzerem – jednatelem společnosti

Ing. Michalem Odvodym – jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení zákona č.513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

## **SMLOUVU O DÍLO (dále jen „smlouva“)**

## II. Předmět smlouvy

- 2.1. zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy – zhotovení architektonické studie pro

akci Krušnohorský víceúčelový sportovního areálu, objekt zázemí a zadavatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Lokalita, zásady řešení stavby a rozsah stavby jsou vymezeny zadávací dokumentací. Zadávací dokumentace je dle článku VII., odstavce 7.7 nepřikládanou přílohou této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel je podnikatelem, který je držitelem živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- 2.3. Zhotovitel provede dílo dle článku III. této smlouvy s tím, že zadavateli v sídle zadavatele řádně a včas dodá projektovou dokumentaci a další hmotné výstupy v rozsahu dle této smlouvy a provede činnosti sjednané v této smlouvě.

### III. Předmět díla

- 3.1. Dílem v rozsahu dle této smlouvy je: zhotovení architektonické studie pro akci Krušnohorský víceúčelový sportovního areálu, objekt zázemí.

Studie musí splňovat požadavky týkajících se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života a odpovídat obecným technickým požadavkům na výstavbu.

Součástí plnění jsou rovněž předběžné konzultace, projednání s dotčenými správci a vlastníky technické infrastruktury, projednání dokumentace s vlastníky dotčených pozemků, dotčenými orgány státní správy.

Obsah studie:

- A) Průvodní zpráva a výpočty
- B) Výkresová dokumentace

Situace

Dokumentace objektů

Půdorysy všech podlaží

Řez

Pohledy

### IV. Doba plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení 13.12. 2011  
Termín dokončení a předání postupně, nejpozději do 30.09.2012
- 4.2. Zhotovitel nezodpovídá za nedodržení smluvního termínu předání díla a zadavatel vůči zhotoviteli neuplatní ustanovení čl. XVI. Smluvní pokuty této smlouvy ani jiné sankce, pokud výše uvedené nedodržení termínu bude způsobeno činností či nečinností třetí osoby (např. účastníka stavebního řízení, příslušného Stavebního úřadu atp.).
- 4.3. Zadavatel se zavazuje toto dílo převzít a uhradit ve smluvní lhůtě, pokud budou splňovat všechny podmínky zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona č.513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodloužení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

- 4.5. Zhotovitel není v prodlení, jestliže zadavatel v průběhu prací na díle podstatným způsobem změnil požadavky na dílo, takže je třeba některé práce a výkony zcela nebo z části přepracovat či znovu zabezpečit.

## V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla ve výši :  
základní cena (bez DPH): 84.000,- Kč bez DPH, (slovy: osmdesátčtyřtisíc korun českých)  
vyčíslení DPH: 16.800,- Kč (slovy: šestnácttisíc osmset korun českých)  
celková cena včetně DPH: 100.800,- Kč (slovy: stotisíc osmset korun českých).
- 5.2. Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je zpracována v samostatné příloze č.2 této „smlouvy“ a je její nedílnou součástí.
- 5.3. V ceně za provedení díla a jeho částí jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
- 5.4. Překročit výši nabídkové ceny je možné pouze v případě rozšíření požadavku zadavatele na předmět díla.
- 5.5. Případné vícepráce budou oceňovány a účtovány v jednotkových cenách dle předané základní nabídky. Pokud požadované vícepráce nejsou předmětem předané základní nabídky, bude se postupovat při jejich ocenění dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (Unika 2011).

## VI. Platební a fakturační podmínky

- 6.1. Cena bude zadavatelem zhotoviteli uhrazena po převzetí ukončeného díla zadavatelem, na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost uvedené faktury je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) dní ode dne řádného předání příslušné faktury zhotovitelem zadavatelem.
- 6.2. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla odespané z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.3. Přílohou každého daňového účetního dokladu (faktury) bude vždy zápis o odevzdání a převzetí hotového díla, v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 6.4. Právo vystavit daňový účetní doklad (fakturu) má zhotovitel po předání a převzetí kompletního díla.
- 6.5. Zhotovitel předá zadavatelem daňový účetní doklad (fakturu) ve 4 vyhotoveních-originálech.
- 6.6. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 6.7. Předkládané dokumenty umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví zadavatele budou zpracovány v souladu s ustanovením zákona o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Zadavatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční zdroje k úhradě zakázky.

## **VII. Základní vztahy**

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Smluvní strany se zavazují, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhnou a provedou opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou, k ochraně druhé smluvní strany před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji.
- 7.4. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 7.5. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je nepřikládaná příloha této smlouvy.

## **VIII. Spolupůsobení zadavatele**

- 8.1. Zadavatel se zavazuje předat před podpisem smlouvy zhotoviteli podklady potřebné k zahájení projektových prací, zejména geodetické zaměření (výškopis a polohopis) staveniště v editovatelném otevřeném digitálním formátu \*.dwg nebo \*.dxf.
- 8.2. Zadavatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli potřebné spolupůsobení. Zadavatel má zajištěna příslušná práva k dotčeným pozemkům a objektům.

## **IX. Spolupůsobení zhotovitele**

- 9.1. Zhotovitel bude provádět v termínech a časech a místě navrženém v příloze č. 1 - Harmonogram postupu projektových prací konzultace s osobou určenou zadavatelem nad rozpracovanou projektovou dokumentací.

## **X. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran**

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiálové podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho částí si vyjasnil se zadavatelem a místním šetřením.
- 10.2. Zadavatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem zadavatele. Smluvní strany se dále dohodly, že všechny osoby zaměstnané a najaté zhotovitelem budou pro účely této smlouvy považovány za zaměstnance zhotovitele.

## **XI. Způsob provádění díla**

- 11.1. Veškerá výkresová i textová dokumentace bude vypracována v jazyce českém.

## **XII. Konzultace při zpracování díla**

- 12.1. Konzultace budou prováděny dle přílohy č. 1 - Harmonogram postupu projektových prací a článku IX. této smlouvy.

## **XIII. Provedení díla**

- 13.1. Hmotné výstupy díla budou provedeny v následujících počtech vyhotovení:  
Studie bude zhotovitelem zhotovena a předána v počtu 6x tištěná paré, 1x CD-R s kompletní PD v elektronické podobě ve formátu PDF.

## **XIV. Záruční doba, odpovědnost za vady**

- 14.1. Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku na dílo - projektovou dokumentaci po dobu tří (3) let ode dne předání zhotovitelem zadavateli.
- 14.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle této smlouvy.
- 14.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla zadavatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne zadavateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
- bezplatně odstraní uplatněné vady,
  - uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto neodstraní sám,
  - uhradí zadavateli veškeré z vady vzniklé škody, jako i následné škody,
  - poskytne zadavateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady díla (projektové dokumentace) do 15 dnů od uplatnění zadavatelem. Zadavatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, nebo faxem.
- 14.6. Na uvedená ustanovení v návrhu smlouvy se vztahují všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení obchodního zákoníku § 273 a dalších závazných předpisů, odchylná ujednání od všeobecných podmínek uvedená ve smlouvě mají přednost.
- 14.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od zadavatele a zhotovitel ani při veškeré odborné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil zadavatele, ale ten na jejich použití trval. V takovém případě zhotovitel odstraní vady díla za úplatu.

## **XV. Předání díla**

- 15.1. Provedené dílo ve smyslu této smlouvy bude na základě předchozí dohody zadavateli předáno osobně na adrese zadavatele uvedené v článku I. této smlouvy, nebo bude zadavateli na tuto adresu zasláno poštou. Je-li dílo zasíláno poštou, dohodly se smluvní strany, že za okamžik

splnění díla a jeho předání zadavateli se považuje den, kdy zhotovitel podá dílo u pošty k přepravě.

- 15.2. V případě dohody smluvních stran o osobním předání díla i bude vyhotoven písemný protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 15.3. Zakázka se považuje za dokončenou dodáním požadovaného počtu paré projektů.

#### **XVI. Smluvní pokuty**

- 16.1. Jestliže zhotovitel předá předmět díla po dohodnutém termínu předání a převzetí, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
- 16.2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.
- 16.3. Jestliže zhotovitel díla nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
- 16.4. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu reklamované vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
- 16.5. Je-li zadavatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 16.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.
- 16.7. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich uplatnění ve formě sankční faktury, a to na účet oprávněné strany.

#### **XVII. Podstatné porušení smlouvy**

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností se považuje skutečnost, že zhotovitel se dostane o více než 14 dnů do prodlení se splněním termínu dokončení díla.
- 17.2. Smluvní strany se dále dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností se považuje skutečnost, že zadavatel se dostane o více než 14 dní do prodlení se zaplacením faktury, kterou zhotovitel zadavateli vystavil na základě čl. VI. této smlouvy, nebo že zadavatel neposkytne zhotoviteli součinnost dohodnutou v čl. VIII. této smlouvy v termínech uvedených v čl. XIX. v bodu 19.1. této smlouvy.
- 17.3. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech a za podmínek stanovených v ustanovení § 344 až 354 a ustanovení § 356 a 357 obchodního zákoníku.

#### **XVIII. Zvláštní závazky a oprávnění smluvních stran**

- 18.1. V průběhu provádění díla či jeho částí je zadavatel, či jím písemně zmocněné třetí osoby, průběžně oprávněn sledovat průběh provádění díla či jeho částí zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na základě předchozí písemné výzvy zadavatele, doručené zhotoviteli alespoň tři dny

předem, zpřístupnit místo provádění díla a umožnit zadavateli či jím písemně zmocněným osobám kontrolu provádění díla či jeho části.

- 18.2. Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije zadavatelem zhotoviteli předané podklady a dokumentace ani podklady a dokumentace získané při provádění plnění dle této smlouvy k jiným účelům než pro plnění dle této smlouvy.

#### **XIX. Zvláštní závazky a oprávnění smluvních stran**

- 19.1. Strana, která obdrží jakýkoliv návrh druhé strany k obsahu smlouvy nebo k jejímu plnění, je povinna se k němu průkazně vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dní.
- 19.2. Podstatné změny v dokumentaci, které by měnily dílo v koncepci nebo výrazu, jsou možné pouze se souhlasem zhotovitele. Pokud dojde ze strany zadavatele ke změně v koncepci v průběhu zpracování dokumentace, termíny zpracování pozbývají platnosti a následné změny se budou řešit se souhlasem obou stran dodatkem ke smlouvě.
- 19.3. Dílo dle této smlouvy je dílem autorským dle zákona 121/2000 sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, podléhá ochraně dle zákona.
- 19.4. Poruší-li zadavatel povinnosti, k jejichž splnění se zavázal v čl. XIX. v bodech 19.2. a 19.3., je povinen nahradit zhotoviteli škodu, která by mu v důsledku toho vznikla. Výše škody bude odvozena ze znění Honorářového řádu vydávaného ČKAIT, platného v době, kdy ze strany zadavatele dojde k porušení smluvních povinností.

#### **XX. Adresy pro doručování**

- 20.1. Smluvní strany se dohodly na těchto adresách pro doručování písemné korespondence:

- a) adresa pro doručování zadavateli je: Sdružení Krušné hory - západ  
Klínovecká 1407  
363 01 Ostrov
- b) adresa pro doručování zhotoviteli je: PORTICUS s.r.o.  
Loketská 344/12  
360 06 Karlovy Vary

#### **XXI. Závěrečná ustanovení**

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i zadavatel obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu.
- 18.4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- 18.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

- 18.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kdy podpisy obou smluvních stran musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, a jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

## XXII. Podpis smlouvy statutárním zástupcem

V Ostrově dne: 12. 12. 2011

V Karlových Varech dne: 12. 12. 2011

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

PORTICUS s.r.o.




.....  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních  
Jitka Tůmová – předsedkyně SKH-Z



.....  
Jednající  
Ing. Miroslav Harzer – jednatel společnosti

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD  
Kilnovecká 1407  
363 01 Ostrov  
IČ: 49754866



.....  
Jednající  
Ing. Michal Odvody – jednatel společnosti

PROJEKTOVÝ ATELIER  
**PORTICUS s.r.o.**  
Loketská 344/12, 360 06 KARLOVY VARY  
Tel./fax: 353 116 277  
IČ: 263 21 190 DIČ: CZ26321190 ③  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 13243

Přílohy:

- č. 1 - Harmonogram postupu projektových prací.
- č. 2 - Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností.
- č. 3 - Seznam subdodavatelů se specifikací jimi plněné části díla.



## PŘÍLOHA č. 1 - HMG POSTUPU PRACÍ

### Konzultační dny zhotovitele a zadavatele:

Budou prováděny nejméně 1x týdně od podpisu smlouvy do předání díla zhotovitelem zadavateli. Konzultace budou prováděny v místě, datu a čase dle dohody zadavatele a zhotovitele.

### HMG postupu prací od podpisu smlouvy:

ID	Název úkolu	cca trvání dnů	cca trvání dnů od počátku
1	Příprava, konzultace se zadavatelem	5	5
2	Studie	40	45
	Odsouhlasení studie objednatelem, zapracování připomínek	10	55

**PŘÍLOHA č. 2 - KALKULACE CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ.**

**Nabídka ceny projektových prací - Krušnohorský víceúčelový sportovní areál, objekt zázemí - Studie**

**Výpočet aproximativních nákladů stavby dle sazebníku RUSO 2011 (ÚRS Praha):**

**SO 01 Objekt zázemí :**

Obestavěný prostor :

- 1.PP :	10,0 x 21 x 3,3 m	693,00 m <sup>3</sup>
- 1.NP :	10,0 x 21 x 3,3 m	693,00 m <sup>4</sup>
- 2.NP :	10,0 x 21 x 3,75 m	787,50 m <sup>3</sup>

Obestavěný prostor

2 173,50 m<sup>3</sup>

Předp. náklady dle RUSO

2011 (zaokrouhleno na

tisíce Kč) :

2 173,50

7 000,00

**15 214 500,00 Kč**

**Aproximativní náklady stavby dle RUSO 2011 celkem :**

**15 214 500,00 Kč**

**Aproximativní započitatelné náklady stavby byly stanoveny pouze pro účely výpočtu ceny projektových prací a nelze je považovat za propočet investičních nákladů stavby !**

**Výpočet ceny projektových prací:**

Kalkulace ceny projektových prací dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2011 – 3.5.15 kategorie funkčních částí staveb občanských, bytových a zdravotnických, pásmo IV. Polyfunkční domy

Základní cena pro náklad

15 214 500,00 Kč

1 675 300,00 Kč

<b>Studie, návrh stavby :</b>			
projektová činnost :	1 675 300,00	5%	84 000,00 Kč
Nabídnutá sleva:		0%	
Cena projektových a inženýrských prací po slevě :			<b>84 000,00 Kč</b>
<b>Cena projektových prací celkem bez DPH :</b>			<b>84 000,00 Kč</b>
<b>DPH :</b>		<b>20%</b>	<b>16 800,00 Kč</b>
<b>Cena projektových prací celkem včetně DPH :</b>			<b>100 800,00 Kč</b>

Karlovy Vary, dne 29.09.2011

Ing. Miroslav Harzer, Ing. Michal Odvody  
jednatelé společnosti

**PŘÍLOHA č. 3 - SEZNAM SUBDODAVATELŮ SE SPECIFIKACÍ JIMI PLNĚNÉ ČÁSTI  
DÍLA.**

Konstrukční část:	Ing. Šafařík
Požární ochrana:	Ing. Charousková
Vytápění, chlazení:	Ing. Bártl
Elektro silnoproud:	Ing. Kraus
MaR, slaboproud:	G-Mar - Ing. Nový
Komunikace:	Ing. Havlíková

2) 19

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle paragrafu 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

**Sdružení Krušné hory – západ**

se sídlem

**Klínovecká 1407**

**363 01 Ostrov**

IČ: 497 54 866

IČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karlovy Vary

Č. účtu: 2428302359/0800

Sdružení je registrováno dne 9. 6. 1994, Okresní úřad, Karlovy Vary

*Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:* Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

*Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:* Starosta: Ing. Jan Horník

Adresa úřadu: č.p. 1, 362 62 Boží Dar

Telefon: 353 590 782

na straně jedné (dále jen „zadavatel“)

a

**PORTICUS s.r.o.**

se sídlem

**Loketská 344/12**

**360 06 Karlovy Vary**

IČ: 263 21 190

DIČ: CZ 263 21 190

**Bankovní spojení:**

**Č. účtu:**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13243

*Jednatel:* Ing. Miroslavem Harzerem – jednatelem společnosti

Ing. Michalem Odvodym – jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

V návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo a o poskytnutí licence k dílu (Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ: r.č.:

CZ.1.09/2.1.00/30.00712) mezi Sdružením Krušné hory – západ (dále jen „Zadavatel“) a společností **PORTICUS s.r.o.**, se sídlem **Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary**, ze dne 12. 12. 2011 – projekt **Boží Dar** – „Zhotovení architektonické studie pro akci Krušnohorský víceúčelový sportovního areálu, objekt zázemí“,

(dále jen „Smlouva“) Vás tímto vyzýváme k uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o doplnění bodu č. V.

### IX. Spolupůsobení zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel bude provádět v termínech a časech a místě navrženém v příloze č. 1 - Harmonogram postupu projektových prací konzultace s osobou určenou zadavatelem nad rozpracovanou projektovou dokumentací.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tj. v této souvislosti se zhotovitel zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů, souvisejících s projektem.


Ostatní práva uzavřené Smlouvy o dílo, mezi Zadavatelem a Zhotovitelem, uzavřené dne 12. 12. 2011, zůstávají nedotčené.

V Ostrově dne: 12. 4. 2012

V Ostrově dne : 13. 4. 2012

Za objednatele :

Za zhotovitele :



**SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD**  
Klínovecká 1407  
363 01 Ostrov  
IČ: 49754866



PROJEKTOVÝ ATELIER  
**PORTICUS s.r.o.**  
Loketská 344/12, 360 06 KARLOVY VARY  
Tel./fax: 353 116 277  
IČ: 263 21 190 DIČ: CZ26321190  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 13243