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Smlouva o dílo

číslo objednatele: 57/4000.17/2015
na zhotovení díla
Třípodlažní přístavba haly SO05
uzavřená v souladu s ustanoveními  § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami, kterými jsou
Smluvní strany
Objednatel:
T-CZ, a.s.

Na Strži 241/2, 140 00 Praha
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8891

Zastoupena:
Ing. Martinem Koubou – generálním ředitelem společnosti a členem představenstva

Ing. Vladimírem Harbichem – členem představenstva společnosti
IČ:


25269879              

DIČ:

CZ 25269879            

Bank.spojení:
Komerční banka, a.s., Praha

Číslo účtu:

35-6747830237/0100
Ve věcech smluvních objednatele zastupuje




Ing. Martin Kouba, tel: 466 034 501
v technických a provozních záležitostech zastupuje objednatele:




Jan Dobrovolný, tel: 466 034 551
a


Zhotovitel:        ………………………………………..
zapsaná v OR 
………………………………………..
Zastoupena:     
………………………………………..
IČ:                    
………………………………………..
DIČ:                 
………………………………………..
Bank.spojení :  
………………………………………..
Číslo účtu:        
………………………………………..
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je:

Stavba: „Třípodlažní přístavba haly SO05“
Dílo bude dále provedeno v rozsahu uvedeném v této smlouvě a jejích přílohách a zahrnuje:
a) Výstavbu třípodlažní administrativně-výrobní budovy

b) Profesní činnosti (elektroinstalace, ZTI, TU, voda a kanalizace, plyn atd.)
c) Výstavbu přístupové komunikace a zpevněných ploch

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo „Třípodlažní přístavba haly SO05“:
a) Řádně a včas dle  projektové dokumentace pro ohlášení stavby (dále jen „PD“), která je přílohou č.1 této smlouvy, zpracované projekční kanceláří HNJ stavební, s.r.o. - Ing. Jiří Jirák, v kvalitě odpovídající normám ČSN a EN, vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, platným zákonům a všem předpisům souvisejících s plněním zakázky. Z projektové dokumentace budou realizovány práce související s výstavbou nových budov, terénních úprav a přeložek sítí. Přesné vymezení plnění zakázky je ve zpracované cenové nabídce - výkazu výměr, který je přílohou číslo  2 této smlouvy. Součástí díla je i kompletní zajištění kolaudačního souhlasu stavby ze strany zhotovitele. Investor k této činnosti předá plnou moc a současně si vyhrazuje právo účasti na předmětném řízení.

b) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě vad projektové dokumentace nebo požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla, bude stanovena podle jednotkových cen použitých v cenové nabídce, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Pokud to není možné, tak podle cen uvedených v ceníku Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen URS) platných v době výstavby. Takto stanovená cena musí být vzájemně odsouhlasená formou písemného dodatku k této smlouvě, ve kterém účastníci sjednají i termín pro zhotovení změn, doplňků nebo rozšíření díla a současně vliv prováděných prací na konečný termín dokončení celého díla.

c) Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že provedl kontrolu předané projektové dokumentace a neshledal žádné zjevné vady nebo zjevná nevhodná technické řešení a že mu jsou známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

d) Místem plnění díla je areál společnosti T-CZ, a.s. na adrese:  Dělnická 475, Pardubice 530 03.
3. Přílohy této smlouvy jsou:

a) Příloha č.1 – Projektová dokumentace

b) Příloha č.2 – Oceněný výkaz výměr

c) Příloha č.3 – Stavební povolení

d) Příloha č.4 -  Organizační plán a harmonogram stavby

e) Příloha č.5 -  Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

Článek II.

Cena díla
1. Cena díla je stanovena:

Cena díla uvedeného v článku I. odstavec 1, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je cena konečná a činí dle dohody smluvních stran:

Cena bez DPH činí ………….......... Kč
(Slovy: …………………………………………………………….. korun českých) (dále jen „smluvní cena“). 

DPH činí ………….......... Kč
(Slovy: …………………………………………………………….. korun českých) 

Cena s DPH činí ………….......... Kč

(Slovy: …………………………………………………………….. korun českých) 

2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla podle zadávací projektové dokumentace a dle výkazu výměr. Součástí ceny jsou dohodnuté práce a dodávky, místní a jiné poplatky (poplatky za odvoz suti či zeminy na skládku apod.), náklady spojené s vybudováním, provozem a vyklizením zařízení staveniště  a další nezbytné náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.

3. Zhotovitel garantuje, že výkaz výměr uvedený v Příloze číslo 2 odpovídá rozsahu díla uvedeného v této Smlouvě. V případě, že výkaz výměr uvedený v Příloze číslo 2 bude překročen, aniž by byl objednatelem rozšířen rozsah díla uvedený ve Smlouvě, nese zhotovitel veškeré náklady a vícenáklady související s navýšením tohoto výkazu výměr.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněného daňového dokladu/faktury, který budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

5. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě faktur zhotovitele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
6. Součástí faktury je soupis provedených prací. Faktury zhotovitele formou a obsahem odpovídají zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

a) Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

b) Identifikační údaje objednatele včetně IČ a DIČ

c) Popis obsahu účetního dokladu

d) Datum vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti

e) Výši ceny bez daně celkem

f) Sazbu daně

g) Částku zádržného 

h) Cenu celkem včetně daně

i) Podpis odpovědné osoby zhotovitele

j) Přílohu – soupis provedených prací (v souladu s harmonogramem stavby)
7. Každá dílčí faktura bude uhrazena ve výši 95% z ceny dílčí faktury, zbylých 5% ceny bude uplatněno jako zádržné. Zhotovitel je oprávněn po předchozí dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou.
8. Zhotovitel je povinen současně s předáním konečné faktury objednateli vystavit vůči objednateli bankovní záruku na případné vady a nedodělky díla ve výši 10% ceny díla bez DPH na dobu 12 měsíců od data protokolárního předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude uvolněna na základě uplynutí stanovené doby.
9. Objednatel má právo v případě nesprávných nebo chybných údajů uvedených na fakturách tyto faktury vrátit zhotoviteli a to do 3 pracovních dnů od data doručení. Nové splatnosti opravených faktur se počítá od doručení těchto opravených konečných faktur zpět objednateli.   

10. Faktury musí být doručeny objednateli na adresu Dělnická 475, 530 03 Pardubice. Za doručení faktury se považuje den předání do poštovní  evidence objednatele.
11. Splatnost faktur zhotovitele je 30 kalendářních dní od data doručení faktury objednatelem na adresu Dělnická 475, 530 03 Pardubice.

12. Datem zaplacení se rozumí datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dní od podpisu smlouvy.
2. Zahájení realizace díla započne nejpozději 14 dní po předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce dle předmětu díla uvedeného v  čl. I. smlouvy nejpozději do 22 měsíců od podpisu smlouvy. Tento termín je nepřekročitelný.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět díla dle čl. I. smlouvy předat objednateli nejpozději do 14 dní od ukončení díla (dle čl. III., bod 3.).
5. Místem plnění je areál společnosti T-CZ, a.s. na adrese Dělnická 475, 53003 Pardubice.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit stanoviště nejpozději do 14 dní od dne ukončení díla.

7. Záruční lhůta začíná plynout dnem předání díla objednateli (dle čl. III., bod 4.).
8. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy.
9. Podmínkou dodržení stanovených termínů je zajištění stavební připravenosti, předání projektové dokumentace a stavebního povolení ze strany objednatele a splnění podmínky řádného financování díla. 
10. Zhotovitel není vázán smluvními termíny a neodpovídá za škodu v důsledku toho vzniklou, dojde-li k prodlení při realizaci díla zejména:
a) z důvodu překážek na straně objednatele (opoždění předání staveniště, opožděné předání stavební povolení, neposkytnutí součinnosti potřebné ke zdárnému dokončení díla).

b) z důvodu skrytých překážek podmiňujících dohodu o změně díla

c) nezajištěním řádného a včasného financování díla

d) z důvodu vyšší moci.
11. V případě klimatických podmínek odůvodňujících z technologického hlediska pozastavení provádění prací, trvající déle jak 10 pracovních dnů, dohodnou smluvní strany opatření eliminující tento výpadek, popř. změnu termínu dokončení díla.

Článek IV.

Podmínky provedení a předání a převzetí díla

1. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je povinen zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadnými pracemi. Jejich soupis s termínem odstranění zapíše SD do stavebního deníku. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem nejpozději však do 30 kalendářních dnů opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy a uplatňovat požadavek na náhradu škody v důsledku vadně provedených prací.

2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti PD. Použité komponenty díla budou nejvyšší kvality, nové, nepoužité, nerepasované a ne starší jednoho roku, které budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům platným v ČR. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

4. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. Náklady objednatele spojené s nutnou součinností si hradí objednatel sám.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a jeho okolí včetně příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, je povinen provádět průběžný úklid stavby včetně odvozu a ekologické likvidace všech druhů odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel se zavazuje zabránit pronikání vlastního odpadu, suti jakož i dalších věcí potřebných pro realizací díla mimo staveniště.
6. Objednatel umožní dočasné uložení materiálu v areálu společnosti, ve vymezeném prostoru v blízkosti realizace díla.
7. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

8. Zhotovitel musí písemně před zahájením díla oznámit objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla. O případných změnách ve výběru subdodavatelů musí být objednatel v předstihu informován a změny musí být objednatelem odsouhlaseny.

9. Zhotovitel musí oznámit objednateli seznam osob, techniky a vozidel včetně SPZ, které budou v rámci díla přítomny a použity.
10. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

11. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
12. Zhotovitel se zavazuje při realizaci předmětu smlouvy:

a) určit odpovědného zástupce a jméno této osoby oznámit neprodleně objednateli,

b) zabezpečit v pracovní době přítomnost odpovědného zástupce na stavbě, 

c) účastnit se na návrh objednatele vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol  kvality práce,

d) zajistit účast odpovědného zástupce na kontrolních dnech svolaných objednatelem  a na přejímacím řízení,

e) dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f) dodržovat zásady požární ochrany,

g) dodržovat obecně závazné předpisy v oblasti ekologie,

h) umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta,

i) případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis,

j) informovat objednatele o skrytých překážkách, činnostech a stavech, které mohou narušit řádné plnění předmětu díla a současně navrhnout změnu smlouvy,

k) přerušit provádění díla, zjistí-li nevhodnost jemu předaných pokynů nebo věcí 
13. Objednatel se zavazuje:

a) před zahájením prací předat zhotoviteli staveniště, zajistit příslušné seznámení odpovědného vedoucího zhotovitele s místními podmínkami stavby a provést o tom zápis do stavebního deníku,

b) předat zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště pravomocné stavební povolení a ostatní potřebné doklady,

c) jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

d) dostavit se k převzetí prací, které budou zakryty (nebo se stanou nepřístupnými) v den určený zhotovitelem,

e) neprodleně uskuteční potřebné konzultace v průběhu realizace díla na výzvu zhotovitele, 

f) v průběhu realizace díla a předávacího řízení upozornit včas na event. vady a nedodělky tak, aby tyto byly včas odstraněny,

g) dostavit se k převzetí díla,

h) řádně hradit cenu díla.

14. V případě nedodržení závazků nebo termínů objednatele se prodlužuje termín    

plnění zhotovitele, zejména termín předání díla a to o dobu prodlení objednatele a o dobu nezbytně nutnou, z provozních důvodů zhotovitele, k obnovení prací na díle.

15. Objednatel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy dostatek finančních 
prostředků na zaplacení ceny díla a zavazuje se na výzvu doložit doklady o zajištění financování díla. V případě neprůkaznosti financování nebo nepravdivosti tohoto prohlášení nebo v případě porušení platební kázně, odpovídá objednatel zhotoviteli za škodu takto vzniklou.

16. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení ukončení stavby tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí předmětu díla, zejména se jedná o:  

· protokoly o provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků objednatele;

· další doložení atestů, certifikátů a dokladů od materiálů a dodávek o požadovaných vlastnostech výrobků, včetně dokladů o jejich hygienické nezávadnosti;

· doklady o likvidaci a uložení odpadů ze stavební činnosti;

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení (hromosvody, klimatizační jednotky, vzduchotechnika, revize spalinových cest, ZTI) a o provedených revizních a provozních zkouškách;

· doklad o provedené tlakové a topné zkoušce ÚT;
· ověřenou dokumentaci skutečného provedení stavby;

· stavební deník- originál k trvalému archivnímu uložení u objednatele;

· potvrzení o vrácení veškeré projektové dokumentace předané pro realizaci stavby;

· doklad - osvědčení o odborné způsobilosti a zaškolení pracovníků díla; 

· fotodokumentaci v tištěné verzi prováděných prací v průběhu stavby, jednotlivé snímky budou opatřeny adresným popiskem,

· fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické verzi.

17. Dílo bude prováděno bez přerušení a s požadavkem na minimální omezení provozu sousedící budovy (hala SO05). Provádění díla není časově omezeno.

18. Požadavek na omezení provozu uživatele v místě realizace díla musí zhotovitel oznámit objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

19. Realizace díla musí být prováděna plynule v souladu s harmonogramem prací, který je uveden v příloze číslo 4. Nesoulad skutečného stavu od plánovaného harmonogramu, pokud nebude způsoben pochybením nebo nesoučinností objednatele, vyšší mocí, o více než 60 kalendářních dnů je důvodem k odstoupení smlouvy ze strany objednatele.
20. Dílo se pokládá za splněné dnem dokončení funkčního díla dle podmínek této smlouvy.
21. Smluvní strany se zavazují minimálně 10 kalendářních dnů před dohodnutým termínem předání díla zahájit předávací řízení tak, aby ke dni předání díla bylo dílo funkční a způsobilé k užívání. Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí díla vyhotovit zápis. Zápis o předání a převzetí díla podepisuje za zhotovitele zmocněná osoba a za objednatele TDI, případně statutární orgán objednatele nebo jím zmocněná osoba.
22. Zápis o předání a převzetí díla obsahuje:

a) označení smluvních stran,

b) popis předávaného díla včetně popisu provedených změn,

c) datum zahájení přejímacího řízení,

d) zhodnocení jakosti díla včetně úplnosti dokladů a úplnosti revizních zpráv,

e) eventuální soupis vad a nedodělků včetně závazku zhotovitele k jejich odstranění v dohodnutém termínu,

f) dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování případných vad a nedodělků,

g) počátek běhu záruční doby,

h) datum ukončení přejímacího řízení,

i) podpisy oprávněných osob smluvních stran,

j) soupis dokladů o kvalitě použitých materiálů a seznam použitých materiálů,

k) výsledky zkoušek (tlakových, funkčních, revizních atp.),

l) dokumentaci skutečného provedení, včetně změn a dodatků.
23. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla. V případě převzetí díla musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Po odstranění eventuálních vad a nedodělků bude sepsán protokol. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 
24. V případě nepřevzetí díla objednatelem je objednatel povinen písemně věcně odůvodnit nepřevzetí díla. V případě užívání díla objednatelem se má za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno ke dni zahájení užívání díla objednatelem.

Článek V.

Staveniště

1. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody. Připojení staveniště na energie (el. energie, voda), a vybudování zařízení staveniště je zahrnuto v ceně díla. Zhotovitel je povinen se připojit ke zdroji elektrické energie a vodu přes vlastní podružné měřiče. Výše vodného a elektrické energie bude stanovena tak, že objednatel provede odečet na podružném vodoměru a elektroměru a tuto spotřebu vynásobí cenou, která mu je účtována dodavatelem energií. Cena za spotřebovanou elektrickou energii a vodné bude účtována zhotoviteli kvartálně. Informaci o odečtu zapíše do stavebního deníku TDI nebo jeho pověřený zástupce.
2. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele a třetím osobám.
3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí montážní buňku a sociální zařízení pro své zaměstnance zhotovitele a subdodavatele. Objednatel určí místo umístění těchto zařízení staveniště.

4. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi (pracovišti), za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

7. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s dokumentací nebo neodpovídají provedeným atestům, musí být z nařízení TDI ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Termín odstranění a soupis materiálu zapíše TDI do stavebního deníku. Nestane-li se tak, ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.

9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, v prostorách dotčených stavbou a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
10.  Zhotovitel je povinen zajistit vymezení staveniště a vhodné zabezpečení na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži až do doby předání dokončeného díla.

11.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Článek VI.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti požadované v zadávací dokumentaci, dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob používání.
2. Odpovědnost za vady provedených prací se řídí ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel nese záruku za dílo a odpovídá za správnost a úplnost provedení díla včetně části zajišťovaných podzhotoviteli zhotovitele.
4. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

5. V případě, že během poskytnuté záruční doby vykáže dodaný předmět díla vady, za něž podle této smlouvy nese odpovědnost zhotovitel, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit na své náklady a nebezpečí neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne reklamace, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný termín.

6. Objednatel je povinen na vady zjištěné v záruce neprodleně písemně upozornit a poskytnout zhotoviteli při odstraňování vad potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel garantuje záruku na provedené dílo ve smyslu této smlouvy po dobu minimálně 60 měsíců od předání díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé.
10. Záruční doba na běžný spotřební materiál a na výrobky se záruční dobou kratší než je záruční doba k dílu, činí nejméně 24 měsíců nebo dobu garantovanou dodavatelem výrobku, minimálně však 24 měsíců.
11. Během záruky zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní všechny vady díla, které vzniknou během řádného užívání předmětu díla, v důsledku vady jím dodaného materiálu anebo vady vzniklé v důsledku nekvalitní práce. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku nesprávné obsluhy, jiným neoprávněným zásahem třetí osoby anebo jinými okolnostmi, kterým zhotovitel nemohl zabránit. Záruka se taktéž nevztahuje na případy, kdy došlo k vadě v důsledku nerespektování pokynů v předané technické a servisní dokumentaci, která je součástí dodávky, cizím zásahem, nevhodným skladováním, vyšší mocí anebo jednáním třetích osob. V těchto případech zhotovitel neodpovídá za vzniklé vady a následnou škodu. 

12. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
13. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle, za které odpovídá zhotovitel, nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

14. Za případné škody vzniklé na objektech a zařízení" v průběhu realizace díla zaviněním zhotovitele nese plnou odpovědnost zhotovitel a zavazuje se k jejich bezplatnému odstranění.

15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti se zhotovováním díla s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 000 000,- Kč. Platnost smlouvy musí být stanovena minimálně 6 měsíců po termínu závěrečného protokolárního předání díla zpět objednateli.

Článek VII.

Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě (včetně prací prováděných subdodavateli), vede zhotovitel stavební deník, v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb, stavební zákon (dále jen „SZ“) a přílohy č.5 vyhl. ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ode dne předání staveniště, o pracích, které provádí a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Stavební deník je rozhodným dokumentem a důkazním prostředkem pro posuzování plnění závazků smluvních stran.
2. Nesouhlasí-li TDI se zápisem zhotovitele, musí TDI k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. O svém zápisu do stavebního deníku, týkajícím se podstatných okolností, které souvisí zvláště se zabezpečením kvality díla, jeho souladu s projektovou dokumentací, postupu prací, otázek BOZP a reakcí na případný zápis provedený technickým dozorem, bude zhotovitel informovat neprodleně telefonicky TDI objednatele.

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků smlouvy.

4. Stavební deník bude pro potřeby kontrolních orgánů objednatele k dispozici na stavbě po celou pracovní dobu.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Článek VIII.

Odběratelská kontrola

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě odběratelskou kontrolu prostřednictvím TDI objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, v souladu s obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. TDI objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště.

3. TDI objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

4. Činnost TDI objednatele bude prováděna podle zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon a souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy, kterými se provádějí některá ustanovení SZ. Dále pak podle dalších pokynů objednatele, které TDI zapíše do stavebního deníku.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že objednatel nedodrží lhůtu zaplacení sjednané ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu za dílo dle článku I. odstavec 1 max. ve výši 0,05% z dlužné částky neuhrazené faktury za každý započatý den prodlení do zaplacení.
2. Nedodrží-li zhotovitel stanovený termín dokončení díla uvedený v článku III. odstavec 3, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.
Tím není dotčeno právo objednatele účtovat zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a ušlý zisk, které nedodržením termínu zhotovitel objednateli způsobí.
3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas dle článku III. odstavec 5, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 1.000,- Kč za den.

4. V případě neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla do 14 kalendářních dnů, přísluší objednateli nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. V případech kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je stanovena smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy a vyšší moc

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem anebo z těchto důvodů:

a) je zahájeno insolvenční řízení nebo na majetek zhotovitele je vyhlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud bude podán návrh na vyrovnání nebo vyrovnání povoleno;

b) V případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele, zejména zjistí-li v průběhu prací, že prokazatelným zaviněním zhotovitele dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o více jak 60 dnů;

c) práce nebo materiál, které v průběhu provádění vykazují opakovaně nedostatky kvality nebo budou odporovat smlouvě a nejsou zhotovitelem nahrazeny bezvadnými pracemi.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy objednatelem anebo z těchto důvodů: 

a) je zahájeno insolvenční řízení nebo na majetek objednatele je vyhlášen 

konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek 
majetku nebo pokud bude podán návrh na vyrovnání nebo vyrovnání 
povoleno;

3. V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, objednatel uhradí do 30 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli cenu, na kterou má nárok dle této smlouvy po odečtu toho, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu včetně nákladů zhotoviteli tímto vzniklých a smluvní pokuty 5 % z ceny díla z této smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 
5. Odstoupení od smlouvy se netýká nároků na náhradu škody vzniklé zhotoviteli, smluvní pokuty, volby práva, rozhodčí doložky a vypořádání pro důvody úpadku.

6. V případě, že na straně zhotovitele v průběhu platnosti této smlouvy je zahájeno insolvenční řízení nebo na majetek zhotovitele je vyhlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud bude podán návrh na vyrovnání nebo vyrovnání povoleno, dohodly se smluvní strany, že doplatek ceny díla bude považován za slevu z ceny díla v důsledku nemožnosti zhotovitele plnit povinnosti z této smlouvy (zejména provádět odstraňování vad v záruční době). Proti nároku na zaplacení ceny za dílo (např. doplatek zádržného) se okamžikem zahájení insolvenční řízení nebo vyhlášením konkurzu nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud bude podán návrh na vyrovnání nebo vyrovnání bude povoleno, započítává doplatek ceny díla proti nároku objednatele na slevu z ceny díla.

7. V případě, že na straně objednatele v průběhu platnosti této smlouvy je zahájeno insolvenční řízení nebo na majetek objednatele je vyhlášen konkurz nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud bude podán návrh na vyrovnání nebo vyrovnání povoleno, dohodly se smluvní strany, že nesplatná cena díla (např. zádržné) se stává splatnou okamžikem zahájení insolvenční řízení nebo vyhlášením konkurzu nebo je-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku nebo pokud bude podán návrh na vyrovnání nebo vyrovnání bude povoleno.

8. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Smluvní strany samy hradí náklady, které jim vzniknou v důsledku událostí vyšší moci.

9. Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude zabráněno působením vyšší moci, budou prodlouženy o stejnou dobu, a v případě nutnosti o delší dobu stanovenou vzájemnou dohodou. Trvá-li událost vyšší moci déle než 2 měsíce, bude vyvoláno vzájemné jednání ohledně pokračování prací nebo přerušení nebo předčasného ukončení smlouvy.

10. Jako události vyšší moci se uznávají: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, bouře, povodeň, oheň či jiná katastrofa, a okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy.

Článek XI.

Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou zmocněni jednat:

a) ve věcech smlouvy -  Ing. Martin Kouba

b) koordinátor stavby a  realizace stavby -  Josef Bureš (TDI), Petr Jozíf (zástupce TDI)

c) ve věci projektové dokumentace -  Ing. Jiří Jirák

d) zápis do stavebního deníku – Josef Bureš (TDI), Petr Jozíf (zástupce TDI)

2. Za zhotovitele jsou zmocněni jednat:

a) ve věcech smlouvy
b) ve věcech realizace stavby
c) zápis do stavebního deníku 
Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se uzavírání a plnění smlouvy o dílo a o všech údajích týkajících se předmětu plnění díla, se kterými přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti platí i po skončení smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn použít základní údaje o díle (mimo ceny) a fotografie díla pro své reference a reklamní účely. Dále je oprávněn po předchozím souhlasu objednatele na dílo po dobu realizace umístit svou reklamní tabuli s údaji o zhotoviteli díla.

3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude zhotovitel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4.  Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které mohou vzniknout nebo vzniknou z této smlouvy, smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. Jestliže smluvní strany touto cestou nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou veškeré spory řešit příslušným soudem dle sídla objednatele ve shodě s českým právním řádem a obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech  stejnopisech, každého s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po 2 ks vyhotovení.
V Pardubicích dne:





V 

 dne:
Za objednatele:




             Za zhotovitele:

---------------------------------------------                     -----------------------------------------

     T-CZ, a.s.

                    


Ing. Martin Kouba, generální ředitel
--------------------------------------------------------
           T-CZ, a.s.

                    



Ing. Vladimír Harbich, člen představenstva
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