
MĚSTO

HODONÍN
Číslo smlouvy objednatele:
So / zoic,, o VbB/ASOS004P01E3UAR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřenápodle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

na dodávku stavby na akci:

ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ,
HODONÍN - 1. ETAPA

1. SMLUVNÍ STRANY

Město HODONÍNObjednatel:

Adresa:

IČO:
Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín

002 84 891

ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína

v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem

DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále j en objednatel/

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:
DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
35924

/dále jen zhotovitel/

Hrušecká stavební spol, s r.o.

U zbrojnice 588 ,691 56 Hrušky

25585142

CZ25585142

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ,
HODONÍN 1. ETAPA

2.1. Název akce:

Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, p.o.

pozemky pare. č.: st. 3818 (pavilon SD3), st 3816 (pavilon MV3),

2059/5, 2059/19 a st. 7408 vše v k.ú. Hodonín

2.2. Místo stavby:

2.3. Stavební povolení: stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení dle

§103 stavebního zákona

2.4. Investor (objednatel): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Kontaktní osoby: Ing. Milan Hudec
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2.5. Projektová dokumentace:

Dokumentace pro provedení stavby pavilon SD3: zak. č. 01/08/2018

Datum zhotovení PD: 08/2018

Dokumentace pro provedení stavby pavilon MV3: zak. č. 01/09/2018

Datum zhotovení PD: 09/2018

2.6. Projektant (GP):

Ing. Petr Brichta, 695 01 Hodonín, 1Č: 758 22 768

Ing. Petr Brichta, 695 01 Hodonín,2.7. Autorský dozor (AD):
IČ: 75822768

2.8. Technický dozor stavebníka (objednatele) REPOS-ING s.r.o., Třída Bří Čapků 3088,

695 01 Hodonín, IČ: 05791171, jednající

2.9. Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Matyáš, 696 51 Kostelec,

IČ: 49941950

2.10. Stavbyvedoucí zhotovitele:

2.11. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených

st. prací, dodávek a služeb: Ing. Milan Hudec (vedoucí
odboru investic a údržby).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby splnil závazky

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily,

či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně

závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil

se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících

ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné

smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí

pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Dílem se rozumí :

3.2.1 . Kompletní zhotovení stavby:

„ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ SD3 A MV3 ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ,

HODONÍN“

(dále jen ,,dílo“), specifikované zejména projektovými dokumentacemi pro

výběr dodavatele stavby v rozsahu projektů pro provedení stavby, zpracovaných

autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Brichtou 695

01 Hodonín, IČ: 758 22 768, datum zpracování PD pavilon SD3 08/2018, zak. č. 01/08/2018

a PD pavilon MV3 09/2018, zak. č. 01/09/2018, zadávacími podmínkami veřejné zakázky

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a touto smlouvou o dílo.

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby.
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Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry

stanovenými projektovými dokumentacemi, zadávací dokumentací veřejné zakázky a touto

smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny

vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně

upozornit.

Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné

dokončení díla nezbytné.

3.4.

Zhotovení díla zahrnuje rovněž :3.5.

před zahájením stavby vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich

střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
3.5.1.

3.5.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu

a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

3.5.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

3.5.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků

správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastnil li správních řízení,

3.5.5. zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemk i při realizaci díla,

3.5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřej: v/ch ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

3.5.7. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezt um, jeho údržba,

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

3.5.8. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění í provedení všech

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování

postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými

v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů,

umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s PD,

3.5.9. provedení všech doplňujících průzkumů a stím spojených výpočtů nutných pro řádné

provedení a dokončení díla,

3.5.10. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na

kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části

díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění

stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být

požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.

3.5.1 1. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od

výplní otvorů,

3.5.12. provést demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem
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demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu
s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho
prováděcími předpisy,

3.5.13. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za

účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady
o plnění těchto povinností,

3.5.14. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů
o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

3.5.15. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

3.5.16. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,

3.5.17. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní

prohlídce,

3.5.18. zajištění aktualizace průkazu energetické náročnosti budov (PENB) pro pavilon SD3

a MV3

3.5.19. příprava podkladů a součinnost při zajištění případné změny stavby před dokončením nebo
zkušebního provozu,

3.5.20. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů
o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č.

22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty
budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

3.5.21. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti)
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší

moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je 30 mil. Kč.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem
této smlouvy, byly zpřístupněny projektové dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s nimy
jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních

prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči,

kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze

podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému

účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

3.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou
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posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu

mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických

specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit

soupis prací.

3.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci

a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při

výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů

a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně

vynaložených nákladů.

3.9. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních

v tištěné formě a lx na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD

(DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho

prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny

na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem

a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího

změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny

s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka

a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k

žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace

skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních

vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného

provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy

a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah,

nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

4.2.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

4.2.3. požadavků správců technické infrastruktury,

4.2.4. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu díla.

4.3. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla

přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity

stanovené zejména v § 222 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
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4.4. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému
provedení díla dle Cl. . (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které
nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce),
předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

4.5. Změnový list (Příloha č. 4)

4.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově
specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka
a projektantem.

4.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 4).
Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

4.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě.
Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.

4.5.4. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím
položkových cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1 a Příloha č. 2).

Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru,
musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být
vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita
v zadávací dokumentaci.

4.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální
kalkulace.

4.5.5.

4.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl
vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

5.2. Termín zahájení stavebních prací:

do 10 dnů od předání staveniště

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

do 153 dnů od zahájení stavebních prací

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

5.3.
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5.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla
a zhotovitel je povinen

5.4.1. Posun terminu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke
dokončení a předání díla.

5.4.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.6. Harmonogram stavby:

5.6.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (Příloha ě. 3).

5.6.2. Do 14 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný
a názorný podrobný harmonogram průběhu výstavby. Odsouhlasený harmonogram bude po
celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a viditelném místě.

Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí
termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.na

změně termínu

5.5.

5.6.3.

Harmonogram bude členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO)
a provozních souborů (PS); v případě požadavku objednatele, nebo TDS bude harmonogram
dále doplněn a rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek,
popr. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické
a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.).

5.6.4. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

5.6.5. Termíny dokončení a předání díla dle odst. 5.3. této smlouvy a dle schváleného
harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

5.6.6. Místem plnění je: město Hodonín, areál ZŠ U Červených domků, pozemky pare. č.:
st. 3818 (pavilon SD3), st 3816 (pavilon MV3), 2059/5, 2059/19 a st. 7408 vše v k. ú.
Hodonín, Česká republika.

6. CENA DÍLA

6. 1 . Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla
dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná

v rozsahu

,

obsahuje i předpokládané
naklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně
dokončeného díla dle této smlouvy.

cena

6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb.
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo
smlouvy, která činí:

, o cenách, ve znění

-■ v rozsahu čl. 3. této

8 102 362,11

1 701 496,00

9 803 858,00

Kč bez DPH

Kč DPH 21 %

Kč včetně DPH
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6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1
a Příloha č. 2), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění,
chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani
na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

6.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.

6.5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
realizace díla.

6.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% (15%).

6.7. Cena díla podle odst. 6.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem

smlouvy z níže uvedených důvodů:

nese

6.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke
dni zdanitelného plnění,

na

6.7.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

6.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku
ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky
a služby.

6.9. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou
tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek
a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

7.2. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací,
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového

rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.

7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek
a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol.

U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou
písemně odsouhlaseny TDS.
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Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodavek a služeb

a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a to nejpozdeji

do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním

měsíci.

Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených

prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnu od jejich předloženi.

7 6 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek

a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodlené

po provedení kontroly.

V opačném případč objednatel prostřednietvlm TDS vrátí soupis stavebníeh prací, dodávek

a služeb a zjišťovací protokol ve Hnité 4 kalendářních dnň od jejich předložen, s uveden,m

výhrad k přepracování zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb

a zjišťovací protokol objednateli opét prostřednictvím TDS do 3 kalendám,ch dnu od jej,ch

vrácení k přepracování.

7.7.

7.8.

oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu

služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat7.9. Nedojde-li ani následně mezi

provedených stavebních prací, dodávek a

v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu

Sporná část bude řešena postupem dle čl. 1 6 této smlouvy.

dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.

bez DPH a DPH v plné výši.7.10. Smluvní strany se

PotstTvkl bude Lvoíůěua fo odstmněnTvLhmd" nedělka, které byly zjištěny v rámci

přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

DPH musí být předány zhotovitelem

kutečnění zdanitelného plnění a řádně7.1 1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o

objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne us

doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracován, a tato opravena

faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečněn, zdánrtělneho

plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány az

v následné faktuře.

dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne7.12. Splatnost faktur je 30

V pochybnostech se má za to, že

odeslání.

nebo její části objednatelem zpochybněna,

4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit7.13. Je-li oprávněnost fakturované částky

je objednatel povinen tuto skutečnost do

nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti.

fakturu. Vystavením nové faktury běží
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit

nové lhůta splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vracen, faktury
novou

nemá nárok na úrok z prodlení.
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7.14. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.15. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné

faktuře.

7.16. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech

dosud vystavených faktur.

7. 1 7. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí, že:

7.17.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

7.17.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

7.17.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

7.17.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není

správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro

ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný

správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,

7.17.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění,

bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým

plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění

příslušnému správci daně,

7.17.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění

bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného správcem daně

pro ekonomickou činnost , uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného

plnění příslušnému správci daně.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto

dokumenty:

8.1.1. projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění

stavby tištěná cované autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby: Ing. Petr

Brichta, 695 01 Hodonín, IČ: 758 22 768, datum zpracování PD pavilon

SD3 08/2018, zak. č. 01/08/2018 a PD pavilon MV3 09/2018, zak. č. 01/09/2018

8.1.2. název AD, TDS a koordinátora BOZP personální zastoupení a oprávnění,

8.1.3. staveniště ke dni zahájení provádění díla.

8.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních

vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových

dokumentací.
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9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě

stavby.

9.2. Zhotovitel není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n.

zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci

TDS, ani BOZP (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.3. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané

projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady

projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost

objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést stavbu dle předaných projektových dokumentací, dle příslušných

ČSN a v technologii dle vnějšího certifikovaného kompozitního zateplovacího systému

ETICS, tj. především v certifikované systémové skladbě uvedené v PD.

9.4.

9.5. Povinnosti prováděcí firmy: kontroluje, zda existuje stavební povolení (nebo jiné doklady

opravňující k provádění identifikuje komponenty ETICS podle návrhu certifikované skladby

a zápis konkrétní použité skladby do stavebního deníku, kontroluje správné skladování

komponentů na staveništi

9.5.1. kontroluje, zda existuje stavební povolení (nebo jiné doklady opravňující k provádění

identifikuje komponenty ETICS podle návrhu certifikované skladby a provede zápis konkrétní

použité skladby do stavebního deníku, ucelený systém ETICS bude od jednoho dodavatele

9.5.2. kontroluje správné skladování komponentů na staveništikontroluje správné skladování

komponentů na staveništi

9.5.3. pro instalaci ETICS do stavby použijepro instalaci ETICS do stavby použije pouze pracovníky

proškolené výrobcem příslušného ETICS o způsobu instalace do stavby

9.5.4. instalaci provede podle projektu na konkrétní objektiinstalaci provede podle projektu na

konkrétní objekt a v souladu s technickým postupem doporučeným výrobcem, pro řešení

detailů bude spolupracovat s projektantem

9.5.5. provede průzkum a provede průzkum a hodnocení podkladu (rovinnost a pevnost) - určuje

kotvení k podkladu (počet kotev na m2), případně zpevnění povrchu

9.5.6. kontroluje průběh realizace podle kontrolního plánukontroluje průběh realizace podle

kontrolního plánu doporučeného výrobcem se zápisem do kontrolního plánu včetně

fotodokumentace

9.5.7. pokud má prováděcí firma vytvořený vlastní kontrolní systém ISO 9001, je určení a kontrola

kontrolních bodů zápisem (kontrolní zkušební plán) odpovědnou osobou samozřejmostí

9.5.8. do stavebního deníku zapisuje průběh realizacedo stavebního deníku zapisuje průběh realizace

a okrajové podmínky při realizaci, které mají vliv na kvalitu provedení

9.5.9. předáppředá investorovi CE štítek (prohlášení o shodě) a návod k údržbě a opravám
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provedeného ETICS (např. potřebná obnova nátěrů)

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit,
kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže
jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci
VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli.
Výkon funkce stavbyvedoucího nelze zajistit poddodavatelsky.

9.7. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do
odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

na vědomí, že níže věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky
nesmí být plněna poddodavatelem:

• všechny úkony stavbyvedoucího
• realizace zateplení fasád školních pavilonů SD3 a MV3 kontaktním systémem ETICS

9.9. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

9.8. Zhotovitel bere

Název IČO Rozsah prací

9.10. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze
základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.11. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný
poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 %
celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9.13. Stavební deník (dále jen SD):

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

9.13.2. SD musí být v pracovní době
výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,

9.13.3. k zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

9.13.4. k zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,

9.13.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě,

9. 14. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do
SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty

na

seznam

9.12.

9.13.1.

stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům účastníkůna

se má

se má
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nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.),

9 15. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při

předání stavby,

9.16. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by

měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

9.17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných

předpisů.

9.18. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování dokumentace pro upřesnění

některých částí díla, pokud ji bude realizace díla, nebo objednatel vyžadovat (prováděcí,

výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD

a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána

objednateli.

9.19. Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných

materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo

množství těchto vzorků.

Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být

vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Ani

opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu,

nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány

v samostatné faktuře,

9.20. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat

ky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude
zna

objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu

bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů

autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla,

9.21. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb.,

a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku,

9.22. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy

zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaěstnanců

nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kyality celku

i dílčích částí stavby.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
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10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením

a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných
v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek

nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě

sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí

díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je

oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

10.2. Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla

a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data

určeného v učiněné výzvě.

10.3. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam, do kterého budou

zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení

o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad

a nedodělků.

10.4. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků

s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.

Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat

hodnotám a kritériím uvedeným v projektových dokumentacích, platným právním předpisům

včetně technických norem a této smlouvě.

10.5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady

ve 2 vyhotoveních:

10.5.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

10.5.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

10.5.3. protokol o zkoušce přídržnosti lepicí hmoty k podkladu "Vnějšího tepelněizolačního

kompozitního systému" (odtrhová zkouška ETICS)

10.5.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 1 85/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.5.5. průkazy energetické náročnosti budov (PENB) pro pavilon SD3 a MV3

10.5.6. stavební deník (deníky)

1 0.5.7. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

10.5.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již

nebyla předána objednateli dříve

10.6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
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10 7. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol

o předání a převzetí díla zhotovitel.

10.8. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za

účasti TDS.

Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad

a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem

stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí

díla, ve vlastnictví zhotovitele.

1 1 .2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla

do doby protokolárního předání a převzetí dílajako celku objednatelem. Zhotovitel nese

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá

a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,

provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad

a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti

a dodá ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání, (vady zjevné).

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání

a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu

záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými

ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti

obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá

požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez

zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části

díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí

díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže

objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním

nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců

(snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu
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smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená
záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem
na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto
seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě
nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba 60 měsíců na

celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky. V případě opravy nebo

výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během
které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

12.8. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

12.9 Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického
stavu stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit
stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze

uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne

s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda

bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou
vadných částí zařízení za části nové.

Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které

vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.

Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění

havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně,

nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí

odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve

stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
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13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které

byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost

a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové

dokumentaci skutečného provedení díla.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý započatý

kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši

1 0 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení dle odst.

13.5. k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 20 000,00 Kč za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady

dle odst. 13.2. ve výši 20 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den

prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude

po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby

(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 50 000,00 Kč.

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši

10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení

k odstranění havárie v záruční době ve výši 20 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin

od nahlášení havárie.

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie

v dohodnuté lhůtě ve výši 20 000,00 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení

s odstraněním havárie.

14.9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího

z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých

závazků či povinností.

14. 10. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 9.8. a 9.9. má objednatel právo

požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

14.1 1 .Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo

informační tabuli s identifikačními údaji stavby, a to ve výši 5 000,00 kč za každý jednotlivý

případ.
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14. 12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat
fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle této smlouvy, a to ve výši
5 000,00 kč za každý jednotlivý případ.

14. 13. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli
z takového postupu vznikne škoda, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
50 000,00 Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.

14. 14. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo
nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 kě. Toto ustanovení se netýká postupu při změně
díla dle této smlouvy.

14. 15. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne
doručení jejich vyúčtování.

14.16. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody.

14. 17. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek,
jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo znejbližšího zhotovitelem
vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této
smlouvě.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy
dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak
i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění
jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit
povahu překážky vě. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich
důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se

oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez
zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva
doručena včas, má druhá strana nárok

odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy.

stran -

náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok nana

15.3.

18/21



Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany

na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy.

V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

15.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

15.4.1 . prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

15.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů;

15.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu

objednatele nedostatky neodstraní;

15.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému

dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

15.4.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm;

15.4.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

15.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

15.5.1. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních

dnů od smluvně potvrzeného termínu;

15.5.2. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak

30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;

15.5.3. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

15.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních

či technických předpisů.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo

takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické

postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo

očekávané.

15.8. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě

bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje

odstoupení zhotoviteli.

15.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.9.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže

důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat
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za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se

nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami ajiných ustanovení této smlouvy, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.9.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za

jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy,
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

15.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

15.9.4. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým
je stanovena cena díla;

15.9.5. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh
"dílčí“ konečnou fakturu;

15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od
obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.9.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě
vystavené faktury.

a zpracuje

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem

dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

16.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních
stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

16.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována po

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.5. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim
součinnost.

smluvními

písemnými číslovanými dodatkyuze

16.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele
tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění
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předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.

16.7. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby

uveřejnění informací na profilu Objednatele.

16.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených

v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,

zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16.9. Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

a na profilu zadavtele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet stavebních prací a služeb Pavilon SD3 vypracovaný na základě

soupisu prací

Položkový rozpočet stavebních prací a služeb Pavilon MV3 vypracovaný na základě

soupisu prací

Časový harmonogram postupu stavebních prací

Změnový list (vzor)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada Města Hodonín

21.5.2019, usnensení č. 928

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

V Hruškách, dne é*.V Hodoníně dne: 6. 2o 1°)

Zhotovitel:Ob

jednatelLibo/ Střecha starosta města Hodonína
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I

Položkový rozpočet stavby

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049Stavba:

Pavilon01Objekt;

Pavilon SD302Rozpočet;

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U Zbrojnice 588

69156

Zhotovitel:

Hrušky

Vypracoval:

Celkem
Rozpis ceny

3 012 279,99
HSV

706 781,14
PSV

98 724,00
MON

177 000,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

3 994 785,13
Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

3 994 785,13 CZK21 %Základ pro základní DPH

838 905,00 CZK21 %Základní DPH

-0,13 CZK
Zaokrouhlení

4 833 690,00 czk
Cena celkem s DPH

3.4.2019dnev

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV

Zpevněné plochy46 HSV

Úpravy povrchů, omítky60 HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV

62 Úpravy povrchů vnější HSV

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV

Výplně otvorů64 HSV

90 Přípočty HSV

Lešení a stavební výtahy94 HSV

Dokončovací kce na pozem.stav.95 HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

Prorážení otvorů97 HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

721 Vnitřní kanalizace PSV

762 Konstrukce tesařské PSV

764 Konstrukce klempířské PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

783 Nátěry PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON

VON Vedlejší a ostatní náklady VN

Cena celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů Zš U Červených domků, Hodonín
19049S:

Pavilon01O:

Pavilon SD302R:

cena / MJ CelkemMJ
P č. Číslo položky | Název položky

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3
kusZazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s

použitím suché maltové směsi
3102352411

kusZazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s

použitím suché maltové směsi
3102362412

Vlepení výztuže D 10, beton, malta chemická m
3809322243

Tyč závitová M10, DIN 975, nerezová i m
311R14

Zpevněné plochyDíl: 46
m2Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm4515779775
m2Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm5962150216
mŘezání zámkové dlažby tl. 60 mm5962911117
m2Dlažba zámková přírodní 22,5x1 1 ,2x6 cm592452958

Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60
m2Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná,

6020111889
zrnitost 2,0 mm

m2Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky60201119110
m2Kontaktní nátěr pod omítky bílý, penetrace původních60201119311

ploch
1 m2Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně

výztužné sítě a štěrkového tmelu
12 622481211

Úpravy povrchů vnitřní
j Omítka vápenná vnitřního ostění štuková, s použitím

isuché maltové směsi I

Díl: 61
m2

13 612425931

Úpravy povrchů vnější

I Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II,do 30 %,SMS,

{jednovrstvé doplněni omítky

Díl: 62
m2

62247712314

m2j Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II, do 50 %,SMS,

jednovrstvé doplnění omítky
62247712515

Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm, pod klempířskými m
629451 1 1 116

prvky

Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm, pod klempířskými m
62945111217

prvky

Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. m
18 622300181

chráničky DN 40 mm

m2Penetrace podkladu19 622323041

Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní profil PVC

Izolace suterénu EPS P tl. 100 mm, bez PU

m
62232302120

m2
62232311221

m2Zateplovací systém, sokl, EPS P tl. 100 mm, s omítkou

mozaikovou 4,0 kg/m2
22 622323122

m2Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou
23 622323834

silikonovou
m2Zateplovací syst.,fasáda, EPS šedý, tl. 140 mm, s omítkou

silikonovou
24 622323334

m2Zatepl. systém, ostění, EPS šedý tl. 30 mm, s omítkou

silikonovou
62232335325

m2Zatepl. systém, parapet, EPS šedý tl. 30 mm26 622323363

Montáž výztužné lišty rohové a dilatačni m
27*622481291

Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m
28 622481292

mMontáž lišty pro ukončení omítky29 622300155

Montáž rozliš, lišty pro přechod dvou barev omítky m
30 622300159

Profil okenní začišfovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m
2835011231
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Položkový rozpočet

S: Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049

O: 01 Pavilon

R: Pavilon SD302

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
32 28350120 Profil okenní plastový LT s tkaninou l=2,0 m, s

okapničkou
m

33 28350121 Profil parapetní plastový LPE s tkaninou l=2,0 m m

34 55392760 Lišta rohová s tkaninou 10/10/2,5 m, rohová PVC lišta s

tkaninou
m

35 283502112 Lišta ukončovací EKO s tkaninou l=2,4 m ,
ukonč, profil s

tkaninou k rámům oken, dveří apod.
m

36 28350290 Profil rozlišovací s tkaninou tl. 6 mm, 1=2500 mm kus
37 612403382 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m

38 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2
39 622323352 Zatepl.systém, ostění, EPS šedýtl. 20 mm, s omítkou

silikonovou
m2

40 622391001 Phplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst.om. m2
41 622391121 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2
42 622401932 Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 45% m2
43 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2
44 28375943 Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F tl. 30 mm m2

45 622904112 j Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 2 m2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
46 632921913 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2

47 639561121 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m

48 639571110 Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl. 1 00 m2
49 639571311 Okapový chodník textilie proti prorůstání 45g/m2 m2

50 631312131 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm m3

Díl: 64 Výplně otvorů
51 641960000 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m

52 648991113 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm, včetně
dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm

m

Díl: 90 Přípočty

jHzs-nezmeritelne stavební prače

jZednické výpomoci hsv čl. 1 3-2

53 909 h

54 202ROO

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
55 941941041 Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š.1 ,2 m, H 10 m r 2
56 941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2

57 941954141 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m m2

58 941954192 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2

59 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2

60 944941 1 02 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, jednotyčové m

61 94494401 1 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2

62 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 401 1 m2

63 944945013 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m

64 944945193 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m

65 949942101 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h
66 941941841 Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m,H 10 m m2

67 941954841 Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m2

68 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2

69 944945813 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m

70 998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Pavilon01O:

Pavilon SD302R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Dokončovací kce na pozem.stav.Díl: 95
Osazení kovových předmětů do zdivá, 1 kg / kus kus95394311171

Plastová cedule s označením školy, rozměr cca. 50 x 40

cm, dodávka

ks95R172

Plastová cedule se státním znakem, rozměr cca. 36 x 45 j ks

cm, dodávka

95R273

I m2Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m95290111174

Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 50 kg i kus93617311275

kusOsazení ventilačních mřížek95394611176

Mřížka čtyřhranná vel. 900x600 mm, do zdi, hliníková, j kus

lakovaný povrch, síť proti hmyzu j
429R177

Bourání konstrukcíDíl: 96
) m2Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm96208113178

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 i kus96807111279

Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m296807224480

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m381 965042241

Bourání dlažeb beton. .čedič.tl. 40 mm, pl.nad 1 m2 m296508192382

m3Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m283 965082932

Prorážení otvorůDíl: 97
Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 % m297801524184

Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 30 % m297803614185

Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 50 % m297803636186

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdivá cihelného kus87 976082131

Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná nad 15 cm kus97303151488

Odstranění výplně vnějších spár panel.stěn š.30 mm89 978023513 m

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t97901111190

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t91 979082111

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t92 979082121

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner t93 979081111

4 t

Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121 t94

Poplatek za skládku suti směs betonu, cihel, dřeva95 979990107

Staveništní přesun hmotDíl: 99
■Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t96*999281211

Vnitřní kanalizaceDíl: 721
Demontáž potrubí litinového DN 10097 721140802 m

Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus72124280498

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm72117622399 m

Lapač střešních splavenin PP D 110/125 mm, zápachová

klapka, koš na listí

kus100 721242111

kusOprava potrubí litinového, krácení trub DN 125101 721140926

kusOprava propojení dosavadního potrubí DN 125102 721140916

Oprava přechod z plastových trub na litinu DN125 kus103 721140935

%998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m104

Díl: 762 Konstrukce tesařské
l m2j Montáž obložení stropů lignátem tl. do 8 mm105 762421120

) m2106 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů762495000
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, HodonínS: 19049

O: 01 Pavilon

R: Pavilon SD302

Číslo položkyP.č. Název položky MJ
107 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %

Díl: 764 Konstrukce klempířské
108 764410850 Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm m

109 764410880 Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm m

110 764411130 Oplechování parapetů z tažených AI profilů, rš 380 m

111 761R1 Provedení atypického parapetu s výřezy, pro ustupující
meziokenní pilířky

m

112 764411159 Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm pár

113 764352810 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30° m

114 764359810 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus

115 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m

116 764453844 Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm kus

Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 190 mm, v

ostatních barvách, pozink. plech lakovaný

117 764908106 m

118 764908102 Kotlík žlabový kónický SOK,vel. žlabu 150 mm, v ostatních
barvách, pozink. plech lakovaný

kus

119 764908110 Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm, pozink. plech
lakovaný

m

120 764430840 Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm m

121 764817163 Oplechování zdí (atik) z Pz lak.plechu, rš 650 mm m

122 764352910 Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 30° m

123 764352916 Oprava háků žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm kus

124 764352917 Oprava čela žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm kus

125 764359910 Oprava kotlíku kónického Pz, D do 150 mm, do 30° kus

126 764812622 Oplechování říms z Pz lakovaného plechu, rš 220 mm m

127 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m %

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
128 766629301 Montáž oken plastových plochy do 1 ,50 m2 kus

129 766601213 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m

130 766601229 Těsnění oken. spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska m

611R1 Okno plastové jednodílné 80 x 60 cm OS kus

132 611R2 Okno plastové jednodílné 85 x 60 cm OS kus

133 611R3 Okno plastové jednodílné 85 x 1 1 5 cm OS kus

134 611R4 Okno plastové jednodílné 80 x 122 cm OS kus

135 611R5 Okno plastové jednodílné 80 x 122 cm OS, bezpečnostní
zasklení

kus

611R6 Okno plastové jednodílné 85 x 122 cm OS kus

611R7 Okno plastové jednodílné 85 x 122 cm OS, bezpečnostní
zasklení

kus

611R8 Okno plastové jednodílné 85 x 154 cm OS kus

611R9 Okno plastové jednodílné 85 x 154 cm OS, bezpečnostní
zasklení

kus

766R1 Sestava oken, rozšířené plastové profily, montáž,

spojovací prvky a ostatní materiál
m2

611R10 Síť proti hmyzu 80x60 cm, na okno kus

611R11 Síť proti hmyzu 85x60 cm, na okno kus
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

PavilonO: 01

Pavilon SD3R: 02

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
143 611R12 Síť proti hmyzu 85x115 cm, na okno kus

144 611R13 Síť proti hmyzu 80x122 cm, na okno kus

145 611R14 Síť proti hmyzu 85x122 cm, na okno kus

146 611R15 Síť proti hmyzu 85x154 cm, na okno kus

147 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m %

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
148 767392802 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2

149 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
150 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2

151 771275102 Obklad keram. schod. stupňů hladkých do tmele,

flex.lepidlo, spár.hmota

m2

152 771277808 Hrana stupně profil TŘEP S výšky 10 mm m

153 771475014 Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm,

flex.lepidlo, spár.hmota
m

154 771478001 Montáž lišt schodišťových, stupňů i soklíků m

Řezání dlaždic keramických pro soklíky155*771479001 m

156 771775109 Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm,

flex.lepidlo, spár.hmota

m2

157 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2

158 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou plošně m2

159 771578011 Spára podlaha stěna, silikonem m

160 597601 27AR Lišta obkl/obkl plast U 9/0 9 m

161 597R1 Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm,

mrazuvzdorná

m2

162 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m %

Pil: 783 Nátěry
163 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2

164 783802822 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením m2

165 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2

166 783225600 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2

167 783824120 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2

Díl: 784 Malby
168 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2

169 784195322 Malba tekutá, barva, bez penetrace,2 x m2

Díl: M21 Elektromontáže
170 21020R1 Svítidlo žárovkové venkovní nástěnné, čidlo, včetně

svítidla, IP44, 230 V, E27, žárovka led 14W

kus

171 21020R2 Svítidlo reflektorové venkovní nástěnné, čidlo, včetně
svítidla, IP44, 230 V, zdroj led 14W

kus

172 210220101 Vodiče svodové FeŽn D do 10, AI 10, Cu 8 +podpěry,

včetně drátu AlMgSi 8 mm + PV 23

m

173 210220101 Vodiče svodové FeŽn Ď do 10,AI 10,Cu 8 +podpěry,
včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV3

m

174 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně

dodávky svorky SS, SZ, SO, SP, SJ, SU

kus

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá, včetně
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

175 210220372 kus

176 211220801 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, HodonínS: 19049

O: Pavilon01

Pavilon SD3R: 02

Číslo položkyP.č. Název položky MJ
177 900R23 HZS, elektromontér v tarifní třídě 6 h

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech
178 222323321 Tlačítkové tablo do zdi (do 9 tlač.el.vrát.) kus

179 382R1 Tablo tlačítkové venkovní, tl.6, nerez antivandal,

podsvícení tlačítek, 8 12 V

kus

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady
180 00512101 0R Vybudování zařízení staveniště Soubor

181 005121 020R Provoz zařízení staveniště Soubor

182 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor

183 00521 1040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor

184 00521 1080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

185 005122010R Provoz objednatele Soubor

Uzemní vlivy186 005123 R Soubor

187 005231 01 0R Revize, mimořádné revize hromosvodů Soubor

188 005241 01 0R Dokumentace skutečného provedení a Průkaz
energetické náročnosti budovy

Soubor

189 0041 11 01 0R Průzkumné práce, výtažné zkoušky pro ETICS Soubor
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Položkový rozpočet stavby

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049Stavba:

Pavilon01Objekt:

Pavilon MV301Rozpočet:

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO: 25585142

DIČ: CZ25585142

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U Zbrojnice 588

69156

Zhotovitel:

Hrušky

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

3 052 091,99HSV

820 989,99PSV

57 495,00MON

177 000,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

4 107 576,98Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

4 107 576,98 CZK21 %Základ pro základní DPH

862 591,00 CZK21 %Základní DPH

0,02 CZKZaokrouhlení

4 970 168,00 CZKCena celkem s DPH

3.4.2019dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV

Zpevněné plochy46 HSV

Úpravy povrchů, omítky60 HSV

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV

Úpravy povrchů vnéjší62 HSV

Výplně otvorů64 HSV

Přípočty90 HSV

Lešení a stavební výtahy94 HSV

Dokončovací kce na pozem.stav,95 HSV

Bourání konstrukcí96 HSV

97 Prorážení otvorů HSV

Staveništní přesun hmot99 HSV

Vnitřní kanalizace721 PSV

764 Konstrukce klempířské PSV

Konstrukce truhlářské766 PSV

767 Konstrukce zámečnické PSV

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV

776 Podlahy povlakové PSV

783 Nátěry PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontáže MON

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech MON

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON

VON Vedlejší a ostatní náklady VN

Cena celkem
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m

Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Pavilon01O:

Pavilon MV3R: 01

P.čJ Číslo položky [Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s

použitím suché maltové směsi

kus

2 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s

použitím suché maltové směsi
m3

Díl: 46 Zpevněné plochy
3 632921913 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm m2

4 639561121 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m

5 639571110 Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl. 1 00 m2

6 639571311 Okapový chodník textilie proti prorůstání 45g/m2 m2

Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60
7 601011188 Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná,

zrnitost 2,0 mm

m2

6010111918 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2

6010111939 Kontaktní nátěr pod omítky bílý, penetrace původních
ploch

m2

10 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná,

zrnitost 2,0 mm

m2

11 602011191 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2

12 602011189 Omítka stěn mozaiková m2

13 602011193 Kontaktní nátěr pod omítky bílý, penetrace původních
ploch

m2

14 602011195 Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky m2

15 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně

výztužné sítě a štěrkového tmelu
m2

16 621481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy,
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
j Omítka vápenná vnitřního ostění štuková, s použitím
suché maltové směsi

17 612425931 m2 í

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
18 622477123 Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II, do 30 %,SMS,

jednovrstvé doplnění omítky
m2

19 622477125 Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II, do 50 %,SMS,

jednovrstvé doplnění omítky
m2

20 629451111 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm, pod klempířskými
prvky

m

21 629451112 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm, pod klempířskými
prvky

m

22 622323041 Penetrace podkladu m2

23 622323021 Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní profil PVC m

24 622323112 Izolace suterénu EPS P tl. 100 mm, bez PU m2

25 622323122 Zateplovací systém, sokl, EPS P tl. 100 mm, s omítkou
mozaikovou 4,0 kg/m2

m2

26 622323832 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm, zakončený
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2

27 622323163 Zateplovací systém, parapet, EPS P tl. 30 mm m2

Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou
silikonovou

28 622323834 m2

29 622323334 Zateplovací syst., fasáda, EPS šedý, tl. 140 mm, s omítkou
silikonovou

m2
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, HodonínS: 19049

O: Pavilon01

R: 01 Pavilon MV3

P.č. Číslo položky Název položky MJ
30 622323353 Zatepl. systém, ostění, EPS šedýtl. 30 mm, zakončený

stěrkou s výztužnou tkaninou
m2

31 622323353 Zatepl.systém, ostění, EPS šedýtl. 30 mm, s omítkou
silikonovou

m2

32 622323363 Zatepl. systém, parapet, EPS šedý tl. 30 mm m2

33 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m

34 622481292 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m

35 622300155 Montáž lišty pro ukončení omítky m

36 622300159 Montáž rozliš, lišty pro přechod dvou barev omítky m

37 28350112 Profil okenní začišťovací s tkaninou, 6mm dl. 2,4m m

38 28350120 Profil okenní plastový LT s tkaninou l=2,0 m, s

okapničkou
m

39 28350121 Profil parapetní plastový LPE s tkaninou l=2,0 m m

40 55392760 Lišta rohová s tkaninou 10/10 / 2,5 m, rohová PVC lišta s

tkaninou
m

41 283502112 Lišta ukončovací EKO s tkaninou l=2,4 m, ukonč. profil s

tkaninou k rámům oken, dveří apod.

m

42 28350290 Profil rozlišovací s tkaninou tl. 6 mm, 1=2500 mm kus

43 28350207 Profil dilatační průběžný 1=2 m m

44 612403382 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m

45 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2

46 622391121 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2

47 622401931 Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% m2

48 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2

49 28375943 Deska fasádní polystyrénová EPS 1 00 F tl. 30 mm m2

50 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 2 m2

51 624472650 Oprava vnější beton. konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm kus

Díl: 64 Výplně otvorů
52 641960000 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m

53 648991113 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm, včetně
dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm

m

PřípočtyDíl: 90

JHzs-nezmeritelne stavební prače54 909

55 202R00 Zednické výpomoci hsv čl. 1 3-2 %

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
56 941941041 Montáž lešení leh. řad.s podlahami, š.1 ,2 m, H 10 m m2

57 941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2

58 941954141 Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m m2

59 941955102 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2

60 941954192 Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2 m2

61 944941102 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, jednotyčové m

62 94494401 1 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2

63 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 401 1 m2

64 944945013 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m

65 944945193 Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013 m

66 949942101 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h

67 941941841 Demontáž lešení leh. řad. s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m m2
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Pavilon01O:

Pavilon MV301R:

Číslo položky MJNázev položkyP.č.
Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m m294195484168

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m294494408169

Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m94494581370 m

Přesun hmot lešení samostatně budovaného t71 998009101

Dokončovací kce na pozem„stav,Díl: 95
kusOsazení kovových předmětů do zdivá, 1 kg / kus95394311172

Plastová cedule s označením školního pavilonu, rozměr

cca. 50 x 40 cm, dodávka

ks95R173

Schránka listovní 260x100x330 mm, lakovaný plech,vhoz

vpředu, zámek s klíčem

KUS553R174

kusOsazení ventilačních mřížek95394611175

Mřížka čtyřhranná větrací vel. 200x200 mm, do zdi,

lakovaný hliníkový plech, síť proti hmyzu

kus429R176

Mřížka čtyřhranná větrací vel. 300x300 mm, do zdi,

lakovaný hliníkový plech, síť proti hmyzu

kus429R277

Mřížka čtyřhranná s žaluzii vel. 300x300 mm, lakovaný

hliníkový plech, síť proti hmyzu

kus429R378

Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm79 953761133 m

Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm kus95394242180

Dvířka revizní se zámkem 950 x 1300 mm, oceloplechová,

lakovaný povrch, čtyřhran. zámek

kus81 553R2

553R3 Dvířka revizní se zámkem 900 x 900 mm, oceloplechová,

lakovaný povrch, čtyřhran. zámek

kus82

952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m283

Bourání konstrukcíDíl: 96
84 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2

968071112 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus85

Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m286 968072244 m2

87 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3

965048515 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm88 m2

m2965048516 Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu89

Díl: 97 Prorážení otvorů
Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 30 %90 978036141 m2

Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 30 %91 978021141 m2

Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 50 %978036361 m292

Vybourání objímek,držáků apod.ze zdivá cihelného kus93 976082131

Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná nad 15 cm94 973031514 kus

976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel95 m

976083141 Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdivá betonového96 kus

97 978023513 Odstranění výplně vnějších spár panel. stěn š.30 mm m

97901111198 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t

99 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 1 0 m t

100 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

101 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner t

4 t

102 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

103 979990107 Poplatek za skládku suti směs betonu, cihel,dřeva t
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Položkový rozpočet

S: Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049

O: 01 Pavilon

R: 01 Pavilon MV3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dři: 99 Staven ištní přesun hmot
104{ 999281 211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Dři: 721 Vnitřní kanalizace
105 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m

106 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus
107 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m

108 721242111 Lapač střešních splavenin PP D 110/125 mm, zápachová
klapka, koš na listí

kus

109 721140926 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125 kus
110 721140916 Oprava propojení dosavadního potrubí DN 125 kus
111 721140935 Oprava přechod z plastových trub na litinu DN125 kus
112: 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m %

Pil: 764 Konstrukce klempířské
113 764410850 Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm m

114 764411128 Oplechování parapetů z tažených AI profilů, rš 340 m

115 764411130 Oplechování parapetů z tažených AI profilů, rš 380 m

116 764R1 Provedení atypického parapetu s výřezy, pro ustupující
meziokenní pilířky

m

117 764411157 Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm pár

118 764411159 Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm pár
119 764352810 Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 30° m

120 764359810 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus
121 764454801 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm m

122 764454802 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m

123 764453844 Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm kus
124 764456852 Demontáž kolen výtokových. kruhových, D 100 mm kus

Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 190 mm, v

ostatních barvách, pozink. plech lakovaný

125 764908106 m

126 764908102 Kotlík žlabový kónický SOK.vel.žlabu 150 mm, v ostatních
barvách, pozink. plech lakovaný

Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm, v ostatních
barvách, pozink. plech lakovaný

kus

127 764908110 m

128 764454291 Montáž trub Pz odpadních kruhových m

129 764454292 Montáž zděře Pz kruhové kus
130 553523124 Objímka d 100 mm pozink-lak, hrot 200 mm kus

764430840 Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm m

132 764817163 Oplechování zdí (atik) z Pz lak. plechu, rš 630 mm m

133 764817138 Oplechování zdí (atik) z Pz lak. plechu, rš 380 mm m

134 764317800 Demontáž krytiny hladké železobetonových desek m2

135 764331831 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m

136 764391820 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m

137 764813125 Lemování zdí z Pz lakovaného plechu, rš 250 mm m

764814525 Závětrná lišta z Pz lakovaného plechu, rš 250 mm m

764816420 Okapnice z Pz lakovaného plechu, rš 200 mm m

764904010 Zastřešení hladkými lakov. plechy, do 30° m2

764812622 Oplechování říms z Pz lakovaného plechu, rš 220 mm m

764816420 Okapnice z Pz lakovaného plechu, rš 200 mm m
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Pavilon01O:

Pavilon MV301R:

Číslo položky Celkemmnožství cena / MJMJNázev položkyP.č.
Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, do 30°764352910143 m

kusOprava háků žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm764352916144

kusOprava čela žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm764352917145

Oprava kotlíku kónického Pz, D do 150 mm, do 30° kus764359910146

%Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m998764202147

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
kusMontáž oken plastových plochy do 1,50 m2766629301148

Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie766601213149 m

Těsnění oken.spáry, parapet, PT folie+PP folie+páska150 766601229 m

Okno plastové jednodílné 80 x 60 cm OS kus611R1151

kusOkno plastové jednodílné 85 x 60 cm OS152 611R2

kusOkno plastové jednodílné 85 x 1 1 5 cm OS153 611R3

kusOkno plastové jednodílné 80 x 122 cm OS

Okno plastové jednodílné 80 x 122 cm OS, bezpečnostní j kus

zasklení

611R4154

611R5155

kusOkno plastové jednodílné 85 x 122 cm OS156 611R6

Okno plastové jednodílné 85 x 122 cm OS, bezpečnostní

zasklení

kus611R7157

kusOkno plastové jednodílné 85 x 154 cm OS611R8158

Okno plastové jednodílné 85 x 154 cm OS, bezpečnostní

zasklení

kus611R9159

Sestava oken, rozšířené plastové profily, montáž,

spojovací prvky a ostatní materiál

m2766R1160

kusSíť proti hmyzu 80x60 cm, na okno161 611R10

kusSíť proti hmyzu 85x60 cm, na okno162 611R11

kusSít proti hmyzu 85x1 15 cm, na okno163 611R12

kusSíť proti hmyzu 80x122 cm, na okno164 611R13

kusSíť proti hmyzu 85x122 cm, na okno611R14165

kusSíť proti hmyzu 85x154 cm, na okno166 611R15

%Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m167 998766202

Konstrukce zámečnickéDíl: 767
kgDemontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg767996801168

m2Montáž mříží pevných šroubováním169 767662110

Montáž zábradlí z prof. oceli do zdivá, do 40 kg767222120170 m

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg767995103171

Tyč ocelová kruhová jakost S235 D10mm, 11375 t172 13211232

Tyč ocelová plochá jakost S235 30x 3 mm, 11375 t13224798173

Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 3 mm t174 14587232

Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm, 11375 t13211240175

Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm t14587263176

Tyč ocelová plochá jakost S235 100x 5 mm, 11375 t177 13322800

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 1 0 kg kg178 767995102

Přirážka za pozinkování ocelových výrobků kg138R179

Venkovní nerezové madlo, dodávka a montáž, trubka DN

50, koncovky, úchyty

180 767R1 m

%Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m181 998767202

Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
m2 j1 82 J 77 1101210 j Penetrace podkladu pod dlažby
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, HodonínS: 19049

O: Pavilon01

Pavilon MV3R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ
183 771275102 Obklad keram.schod. stupňů hladkých do tmele,

flex.lepidlo.spár.hmota
m2

184 771277808 Hrana stupně profil TŘEP S výšky 10 mm m

185 771475014 Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm,

flex.lepidlo, spár.hmota

m

771478001186 Montáž lišt schodišťových, stupňů i soklíků m

Řezání dlaždic keramických pro soklíky187 771479001 m

188 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou plošně m2

189 771578011 Spára podlaha stěna, silikonem m

190 597601 27AR Lišta obkl/obkl plast U 9/0 9 m

191 597R1 Dlažba keramická hladká protiskl. 300x300x9 mm,

mrazuvzdorná
m2

192 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m %

Díl: 776 Podlahy povlakové
193(776974101 Skrabák 60x45 cm pozinkovaný s rámem, oko 30/10 mm j kus

Díl: 783 Nátěry
194 783201811 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2

195 783802822 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením m2

196 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2

197 783225600 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2

198 783824120 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2

Díl: 784 Malby

{Penetrace podkladu univerzální 1x199 784191101 m2

200 784195322 (Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x m2

Díl: M21 Elektromontáže
201 21020R1 Svítidlo žárovkové venkovní nástěnné, čidlo, včetně

svítidla, IP44, 230 V, E27, žárovka led 14W

kus

202 21020R2 Svítidlo reflektorové venkovní nástěnné, čidlo, včetně
svítidla, IP44, 230 V, E27, zdroj led 14W

kus

203 210111202 Zásuvka venkovní, jištěná, ve skříni, 32 A, 380 V kus

204 345R1 Zásuvka venkovní kombinovaná 230/400 V 32 A kus

205 210220101 Vodiče svodové FeZn D do 10,AI 10, Cu 8 +podpěry,
včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV3

m

206 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI, včetně

dodávky svorky SS, SZ, SO, SP, SJ, SU

kus

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá, včetně
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

207 210220372 kus

208 211220801 Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu kus

209 900R23 HZS, elektromontér v tarifní třídě 6 h

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech

[Zvonek vodotěsný st. 120-220V, na úchyt. body2101222323206 kus

21 1 Í345R2 Ovládač zvonkový venkovní kus

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař
728211519 Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,64 m2 kus

728314114 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 kus

Žaluzie protidešf.komfortní 300x900 mm42953253AR kus

Žaluzie protidešť.komfortní 600x900 mm42953263AR kus

42975506 Rám pozední protidešf.žaluzií velikost 300x900 mm kus
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Položkový rozpočet

Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín19049S:

Pavilon01O:

Pavilon MV301R:

Číslo položky Název položky MJP.č.
kusRám pozední protidešť.žaluzií velikost 600x900 mm42975510217

Trouba rovná 4hranná do d 1050 mm potr. 1 Pz plech kus42982101218

Vedlejší a ostatní nákladyDíl: VON
jVybudování zařízení staveniště Soubor00512101 0R219

SouborProvoz zařízení staveniště005121020R220

Soubor| Odstranění zařízení staveniště005121030R221

SouborUžívání veřejných ploch a prostranství00521 1040R222

S Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor00521 1080R223

j Provoz objednatele Soubor00512201 0R224

Uzemní vlivy Soubor005123 R225

SouborRevize, mimořádné revize hromosvodů005231 01 0R226

Soubor| Dokumentace skutečného provedení a Průkaz

(energetické náročnosti budovy

j Průzkumné práce, výtažné zkoušky pro ETICS

005241 01 0R227

Soubor0041 11 01 0R228
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Časový harmonogram prací: Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.

září 2019srpen 2019červenec 2019červen 2019květen 2019
NázevČíslo 431 2431 2431 243214321

ZS U Červených domků, Hodonín19049
íPavilon SD3

Přípravné práce i

11 .........1

mm
Lešení iix:Stavební úpravy

m.....~r

Výplně otvorů :
Zateplení

Odstranění lešení
T

Dokončeni soklové části a úpravy kom.
"Ť ii

1 i
Pavilon MV3 T

hmmmi : :

I

Přípravné práce
:tm.

Lešení
Stavební úpravy

i;.....ZW/ĚZXVýplně otvorů
Zateplení

• 1 miOdstranění lešení
It TTDokončeni soklové části a úpravy kom.g

153
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Název akce:

ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN - 1. ETAPA

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL Č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)

2. Zpracovatel změnového listu: ( zhotovitel stavby)

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník:
3.2 kontrolní den:
3.3. jiné související dokumenty:

(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
(KD 6. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele
apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací - položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (S DPH)
VICEPRACE 0,00 0,00

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 0,00 0,00

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 0,00 0,00

V dne

(jméno, podpis zhotovitele)



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení
projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu
stavby a technického řešení.)

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ
• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet - cenotvorba, apd)
• stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
• stanovisky dotčených orgánů
• podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby
• Dodatek IZ
• Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
• Dodatek Smlouvy o dílo
• Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

(jméno, podpis)

Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

8.

V dne

(jméno, podpis)

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhtasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) ize uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH,

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu ne¬
bo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovite¬
lem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH - ORG 150:
Dotace EU/SR:

V dne

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č.

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
položkový rozpočet
fotodokumentace
xxx další přílohy dle odst. 3. 3.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu
realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

smlouva dodavatelská

Změnový list č. Název Změnového listu celková částka

Rozpis částky na roky: 2016

2017

2018

Finančni profil:

POLOŽKAROK ORJ ORG Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace: datum: jméno: podpis:

správce rozpočtu: datum: jméno: podpis:

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele.
Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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