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SMLOUVA O DÍLO  
DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Objednatel: město Uherský Brod 

Sídlo Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupen Mgr. David Surý, určený člen Rady města 

IČ 002 91 463 

DIČ Objednatel pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH. 

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu 4204852/0800 

Telefon  572 805 111 

E-mail podatelna@ub.cz 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel SUPRO, spo|. s r.o, (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v 
souladu s obchodním rejstříkem/ název)  

se sídlem Moravní nábřeží 126, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště  (v souladu s obchodním 
rejstříkem) 

IČO: 46993185  

DIČ: CZ46993185 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8621 (v souladu 
s obchodním rejstříkem) 

jednající Pavel Šibík, jednatel (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2800798582/2010 (vyplní vybraný dodavatel, bankovní účet 
se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně) 

e-mail: supro@supro.cz, tel.: 603 569 892 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.  

Objednatel a Zhotovitel  jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“. 
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I. PREAMBULE 

1. Objednatel provedl v souladu se svou směrnicí výběrové řízení na veřejnou zakázku nakého 
rozsahu na stavební práce a související dodávky a služby s názvem 

„Rekonstrukce slaboproudých rozvodů, ZŠ I Uherský Brod, 

Mariánské náměstí“ 

(dále jen „výběrové řízení“) na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  

2. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Objednatelem a vybraným Zhotovitelem, na jejímž základě 
vybraný Zhotovitel poskytne Objednateli předmět plnění. Tato Smlouva dále vymezuje základní 
smluvní podmínky.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že kromě ustanovení této Smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této Smlouvy.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je je kompletní rekonstrukce slaboproudých rozvodů, instalace hlavního 
datového rozvaděče a podružných patrových rozvaděčů, konfigurace a zprovoznění celé sítě v 
Základní škole, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště, jejímž zřizovatelem 
je Objednatel. 

V hlavním rozvaděči bude umístěn řídíci optický switch. Každý patrový rozvaděč bude napojen 
optickým kabelem z hlavního datového rozvaděče. Optické kabely budou zakončeny standardním 
způsobem konektory SC v plném profilu. Všechny optické části budou proměřeny metodou ODTR 
a bude vyhotoven měřicí protokol. V případě venkovních vedení budou použity kabely 
v odpovídajícím odolném provedení.  

Patrové rozvaděče budou vybaveny L2 přepínači v bezhlučném provedení s podporou VLAN a 
PoE. Dále budou vybaveny napájecím panelem, UPS a vyvazovacími panely. 

Bude použita kabeláž CAT5e zakončena v datových rozvaděčích a koncových zásuvkách. Zásuvky 
RJ45 budou prozkoušeny a bude sestaven jejich soupis, Všechny zásuvky RJ45 a optické 
zakončení budou označeny štítky. 

Škola bude vybavena WiFi duálními vysílači v pásmu 2,4/5GHz s řídícím kontrollerem. Wifi síť 
bude určena pro učitele, výuku, pro žáky a hosty. Venkovní WiFi bude v odpovídajícím venkovním 
provedení s vysokým dosahem pro pokrytí hřišť a sportovišť. 

Sítě budou vzájemně odděleny a bude na nich uplatňována různá politika. Komunikace bude 
logována. 

Součástí předmětu veřejné zakázky bude celkové zprovoznění a konfigurace sítě včetně 
konfigurace switchů, VLAN a oživení koncových pracovišť. Dokumentace a nastavení bude 
dodáno v průběhu rekonstrukce.  

Celkové řešení musí být kompatibilní s řešením HP a UNIWIFI, které využívá zadavatel. 

Předmětem smlouvy bude rovněž demontáž původních rozvodů, zapravení průrazů a oprava 
výmalby. 

Předmět  smlouvy bude proveden v souladu s projektovou dokumentací stavby včetně  soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
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2. Předmět Smlouvy dále zahrnuje: 

a) kompletační a koordinační šinnost; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému  provádění a dokončení díla; 

c) zabezpečení podmínek, stanovených správci technické infrastruktury; 

d) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení;  

e) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení;  

f) dodávka, montáž a instalaci dodávky a veškerých jejích součástí v místech plnění dle 
technické specifikace a požadavků Objednatele uvedených v této  smlouvě; dodávka bude 
realizováno jako komplet, tj. včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu apod.; 

g) koordinace postupu rekonstrukce slaboproudých rozvodů s vedením školy za účelem 
minimalizace dopadů na chod školy; 

h) umožnění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby  dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast 
stavbyvedoucího;  

i) měření a kontrola optického vedení vč. vyhotovení protokolu dle ISO 11801; 

j) svařování optického vlákna, vč. ochrany sváru; 

k) proměření a označení všech datových zásuvek a panelů na rozvaděči; 

l) proměření optické části metodou OTDR a předání měřicích protokolů pro každé vlákno 

m) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku; 

n) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími 
předpisy; 

o) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů; 

p)  vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí 
díla; 

q) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele; 

r) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných a montážních prací (slaboproudé rozvody); 

s) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 
ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli 
(zejména revize systému); 

t) zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů, který ověří zejména  

 u optické části rozvodů provedení zkoušek, včetně předání měřicích protokolů tak, jak 
je uvedeno v projektové dokumentaci 

 u datových rozvodů provedení zkoušky funkčnosti  
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 ověření funkčnosti, ověření a nastavení pravidel zabezpečení sítě, sběru  a vyhodnocení 
logů a WiFi připojení a celkového provozu datové sítě. 

u) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce; 

v) seznámení obsluhy s provozem zařízení; 

w) tam, kde je to obvyklé, poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a 
veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro 
řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby; 

x) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za 
likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem  o 
odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 
zadavatele; 

y) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla; 

z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

aa) zajištění technické podpory (hotline) pro podporu dodaného hardware a software, a to jak 
formou telefonické podpory, tak prostřednictvím helpdesku (i na stránkách výrobce) po dobu 
60 měsíců od předání a předání díla; 

bb) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla. Zhozobitel obdrží výkresovou 
dokumentaci v elektronické podobě v editovatelném formátu. Zhotovitel je povinen do 
podkladů předaných Objednatelem zakreslovat všechny změn, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení předmětu veřejné zakázky. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny se zadavatelem, resp. jím 
pověřenou osobou a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Takto opravenou a uchazečem podepsanou 
dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí díla. 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změnu závazku: 

Vzhledem k charakteru předmětu plnění může v průběhu realizace díla dojít ke změně 
technických parametrů produktů nabídnutých k realizaci díla (inovace, zrušení výroby apod.) 
Objednatel si pro tento případ vyhrazuje právo upravit technické podmínky požadovaného plnění 
tak, že po jeho předchozím souhlasu může být dodán produkt, který bude mít obdobné nebo lepší 
technické parametry, než produkt uvedený v nabídce Zhotovitele. Případná dodávka obdobného 
nebo inovovaného produktu nesmí mít vliv na cenu díla, resp. její navýšení. 

4. Dílo se považuje za řádně a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí díla se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně všech dokladů.  

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce.  

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla. Dále je Objednatel 
povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro 
provedení díla uvedenými v této Smlouvě a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá 
žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů lze zhotovit dílo, které bude těmto 
podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění realizace díla dle této Smlouvy.  
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III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 
stanoveno jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě 
prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si Smluvní strany 
sdělí. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně 
doručenou dnem, kdy je druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak 
se považuje písemná komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné 
zprávy či dokumentu k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  

Ing. Vladimír Jochim, tel.: 572 805 131, email vladimir.jochim@ub.cz 

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

Marek Fuks (jméno a příjmení – doplní dodavatel), tel.: 731 155 943, email marek.fuks@supro.cz  

4. V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny 
bez zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

IV. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny: 

Předpokládaná doba plnění:  

a) Stavební část, tj. demontáž stávajících  

rozvodů a montáž nových rozvodů 17.06.2019 – 16.08.2019, nebude-li 

dohodnuto jinak  

b) Konfigurace sítě a zkušební provoz, 
tj. oživení síťových zařízení včetně WiFi 19.08.2019 – 02.09.2019, nebude-li 

dohodnuto jinak 

2. Nejpozději do 5 pracovních dnů před sjednaným termínem zahájení doby plnění předloží 
Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení časový harmonogram postupu prací, dodávek a služeb. 
Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště (montážního 
pracoviště) a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení a úklid místa 
plnění a provedení zkušebního provozu.  

V harmonogramu budou uvedeny základní druhy prací, dodávek a služeb a u nich předpokládané 
termíny realizace v členění na kalendářní  týdny. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu a Zhotovitel je povinen na 
požadavek Objednatele přistoupit. 

4. Objednatel si dále vyhrazuje právo provádět na základě oprávněných požadavků školy změny ve 
schváleném harmonogramu postupu prací, dodávek a služeb. Tyto změny budou zapsány ve 
stavebním deníku. 

5. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá Zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat Objednateli ve lhůtě 
stanovené osobou pověřenou Objednatelem dohledem nad realizací díla. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny 
vždy 3 pracovní dny předem předat osobě pověřené Objednatelem dohledem nad realizací díla 
aktualizovaný harmonogram.  
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7. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který Objednatel předpokládá 
jako poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, včetně provedení 
zkušebního provozu. 

8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

9. Místem plnění díla je Základní škola Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské 
Hradiště. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 
předpisů , dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné 
dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy takto: 

Cena díla  

1.349.900Kč bez DPH 

  283.479 DPH 21 % 

     1.633.379 včetně DPH  

(slovy jeden milion šest set třicet tři tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých včetně DPH)  

2. Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.  

3. Veškeré ceny dohodnuté v této Smlouvě jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.   

5. Cena byla dohodnuta na základě Objednatelem vypracovaných a Zhotovitelem oceněného soupisu 
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 
nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na  cenu díla, ani na 
rozsah plnění Zhotovitele, ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné „dodatečné dodávky a 
práce“ a „ménědodávky a méněpráce“. 

6. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém  rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
plnění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že cena díla  v sobě zahrnuje veškeré 
náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této Smlouvy, a to nejen veškeré režijní 
náklady Zhotovitele spojené s plněním dle této Smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku 
zajišťující řádné plnění této Smlouvy z jeho strany. Cena dle této Smlouvy je cenou konečnou a 
nejvýše přípustnou, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. 

8. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, nebo 
z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu. 

9. Cena díla může být změněna, dojde-li ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění.   

10. Cena díla bude snížena v případě, že část sjednaného předmětu plnění nebude na základě 
požadavku Objednatele plněna. 
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11. Změna ceny díla musí být vždy sjednaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo takto:: 

Cena  díla včetně zkušebního provozu  bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí díla na 
základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 
údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli 
položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do 5 pracovních dnů po 
protokolárním předání a převzetí díla.  

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb do 5 
pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. 
V opačném případě soupis prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, 
dodávek a služeb Objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení Objednatelem k přepracování.  

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu 
provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním 
období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. XV této smlouvy.   

V souladu s potvrzeným soupisem prací, dodávek a služeb je povinen Zhotovitel vystavit daňový 
doklad na Objednatele. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených 
prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla. 

Daňový doklad musí být předložen Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a 
řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní Objednateli provést jejich kontrolu. 

2. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních 
předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona o účetnictví v 
platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k 
doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli. 

3. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 
a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení Objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla Objednatele. 

5. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části Objednatelem zpochybněna, je Objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad Zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 
nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 4. 

6. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet Zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 
v čl. I Smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Smlouvy 
(dále jen „daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit pohledávky. 

VII. STAVENIŠTĚ (MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ) 

1. Staveništěm - montážním pracovištěm (dále jen „staveniště) se rozumí prostor vymezený pro 
realizaci díla projektem a touto Smlouvou o dílo.  

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 
zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z Objednatelem určených míst za úhradu.  

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto Smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 
Zhotovitel využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této Smlouvy 
zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 
společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 
zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel 
zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů 
a zákona o obalech.  

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit 
provádění díla a písemně s ní seznámit Objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit Objednatele s oprávněními, které této osobě udělil. V případě změny této osoby je 
Zhotovitel povinen prokazatelně seznámit písemně Objednatele s touto změnou. 

 

 

 

2. Pokud bude dílo prováděno v rámci běžného provozu školy, je Zhotovitel povinen 

organizovat práce, dodávky a služby tak, aby provoz školy byl narušen v co nejmenší možné 
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míře. Zhotovitel je povinen Objednatele předem informovat o každé své činnosti, která by 

mohla narušit provoz školy. Smluvní strany v těchto případech vzájemně odsouhlasí postup 

prací. Objednatel dále stanoví, že „hlučné práce“ budou prováděny v odpoledních hodinách 

a o víkendech (omezení rušení školního vyučování). 

3. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu Objednatelem pouze pro realizaci díla dle 
uzavřené Smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu Objednatelem ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž Zhotovitel je oprávněn 
poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

4. Objednatel se dále se zavazuje zajistit pracovníkům Zhotovitele během plnění předmětu této 
Smlouvy, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště a součinnost nezbytnou k provedení 
předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele odpovídající 
bezpečnostní předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen pověřit plněním dle této Smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odborně způsobilí. 

6. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, ktreý má zkušenosti s realizací díla 
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při realizaci díla, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci prováděného díla dle této Smlouvy bude veškerý použitý 
materiál a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel  na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pto jejich použití nezbytné podle přísdlušných předpisů. 

9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku,  
je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně písemně (e-mailem, faxem) Objednateli 
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je Zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od Objednatele souhlas. 

10. Spolu s dokončeným dílem budou Objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, 
doklady a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu plnění vztahují 
a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, 
doklady a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají 
výlučným vlastnictvím Objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah 
předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněpráce), pokud 
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla  

- v případě, že Objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce  
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této Smlouvy a analogicky dle 
zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li Objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení 
opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.  

14. Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel vázán touto Smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost 
jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně 
závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých 
pokynech, Zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z 
této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 
subdodavatelů. 

IX. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K PRÁVŮM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A KE 

SHODĚ S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

Zhotovitel prohlašuje, že realizací díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob 
z duševního vlastnictví. Zhotovitel dále prohlašuje, že Objednatel držením a provozováním díla na 
území České republiky nezasáhne do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či 
jiných práv z duševního vlastnictví. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
Objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen 
řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele.   

2. Zkušební provoz  

V rámci zkušebního provozu díla proběhne testování díla, jehož cílem bude předvést dílo a ověřit 
jeho funkčnost specifikovanou projektovou dokumentací. Akceptace bude stvrzena akceptačním 
protokolem.Zkušební provoz bude probíhat v délce 14 kalendářních dnů. 

3. Přejímací řízení: 

3.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a 
současně vyzve |Objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla.  

3.2  Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
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své subdodavatele. 

3.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem, 
jehož nedílnou součástí bude akceptační protokol, zohledňující výsledky zkušebního provozu 
(viz odst. 2 tohoto článku). Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně soupisu 
vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není 
Objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat platným právním předpisům včetně technických norem a této 
Smlouvě.  

3.4 K přejímce díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích,, zejména o výsledcích 
provedených testů díla 

b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů a obalů 

c) seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě 
v českém jazyku 

d) provozní předpis a předpis pro údržbu díla  
e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

f) dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě odpovídající standardům 
na CD/DVD (2x) 

Nedoloží-li Zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

3.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o Zhotoviteli (subdodavatelích) a Objednateli s uvedením jmen osob 

oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) akceptační protokol, zohledňující výsledky zkušebního provozu 
d) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
e) seznam předaných dokladů 
f) den, od kterého začne běžet záruční doba 
g) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
h) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na Objednatele.  

3.6 Nedohodnou-li Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla Zhotovitel. 

3.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci Smluvních stran 
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán Smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
Ssmluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno Zhotovitelem Objednateli.   
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy.  

3.8 Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 
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XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět plnění a všechny jeho součásti budou v souladu s 
touto Smlouvou zejména:  

a) nové a nepoužité,  

b) plně funkční, 

c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje Objednateli, že 
předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie 
těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně předmětu 
plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním 
související, a pokud  Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění 
dle Smlouvy, na základě které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné 
látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech 
v platném znění, 

g) bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 
o odpadech a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost, která činí pro stavební práce 60 měsíců a pro 

související dodávky se délka zadávací lhůty řídí požadavky uvedenými v příloze č. 1 
„Položkový rozpočet“. Součástí záručního plnění nejsou servisní práce (běžná údržba) dodaného 
díla. 

3. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli 
a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

4. Místem plnění záruky je místo provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí Objednatelem, i když se vada 
stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po 
okamžiku předání a převzetí zboží Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti 
Zhotovitele.  

6. Obecně platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny Objednatelem 
vůči Zhotoviteli, považují Smluvní strany za oprávněné, pokud Zhotovitel neprokáže opak. 
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 
posouzení nároků uplatněných Objednatelem.  

7. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav Zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav 
Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci 
nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá Zhotovitel. 
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9. V rámci odpovědnosti za vady garantuje Zhotovitel  

a) dostupnost pro nahlášení závady v pracovní dny 8:00 – 16:00 hodin. Kontakty pro nahlášení 
vad: telefon Zhotovitele – 605 289 433 (doplní dodavatel), email Zhotovitele – supro@supro.cz 
(doplní dodavatel) 

b) garantovaná doba pro zahajení odstranění vady – do 1 pracovního dne (NBD) od nahlášení 
vady 

c) garantovaná doba pro odstranění vady – do 5 pracovních dnů od nahlášení vady, nebude-li 
v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady smluvními stranami sjednáno jinak . 

10. Jestliže Objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním  podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně písemně e-mailem, faxem nebo doporučenou 
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

11. O odstranění reklamované vady sepíší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.  

12. V případě, že Zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a 
tyto neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě vzhledem k charakteru vady 
dohodnuto jinak, je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. 

13. Reklamuje-li Objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že nesplní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

14. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu plnění není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá Objednateli, včetně 
škod nepřímých, škod vzniklých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých 
zisků apod. 

15. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 
neomezil činnost Objednatele. 

16. Pro záruční servis platí, že veškeré použité náhradní součástky, díly či zařízení musí být nové a 
nepoužité, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. Dále platí, že ceny náhradních 
součástek, dílů a zařízení vyměněných v rámcii servisu nesmí překročit ceny obvyklé či ceny 
doporučené výrobcem. 

XII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí sjednaného díla. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla.  

To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s 
porušením povinnosti Objednatele nebo třetí osoby. 
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3. Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
Objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla a poskytnutých záruk za dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy s právem Objednatele od ní odstoupit. Náklady na pojištění nese 
Zhotovitel. 

XIII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění.  

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady. 

d) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené pracoviště (místo plnění) 
ve výši 1.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za porušení článku VI odst. 7 této Smlouvy ve 
výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 

f) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu uvedenou v jiných ustanoveních této Smlouvy. 

g) Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění 
podmínek stanovených touto Smlouvou a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob ve znění pozdějších předpisů 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3.   Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy, není dotčeno 
právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této Smlouvy.   

4.   Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. 

XIV.  UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - 
jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  

Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou, Smluvních stran. Návrhy na zánik Smlouvy 
dohodou je oprávněna vystavit kterákoli ze Smluvních stran.  
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2. Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, případěně i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti 
plynoucí z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí 
být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze Smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení 
od Smlouvy. 

3. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 
straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. 
Lhůta pro doručení odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy 
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.  

4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích Smlouvy se rozumí: 

a) prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení Zhotovitele se splněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že Zhotovitel postupuje při plnění dodávky v rozporu se zadáním Objednatele, 
Objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a Zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem nad 
realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele,  

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek Zhotovitele, 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je myšleno 
prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné Smlouvě 
dohodnutého platebního režimu delším nez 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit 
finanční prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od Smlouvy: 

a) odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
Smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy; řešení sporů mezi Smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 
její výše po zániku Smlouvy  
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b) závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část předmětu plnění, kterou Zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto: 

(i) Zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací  oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

(ii) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

(iii) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání plnění" a Objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) Objednatel uhradí Zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení od 
Smlouvy na základě vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XV této Smlouvy. 

XV.  SPORY 

1. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

XVI.  VYŠŠÍ MOC 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti Smlouvy 
a které nemohly být ani Objednatelem, ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou Smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 
doklady, příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě Smluvní strany další 
provádění předmětu plnění, resp. změnu dodatkem k této Smlouvě. 

XVII. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).  

http://codexisuno.cz/56f
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3. Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva je platná 
dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

XIX.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, Smlouva či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy 
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění 
ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost 
nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 
nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 
možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, 
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 

6. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

7. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy Smlouvy 

a)  Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet 

8. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu. této Smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouvě. 
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9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

Objednatel obdrží tři vyhotovení. 

 
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce:Rada města Uherský Brod 

13. schůze konaná dne 01.04.2019 

č. usnesení  391/R13/19 

 
 

V Uherském Brodě dne …………… V Uherském Hradišti dne …………… 
 
Objednatel Zhotovitel 

město Uherský Brod SUPRO, spol. s  r.o.  
 

 
Mgr. David Surý Pavel Šibík, jednatel 

určený člen Rady města 

 


