Příloha č. 1 ZD


 
1. Lokalita : PZP Třanovice
 

	Poř.
	Typ opravy
	Název sondy

	1.

2.

	Výměna stávající filtrové kolony za novou, cementace neproduktivní částí open-hole, výměna stupačkové kolony a pakrovací sestavy,montáž podzemního bezpečnostního ventilu, oživení sondy swabováním.
Výměna stávající filtrové kolony za novou, výměna stupačkové kolony a pakrovací sestavy, montáž podzemního bezpečnostního ventilu. Oživení sondy. 

	TS-15
TS-16, TS-17, TS-18 



 
Geologicko - technické podklady pro POS na sondě TS-15
 
1.Účel sondy:
· Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1997.
2.Skladovací obzor:
· Bazální klastika spodního badenu v hloubce 428,5 – 442 m.
 
3.Technický stav sondy:
· V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Neproduktivní část open-hole bude zacemetována mostkem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za novou a k instalaci nové 4“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm.
 
4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :
	Řídící kolona
	13 3/8“
	Od - do hloubky
	0 – 19,7 
	m
	cementace po povrch

	Úvodní kolona

( s.s. 8,94 mm, J-55)
	9 5/8“
	Od - do hloubky
	0 – 198,5
	m
	cementace po povrch

	Těžební kolona 

( s.s. 9,19 mm, J-55 )
	7“
	Od – do hloubky
	0 – 427,05

	m
	cementace po povrch

	Stupačková kolona

s pakrem

(s.s. 6,45 mm, J-55)
	3 ½“
	Od – do hloubky
	0 – 399,60
	m
	TDS závit

	Filtrová kolona 
	3 ½“
	Od – do hloubky
	399,9 – 468,7
	m
	Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp 

	Open- hole
	
	Od – do hloubky
	395,6-444,5
	m
	Stř.průměr rozšíření 280 mm


5. Konečná (současná) hloubka sondy:
· Současná hloubka sondy – hlava cementové mostku - je v hloubce 470 m, pata filtrů v hloubce 468,7 m. Původní konečná hloubka sondy po odvrtání 484 m.
6. Tlakové poměry: 
· Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).

 
7. Vystrojení sondy před opravou:
 
       závěs čerpacích trubek MxM 3 ½ “ SV,
       přechod čep 3 ½ SV x čep 3 ½ “ TDS,
       43 ks čerpacích trubek 3 ½ “ TDS, s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 399,6 m,

       proplachovací objímka Haliburton (OTIS) 121 XD3, 3 ½ “ TDS, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 379,1 – 380,3 m,
       distanční čerpací trubka 3-1/2“ TDS, interval 380,3 – 389,02 m,
      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 3 ½“TDS v intervalu 389,02 – 389,58 m,
       přechod objímka 3-1/2“ TDS x objímka 2-7/8“, interval 389,58 – 389,82 m,

      nadouvací pakr Baker Lynes 4 5/8 B SA CSG, 2 7/8“ SV, v intervalu 389,82 – 399,31 m, 
      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 399,31  - 399,41m,
      naváděcí kužel, vnější průměr 93 mm, závitový přípoj 2-7/8“ SV, hloubka 399,60 m,
      kolona 30 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ s aktivní částí v intervalu 427,9 – 466,3 m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 399,91 - 400,79 m, kalník filtrů s plnou patou v intervalu 466,3 – 468,74 m, 16 centrátorů.  

 
8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :
 
         open hole v intervalu 428,5 – 465,5 m, střední průměr rozšíření 280 mm.
 

9. Vystrojení ústí sondy :
 

· základní příruba 11" – 14MPa,
· produkční  kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa, výrobce MND Servisní, a.s., závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG
· tlak na mezikruží 9-5/8“ x 7“ = 1,3 bar, mezikruží 3-1/2“ x  7“ = 5,5 bar.
10. Požadované práce  

        bezpečné umrtvení sondy, otevření proplachovací objímky wire-line soupravou, 
· vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 399,6 m, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 399,9 – 468,7 m, zprůchodnění sondy do hloubky 470 m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,
· odvoz původního vystrojení na PZP Třanovice,
· 1. karotážní měření za účelem proměření uskladňovacího horizontu v intervalu 427 – 470 m (12 hodin),
· na základě výsledků karotáže zhotovení cementového mostku – předpokládaný interval 470 – 442 m. Po zatuhnutí cementu (cementační klid min. 16 hodin) ověřit hlavu mostku, zvrtat cementový mostek do hloubky 442 m, 
· zapustit skrejpr, kartáč, gumovou manžetu a  očistit celý úsek  7“ pažnic interval 0 – 427 m, 
· 2. karotážní měření v intervalu 0 – 427 m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 7“ (4 hodiny),

· výměna spodní části PK 11“ x 7 1/16“ – 14MPa, s použitím zaslepeného pakru, pakr usadit a odtlakovat do Me na 5 MPa, 

· rozšíření původního open-hole v intervalu 428,5 – 441,5 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

· zapustit frézu Ø 156 mm, pročistit sondu do hloubky 442 m, propláchnout sondu, ověřit dno nasednutím na 3 t,
· zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony,
· vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 4“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 427 – 442 m ( délka filtrů 11 m + 5 m ). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 4“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací XN profil a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou, 

· naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8 MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,
· 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),
· instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1 fy Baker s naplavovací sestavou a s kotvou stupaček 7“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ X usazovací vsuvka ( profilu 2,750“ ), VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 3 ½“ s plynotěsným závěsem stupaček VAGT s napojením na control line. V hloubce cca 30 m bude instalován podpovrchový bezpečnostní ventil 3 ½“ Weatherford s control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,
· tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu, provedení inflow testu PPBV
· pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x těžební kolona 7“,

· ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. 
· provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,
· provést oživení sondy pístováním a následným odfukování plynu přes regulační trysku do nádrže ( max. doba operace 8 hodin ). 

11. Materiál:
· pup jointy 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá zhotovitel

· 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil, ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors. – dodá objednatel
· stupačky 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT, - dodá objednatel

· usazovací vsuvka „X“ profil 2,750“, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Anchor tubing Seal Assembly S-22, 80 – 40, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá zhotovitel
·  GP production paker SC – 1, 70B-40, 7“ 23 – 29 lb/ft – dodá zhotovitel
· Gravel Pack Extension w/SLSLV 80-40, 5,5“- dodá objednatel
· X-Over 5“ x 3,5“ NU pin – dodá objednatel

· Pup joint 3,5“ NU box x pin – dodá zhotovitel

· Usazovací vsuvka XN profil 2,750“, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá objednatel
· Bezpečnostní spojník SOSJ, GPR-6, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· X-Over 3,5“ NU box x 4“ NU pin – dodá zhotovitel

· 1 ks Stupačka 4“ NU – dodá zhotovitel

· Bakerweld 4“ NU, 9,25 FT, slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· 2 ks stupačky 4“ NU (cca 18 m) – dodá zhotovitel

· Excluder 4“, 2000, coarse (1ks 37 FT, 1ks – 18,5 FT), slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· Plná pata 4“ NU – dodá zhotovitel  
· naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh) – dodá zhotovitel
· Zaslepený pakr pro výměnu spodní části PK – zajistí zhotovitel

· produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu – dodá objednatel
· plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT – dodá objednatel
13. Požadované servisní práce:
 
· wire – line operace v průběhu opravy sondy - zajistí objednatel, (uvažovat celkem 12 hod.)
· karotážní měření - zajistí objednatel,

· servis pro montáž produkčního kříže - zajistí objednatel,

· demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže - zajistí objednatel,
· servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru) - zajistí objednatel, 
· naplavení filtrů - zajistí zhotovitel.
14. Další požadované práce od zhotovitele:
 
· likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích
· příprava vrtného pracoviště

· dovoz nového vystrojení ze skladu Hrušky na sondu (stupačky, PPBV, jednotlivé části vystrojení, které dodává objednatel)

· závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  primární data z karotážních měření v digitální podobě,
· zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice, 
· vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům, 
· vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),
15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :
· Sonda TS-15 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 25 x 20 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.
· V okolí sondy jsou ve vzdálenosti 200 m umístěny 2 rodinné domy.
Geologicko - technické podklady pro POS na sondě TS-16
 

1.Účel sondy:
· Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1997.
2.Skladovací obzor:
· Bazální klastika spodního badenu v hloubce 432,6 – 466,5 m .
 

3.Technický stav sondy:
· V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za průměr 4 ½“ a k instalaci nové 4“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm.
 
4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :
	Řídící kolona
	13 3/8“
	Od - do hloubky
	0 – 19,7
	m
	cementace po povrch

	Úvodní kolona

( s.s. 8,94 mm, J-55)
	9 5/8“
	Od - do hloubky
	0 – 149,75
	m
	cementace po povrch

	Těžební kolona 

( s.s. 9,19 mm, J-55 )
	7“
	Od – do hloubky
	0 – 430,15

	m
	cementace po povrch

	Stupačková kolona

(s.s. 6,45 mm, J-55)
	3 ½“
	Od – do hloubky
	0 – 402,6
	m
	TDS závit

	Filtrová kolona 
	3 ½“
	Od – do hloubky
	403,6 – 469
	m
	Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp 

	Open- hole
	
	Od – do hloubky
	431,8-467,0
	m
	Stř.průměr rozšíření 280 mm


5. Konečná (současná) hloubka sondy:
· Současná hloubka sondy – hlava cementové mostku - je v hloubce 470 m, pata filtrů v hloubce 468,96 m. Původní konečná hloubka sondy po odvrtání 490 m.

6. Tlakové poměry: 

· Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).
7. Vystrojení sondy před opravou:
 
       závěs čerpacích trubek MxM 3 ½ “ SV,
       přechod čep 3 ½ SV x čep 3 ½ “ TDS,
       44ks čerpacích trubek 3 ½ “ TDS, s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 383,3 m,

       proplachovací objímka OTIS 121 XD3, 3 ½ “ TDS, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 383,32 – 384,49 m,
       distanční čerpací trubka 3-1/2“ TDS, interval 384,49 – 392,02 m,
      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 3 ½“TDS v intervalu 392,02 – 392,58 m,
       přechod objímka 3-1/2“ TDS x objímka 2-7/8“, interval 392,58 – 392,82 m,

      nadouvací pakr Baker Lynes 4 5/8 B SA CSG, 2 7/8“ SV, v intervalu 392,82 – 396,15 m, 
      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 402,31  - 402,41m,
      naváděcí kužel, vnější průměr 93 mm, závitový přípoj 2-7/8“ SV, hloubka 402,60 m,
      kolona 29 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ s aktivní částí v intervalu 431,6 – 468,8 m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 403,59 - 404,09 m, kalník filtrů s plnou patou v intervalu 468,8 – 468,96 m, 13 centrátorů.  

 

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :
 
         open hole v intervalu 431,8 – 467,0 m, střední průměr rozšíření 280 mm.
 

9. Vystrojení ústí sondy :
 

· základní příruba 11" – 14MPa,

· produkční  kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa, výrobce MND Servisní, a.s., závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG
· tlak na mezikruží 9-5/8“ x 7“ = 0,5 bar, mezikruží 3-1/2“x 7“ bez tlaku.

10. Požadované práce  

        bezpečné umrtvení sondy, otevření proplachovací objímky wire-line soupravou, 
· vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 399,6 m, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 399,9 – 468,7 m, zprůchodnění sondy do hloubky 470 m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,

· odvoz původního vystrojení sondy na PZP Třanovice,
· zapustit skrejpr, kartáč a gumovou manžetu očistit celý úsek  7“ pažnic interval 0 – 427 m, 
· 1. karotážní měření v intervalu 0 – 430 m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 7“ (4 hodiny), 
· 2. karotážní měření v uskladňovacím horizontu v intervalu 430-470 m (12 hod.),

· výměna spodní části PK 11“ x 7 1/16“ – 14MPa, s použitím zaslepeného pakru, pakr usadit a odtlakovat do Me na 5 MPa, 

· rozšíření původního open-hole v intervalu 432,6 – 466,5 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

· Zapustit frézu Ø 156 mm, pročistit sondu do hloubky 468 m, ověřit dno nasednutím na 3 t, propláchnout sondu zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony, 
· vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 4“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 468 – 429 m ( délka filtrů 3 x 11,35 m + 5 m ). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 4“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací XN profil a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou, 

· naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8 MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,

· 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),
· instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1 fy Baker s naplavovací sestavou a s kotvou stupaček 7“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ X usazovací vsuvka ( profil 2,750“ ), VAGT 3 ½“ stupačka s přechodem, VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 4 ½“. V hloubce cca 30 m bude instalován 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil s control line, nad ním 3 ½“ VAGT stupačky a plynotěsný závěs stupaček VAGT s napojením na control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,
· tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu, inflow test PPBV,
· pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x těžební kolona 7“,

· ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. 
· provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

· oživení sondy proběhne bez vrtné soupravy až po cca 14 provedení opravy sondy, a to odfukem tlaku plynu, který promigruje z ložiska na ústí sondy. Technická kapalina spolu s plynem bude odpouštěna přes potrubí s regulační tryskou do sběrné nádrže. Max. doba oživovacích prací 8 hodin. 

11. Materiál:
· Pup jointy 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT;  4,5“ 12,60 lb/ft VAGT  – dodá zhotovitel

· Stupačky 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT, (cca 50 m) - dodá objednatel
· 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil, ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors, soupravu ventilu Swagelock a manometr – dodá objednatel
· Přechod 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT pin x 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT box – dodá zhotovitel

· Stupačky 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Přechod 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT box x 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT pin – dodá zhotovitel

· Usazovací vsuvka „X“ profil 2,750“, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Anchor tubing Seal Assembly S-22, 80 – 40, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá zhotovitel
·  GP production paker SC – 1, 70B-40, 7“ 23 – 29 lb/ft – dodá zhotovitel
· Gravel Pack Extension w/SLSLV 80-40, 5,5“- dodá zhotovitel

· X-Over 5“ x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· Pup joint 3,5“ NU box x pin – dodá zhotovitel

· Usazovací vsuvka XN profil 2,750“, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá objednatel

· Bezpečnostní spojník SOSJ, GPR-6, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· X-Over 3,5“ NU box x 4“ NU pin – dodá zhotovitel

· 1 ks Stupačka 4“ NU – dodá zhotovitel

· Bakerweld 4“ NU, 9,25 FT, slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· 2 ks stupačky 4“ NU (cca 18 m) – dodá zhotovitel

· Excluder 4“, 2000, coarse (3ks 37 FT, 1ks – 18,5 FT), slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· Plná pata 4“ NU – dodá zhotovitel  
· naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh) – dodá zhotovitel

· Zaslepený pakr pro výměnu spodní části PK – zajistí zhotovitel
· produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu – dodá objednatel 
· plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT – dodá objednatel
13. Požadované servisní práce:
 
· wire – line operace v průběhu opravy sondy - zajistí objednatel (uvažovat celkem 12 hod. za WL práce),

· karotážní měření - zajistí objednatel,

· servis pro montáž produkčního kříže - zajistí objednatel,

· demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže - zajistí objednatel,

· servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru) - zajistí objednatel, 
· naplavení filtrů - zajistí zhotovitel
14. Další požadované práce od zhotovitele:
 
· likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích

· příprava vrtného pracoviště

· dovoz nového vystrojení ze skladu Hrušky na sondu (stupačky, PPBV, jednotlivé části vystrojení, které dodává objednatel)

· závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice, 

· vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům, 
· vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),

  15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :
· Sonda TS-16 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 24 x 27 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.
· V okolí sondy jsou ve vzdálenosti 200 m umístěn 1 rodinný dům.
Geologicko - technické podklady pro POS na sondě TS-17
 

1.Účel sondy:
· Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1997.
2.Skladovací obzor:
· Bazální klastika spodního badenu v hloubce 396,5 – 444,5 m .
 

3.Technický stav sondy:
· V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za průměr 4 ½“ a k instalaci nové 4“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm.
 
4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :
	Řídící kolona
	13 3/8“
	Od - do hloubky
	0 – 19,7
	m
	cementace po povrch

	Úvodní kolona

( s.s. 8,94 mm, J-55)
	9 5/8“
	Od - do hloubky
	0 – 149,75
	m
	cementace po povrch

	Těžební kolona 

( s.s. 9,19 mm, J-55 )
	7“
	Od – do hloubky
	0 – 430,15


	m
	cementace po povrch

	Stupačková kolona

(s.s. 6,45 mm, J-55)
	3 ½“
	Od – do hloubky
	0 – 402,6
	m
	TDS závit

	Filtrová kolona 
	3 ½“
	Od – do hloubky
	403,6 – 469
	m
	Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp 

	Open-hole
	
	Od – do hloubky
	395,6-444,5
	m
	Stř.průměr rozšíření 280 mm


5. Konečná (současná) hloubka sondy:
· Současná hloubka sondy – hlava cementové mostku - je v hloubce 448 m, pata filtrů v hloubce 447,42 m. Původní konečná hloubka sondy po odvrtání 480 m.

6. Tlakové poměry: 

· Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).
7. Vystrojení sondy před opravou:
 
       závěs čerpacích trubek MxM 3 ½ “ SV,
       přechod čep 3 ½ SV x čep 3 ½ “ TDS,
       44ks čerpacích trubek 3 ½ “ TDS, s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 345,1 m,

       proplachovací objímka OTIS 121 XD3, 3 ½ “ TDS, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 345,1 – 346,24 m,
       distanční čerpací trubka 3-1/2“ TDS, interval 346,24 – 355,5 m,

      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 3 ½“TDS v intervalu 355,5 – 356,1 m,

       přechod objímka 3-1/2“ TDS x objímka 2-7/8“, interval 356,1 – 356,3 m,

      nadouvací pakr Baker Lynes 4 5/8 B SA CSG, 2 7/8“ SV, v intervalu 356,3 – 359,62 m, 
      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 366,1  - 366,2m,
      naváděcí kužel, vnější průměr 93 mm, závitový přípoj 2-7/8“ SV, hloubka 366,4 m,
      kolona 39 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ s aktivní částí v intervalu 394,79 – 444,68 m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 366,96 – 367,46 m, kalník filtrů s plnou patou v intervalu 444,68 – 447,42 m, 19 centrátorů.  

 

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :
 
         open hole v intervalu 395,6 – 444,5 m, střední průměr rozšíření 280 mm.
 

9. Vystrojení ústí sondy :
 

· základní příruba 11" – 14MPa,

· produkční  kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa, výrobce MND Servisní, a.s., závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG
· tlak na mezikruží 9-5/8“ x 7“ = 9,5 bar, tlak mezikruží 3-1/2“x 7“ = 4 bar.
10. Požadované práce  

        bezpečné umrtvení sondy, otevření proplachovací objímky wire-line soupravou, 
· vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 366,38 m, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 366,96 – 447,42 m, zprůchodnění sondy do hloubky 448 m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,
· odvoz původního vystrojení sondy na PZP Třanovice,
· zapustit skrejpr, kartáč, gumovou manžetu a očistit celý úsek  7“ pažnic interval 0 – 395,1 m, 

· 1. karotážní měření v intervalu 0 – 430 m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 7“ (4 hodiny), 
· 2. karotážní měření v uskladňovacím horizontu v intervalu 395,1-448 m (12 hod.),
· výměna spodní části PK 11“ x 7 1/16“ – 14MPa, s použitím zaslepeného pakru, pakr usadit a odtlakovat do Me na 5 MPa, 
· rozšíření původního open-hole v intervalu 396,0 – 444,5 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

· Zapustit frézu Ø 156 mm, pročistit sondu do hloubky 448 m, ověřit dno nasednutím na 3 t, propláchnout sondu, ,

· zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony, 

· vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 4“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 391,3 – 448 m ( délka filtrů 5 x 11,35 + 5 m). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 4“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací XN profil (ID 2,635“) a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou, 

· naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,

· 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),

· instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1 fy Baker s naplavovací sestavou a s kotvou stupaček 7“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ X usazovací vsuvka ( profil 2,750“ ), VAGT 3 ½“ stupačka s přechodem, VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 4 ½“. V hloubce cca 30 m bude instalován 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil s control line, nad ním 3 ½“ VAGT stupačky a plynotěsný závěs stupaček VAGT s napojením na control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,
· tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu,
· pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x těžební kolona 7“,

· ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. 
· provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

· oživení sondy proběhne bez vrtné soupravy až po cca 14 dnech po provedení opravy sondy, a to odfukem tlaku plynu, který promigruje z ložiska na ústí sondy. Technická kapalina spolu s plynem bude odpouštěna přes potrubí s regulační tryskou do sběrné nádrže. Max. doba oživovacích prací 8 hodin. 

11. Materiál:

·  pup jointy 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT;  4,5“ 12,60 lb/ft VAGT  – dodá zhotovitel

· stupačky 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT, (cca 50 m) - dodá objednatel
· 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil, ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors. – dodá objednatel
· Přechod 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT pin x 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT box – dodá zhotovitel

· Stupačky 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Přechod 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT box x 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT pin – dodá zhotovitel

· usazovací vsuvka „X“ profile 2,750“, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Anchor tubing Seal Assembly S-22, 80 – 40, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá zhotovitel
·  GP production paker SC – 1, 70B-40, 7“ 23 – 29 lb/ft – dodá zhotovitel
· Gravel Pack Extension w/SLSLV 80-40, 5,5“- dodá zhotovitel

· X-Over 5“ x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· Pup joint 3,5“ NU box x pin – dodá zhotovitel

· Usazovací vsuvka XN profil 2,750“, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá objednatel

· Bezpečnostní spojník SOSJ, GPR-6, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· X-Over 3,5“ NU box x 4“ NU pin – dodá zhotovitel

· 1 ks Stupačka 4“ NU – dodá zhotovitel

· Bakerweld 4“ NU, 9,25 FT, slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· 2 ks stupačky 4“ NU (cca 18 m) – dodá zhotovitel

· Excluder 4“, 2000, coarse (5ks 37 FT, 1ks – 18,5 FT), slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· Plná pata 4“ NU – dodá zhotovitel  
· naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh) – dodá zhotovitel

· Zaslepený pakr pro výměnu spodní části PK – zajistí zhotovitel

· produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu – dodá objednatel
· plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT – dodá objednatel
13. Požadované servisní práce:
 
· wire – line operace v průběhu opravy sondy - zajistí objednatel, (uvažovat celkem 12 hod. za WL práce),
· karotážní měření - zajistí objednatel,

· servis pro montáž produkčního kříže - zajistí objednatel,

· demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže - zajistí objednatel,

· servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru) - zajistí objednatel, 
· naplavení filtrů - zajistí zhotovitel.
14. Další požadované práce od zhotovitele:
 
· likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích

· příprava vrtného pracoviště

· dovoz nového vystrojení ze skladu Hrušky na sondu (stupačky, PPBV, jednotlivé části vystrojení, které dodává objednatel),
· závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  
· zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice, 

· vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům, 
· vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),

  
15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

· Sonda TS-17 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 24 x 24 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.

· V okolí sondy jsou ve vzdálenosti 200 m umístěny 2 rodinné domy.
Geologicko - technické podklady pro POS na sondě TS-18
 

1. Účel sondy:
· Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1997.
2.Skladovací obzor:
· Bazální klastika spodního badenu v hloubce 411,3 – 467,0 m .
 

3.Technický stav sondy:
· V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za průměr 4 ½“ a k instalaci nové 4“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm.
 
4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :
	Řídící kolona
	13 3/8“
	Od - do hloubky
	0 – 19
	m
	cementace po povrch

	Úvodní kolona

( s.s. 8,94 mm, J-55)
	9 5/8“
	Od - do hloubky
	0 – 195,2
	m
	cementace po povrch

	Těžební kolona 

( s.s. 9,19 mm, J-55 )
	7“
	Od – do hloubky
	0 – 409

	m
	cementace po povrch

	Stupačková kolona

(s.s. 6,45 mm, J-55)
	3 ½“
	Od – do hloubky
	0 – 384,1
	m
	TDS závit

	Filtrová kolona 
	3 ½“
	Od – do hloubky
	384,3-469,1
	m
	Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp 

	Open-hole
	
	Od – do hloubky
	409 - 467,0
	m
	Stř.průměr rozšíření 280 mm


5. Konečná (současná) hloubka sondy:
· Současná hloubka sondy – hlava cementové mostku - je v hloubce 470 m, pata filtrů v hloubce 469,12 m. Původní konečná hloubka sondy po odvrtání 480 m.

6. Tlakové poměry: 

· Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).

7. Vystrojení sondy před opravou:
 
       závěs čerpacích trubek MxM 3 ½ “ SV,
       přechod čep 3 ½ SV x čep 3 ½ “ TDS,
       43ks čerpacích trubek 3 ½ “ TDS, s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 363,5 m,

       proplachovací objímka OTIS 121 XD3, 3 ½ “ TDS, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 363,5 – 364,7 m,
       distanční čerpací trubka 3-1/2“ TDS, interval 364,7 – 373,1m,

      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 3 ½“TDS v intervalu 373,1 – 373,7 m,

       přechod objímka 3-1/2“ TDS x objímka 2-7/8“SV, interval 373,7 – 374,0 m,

      nadouvací pakr Baker Lynes 4 5/8 B SA CSG, 2 7/8“ SV, v intervalu 374,0 – 377,3 m, 
      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 383,8  - 383,9m,
      naváděcí kužel, vnější průměr 93 mm, závitový přípoj 2-7/8“ SV, hloubka 384,1 m,
      kolona 38 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ s aktivní částí v intervalu 412,2 – 467,8 m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 384,27 m, kalník filtrů s plnou patou v intervalu 467,8 – 469,12 m, 14 centrátorů.  

 

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :
 
         open hole rozšířen v intervalu 410,5 – 467,0 m, střední průměr rozšíření 280 mm.
 

9. Vystrojení ústí sondy :
 

· základní příruba 11" – 14MPa,

· produkční  kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa, výrobce MND Servisní, a.s., závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG
· tlak na mezikruží 9-5/8“ x 7“ = 0,5 bar, tlak mezikruží 3-1/2“x 7“ = 22 bar
10. Požadované práce  

        bezpečné umrtvení sondy, otevření proplachovací objímky wire-line soupravou, 
· vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 384,1 m, vytažení těsnící hlavy filtrů, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 384,3 – 469,1 m, zprůchodnění sondy do hloubky 470 m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,
· odvoz původního vystrojení sondy na PZP Třanovice,
· zapustit skrejpr, kartáč, gumovou manžetu a  očistit celý úsek  7“ pažnic interval 0 – 409,0 m, 

· 1. karotážní měření v intervalu 0 – 409m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 7“ (4 hodiny), 
· 2. karotážní měření v uskladňovacím horizontu v intervalu 409- 470m (12 hod.),
· výměna spodní části PK 11“ x 7 1/16“ – 14MPa, s použitím zaslepeného pakru, pakr usadit a odtlakovat do Me na 5 MPa, 
· rozšíření původního open-hole v intervalu 410,5 – 467,0 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

· pročistit a propláchnout sondu pouze do hloubky 470,0 m,

· zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony, 

· vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 4“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 408 – 470 m ( délka filtrů 5 x 11,35m + 5m ). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 4“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací XN profil (ID 2,635“) a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou, 

· naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,

· 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),

· instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1 fy Baker s naplavovací sestavou a s kotvou stupaček 7“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ X usazovací vsuvka ( profil 2,750“ ), VAGT 3 ½“ stupačka s přechodem, VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 4 ½“. V hloubce cca 30 m bude instalován 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil s control line, nad ním 3 ½“ VAGT stupačky a plynotěsný závěs stupaček VAGT s napojením na control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,
· tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu, inflow test PPBV,
· pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x těžební kolona 7“,

· ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. 
· provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

· oživení sondy proběhne bez vrtné soupravy až po cca 14 dnech od provedení opravy sondy, a to odfukem tlaku plynu, který promigruje z ložiska na ústí sondy. Technická kapalina spolu s plynem bude odpouštěna přes potrubí s regulační tryskou do sběrné nádrže. Max. doba oživovacích prací 8 hodin. 

11. Materiál:

·   pup jointy 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT;  4,5“ 12,60 lb/ft VAGT  – dodá zhotovitel

· stupačky 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT, (cca 50 m) - dodá objednatel
· 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil, ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors. – dodá objednatel
· Přechod 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT pin x 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT box – dodá zhotovitel

· Stupačky 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Přechod 4,5“ 12,60 lb/ft VAGT box x 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT pin – dodá zhotovitel

· usazovací vsuvka „X“ profile 2,750“, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá objednatel

· Anchor tubing Seal Assembly S-22, 80 – 40, 3,5“ 9,20 lb/ft VAGT – dodá zhotovitel
·  GP production paker SC – 1, 70B-40, 7“ 23 – 29 lb/ft – dodá zhotovitel
· Gravel Pack Extension w/SLSLV 80-40, 5,5“- dodá zhotovitel

· X-Over 5“ x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· Pup joint 3,5“ NU box x pin – dodá zhotovitel

· Usazovací vsuvka XN profil 2,750“, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá objednatel

· Bezpečnostní spojník SOSJ, GPR-6, 3,5“ NU box x 3,5“ NU pin – dodá zhotovitel

· X-Over 3,5“ NU box x 4“ NU pin – dodá zhotovitel

· 1 ks Stupačka 4“ NU – dodá zhotovitel

· Bakerweld 4“ NU, 9,25 FT, slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· 2 ks stupačky 4“ NU (cca 18 m) – dodá zhotovitel

· Excluder 4“, 2000, coarse (5ks 37 FT, 1ks – 18,5 FT), slot 0,4 mm – dodá zhotovitel

· Plná pata 4“ NU – dodá zhotovitel  
· naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh) – dodá zhotovitel

· Zaslepený pakr pro výměnu spodní části PK – zajistí zhotovitel

· produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu – dodá objednatel, 
· plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT – dodá objednatel,
13. Požadované servisní práce:
 
· wire – line operace v průběhu opravy sondy - zajistí objednatel, (uvažovat celkem 12 hod. WL práce),
· karotážní měření - zajistí objednatel,

· servis pro montáž produkčního kříže - zajistí objednatel,

· demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže - zajistí objednatel,

· servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru) - zajistí objednatel, 
· naplavení filtrů - zajistí zhotovitel.
14. Další požadované práce od zhotovitele:
 
· likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích

· příprava vrtného pracoviště
· dovoz nového vystrojení ze skladu Hrušky na sondu (stupačky, PPBV, jednotlivé části vystrojení, které dodává objednatel),
· závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  

· zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice, 

· vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům, 

· vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),

  
15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

· Sonda TS-18 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 23 x 20 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.

· V okolí sondy je ve vzdálenosti 200 m umístěn jeden rodinný dům.

